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ANLAGE 3 ZU DEN VERGABEUNTERLAGEN

Wertungsmatrix

Sanierung Nordbad | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb nach der VgV zur

Vergabe der Objektplanung (Leistungsbild Gebaude und Innenraume) nach § 34 HOAI

1. Hinweise

Die eingereichten Angebote werden zunachst gem. § 56 Abs. 1 VgV daraufhin geprift, ob
sie den formellen Anforderungen genigen, insbesondere vollstandig sind. Der Auftragge-
ber behalt sich Uberdies vor, fehlende, unvollstdndige oder fehlerhafte unternehmensbe-
zogene Unterlagen oder fehlende oder unvollstandige leistungsbezogene Unterlagen
nach § 56 Abs. 2 VgV nachzufordern. Der Auftraggeber wird von seinem Recht zur Nach-

forderung transparent und diskriminierungsfrei Gebrauch machen.

2. Entscheidungsqgrundlage

Grundlage der Entscheidung Uber die Auftragsvergabe ist die Bewertung der eingereich-

ten Angebotsunterlagen der letztverbindlichen Angebote sowie der Prasentation.

3. Bewertung

In der nachfolgenden Bewertungsmatrix sind die einzelnen Auftragskriterien mitsamt der

ihnen jeweils durch einen Prozentsatz ausgedriickten Gewichtung aufgefihrt.

Kriterium fUr die Auftragserteilung ist die Wirtschaftlichkeit des letztverbindlichen Ange-
bots. Die Wirtschaftlichkeit der eingehenden Angebote bewertet die Neusser Bader- und
Eissporthalle GmbH unter Punkt 2.13 der Vergabeunterlagen genannten Haupt- und Un-

terkriterien. Im Einzelnen gilt fur die Bewertung Folgendes:
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3.1. Bewertungsmatrix

Anhand der folgenden Matrix werden die letztverbindlichen Angebote gewertet:

Nr. Kriterium Wichtung
1 Gesamthonorar nach HOAI (netto) 30%
2 Projektorganisation 20%
51 Personelle Projektorganisation / Vorstellung des Projekt- 15%
teams
2.2 Ressourcen- und Kapazitatsplanung 5%
3 Projektumsetzung 50%
3.1 Kosten-. Termin- und Qualitdtsmanagement 10%
3.2 Herangehensweise an die Aufgabenstellung / auftragsbe- 40%

zogenes Konzept zum Ablauf der Planungs- und Bau-

durchfiihrungsphase

3.2.  Erlauterungen zur Bewertungsmatrix

3.2.1. Das Zuschlagskriterium 1 ,Gesamthonorar nach HOAI (netto)* wird wie folgt gewertet:

Die Hochstpunktzahl (3 Punkte) erhalt der Bieter, der das niedrigste Gesamthonorar nach
HOAI (netto) abgegeben hat.

Die Bieter, deren Gesamthonorar fir die Objektplanungsleistungen (netto) héher als das
des besten Bieters liegt, werden im Verhaltnis ihres Abstandes zum besten Bieter geringer

bewertet. Hier wird gradlinig interpoliert.

Beispiel: Ein Angebot, das 20 % Uber dem niedrigsten Gesamtpreis flr die Objektpla-

nungsleistungen (netto) liegt, erhalt demnach 2,4 Punkte.
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3.2.2.

Das Zuschlagskriterium 2 ,Projektorganisation® wird wie folgt gewertet:

a) Personelle Projektorganisation / Vorstellung des Projektteams

3 Punkte

Die Vorstellung des fir das Projekt vorgesehenen Projektteams erfolgte
in vollem Umfang in der vom Auftraggeber erwarteten Weise, d.h. mit
ausfuhrlicher und verstandlicher Darstellung der Kompetenzen, Positio-
nen und Aufgabenbereiche im Projekt sowie Einbindung in das gegen-
standliche und andere Projekte. Die Aufgabenverteilungen sind fiir den
Auftraggeber vollumfassend nachvollziehbar. Zudem lassen die fir das
Projekt vorgesehenen Personen durch eine intensive Auseinanderset-
zung mit dem Vorhaben ihr hohes Interesse am Auftrag sowie ein in der
Zusammenarbeit zu erwartendes, intensives Engagement mit der Aufga-

benstellung erkennen.

2 Punkte

Die Vorstellung des fir das Projekt vorgesehenen Projektteams erfolgte
in der vom Auftraggeber erwarteten Weise, d.h. mit Darstellung der Kom-
petenzen, Positionen und Aufgabenbereiche im Projekt sowie Einbin-
dung in das gegenstandliche und andere Projekte. Die Aufgabenvertei-
lungen sind fur den Auftraggeber nachvollziehbar. Zudem lassen die fur
das Projekt vorgesehenen Personen durch eine hinreichende Auseinan-
dersetzung mit dem Vorhaben ihr Interesse am Auftrag sowie ein in der
Zusammenarbeit zu erwartendes, intensives Engagement mit der Aufga-

benstellung erkennen.

1 Punkt

Die Vorstellung des fur das Projekt vorgesehenen Projektteams erfolgte
nur teilweise in der vom Auftraggeber erwarteten Weise, d.h. die Darstel-
lung der Kompetenzen, Positionen und Aufgabenbereiche im Projekt so-
wie Einbindung in das gegenstandliche und andere Projekte war nur teil-
weise nachvollziehbar. Die Aufgabenverteilungen sind fur den Auftrag-
geber nur teilweise nachvollziehbar. Die fur das Projekt vorgesehenen

Personen lassen durch ihre Auseinandersetzung mit dem Vorhaben nur
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geringes Interesse am Auftrag sowie ein in der Zusammenarbeit zu er-
wartendes, wenig intensives Engagement mit der Aufgabenstellung er-

kennen.

0 Punkte

Die Vorstellung des fir das Projekt vorgesehenen Projektteams erfolgte
nicht in der vom Auftraggeber erwarteten Weise, d.h. die Darstellung der
Kompetenzen, Positionen und Aufgabenbereiche im Projekt sowie Ein-
bindung in das gegenstandliche und andere Projekte war nicht nachvoll-

ziehbar bzw. fehlte.

b) Ressourcen- und Kapazitatsplanung

3 Punkte

Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde in ausfihrlicher und ver-
standlicher Weise in Form einer detaillierten Personaleinsatzplanung (mit
Angabe der vorhergesehenen Stunden bzw. Tage pro Woche in den ein-
zelnen Leistungsphasen) dargestellt. Die Aufgabenverteilungen sind fur
den Auftraggeber vollumfassend nachvollziehbar. Die Personaleinsatz-
planung lasst eine durchgangige Verfigbarkeit des Projektteams erwar-

ten.

2 Punkte

Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde in verstandlicher Weise,
in Form einer Personaleinsatzplanung (mit Angabe der vorhergesehenen
Stunden bzw. Tage pro Woche in den einzelnen Leistungsphasen) dar-
gestellt. Die Aufgabenverteilungen sind flr den Auftraggeber Uberwie-
gend nachvollziehbar. Die Personaleinsatzplanung lasst in weiten Teilen

eine durchgangige Verfugbarkeit des Projektteams erwarten.

1 Punkt

Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde nur vereinzelt in ver-
sténdlicher Weise dargestellt. Die Aufgabenverteilungen sind fir den

Auftraggeber nur teilweise nachvollziehbar. Die Personaleinsatzplanung
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I&sst nur bedingt eine durchgangige Verfligbarkeit des Projektteams er-

warten.

0 Punkte

Die Ressourcen- und Kapazitatsplanung wurde nicht nachvollziehbar

dargestellt bzw. es wurden keine Aussagen hierzu getroffen.

3.2.3. Das Zuschlagskriterium 3 ,Projektumsetzung“ wird wie folgt bewertet:

a) Kosten-, Termin- und Qualitdtsmanagement

3 Punkte

Das Angebot lasst beziglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
eine aktive und vorausschauende Beeinflussung in allen Planungs- und
Bauphasen unter Einbeziehung des Bauherrn und Nutzers sowie seiner
Anforderungen an eine klima- und ressourcenschonende Bauweise er-
warten. Die Methodik wurden objektbezogen im vollen Umfang darge-
legt. Es wurden Querverweise auf vergleichbare Referenzobjekte ange-
geben, so dass Auftraggeber einen umfassenden Eindruck tber die Kos-

ten-, Termin- und Qualitatssteuerung des Bieters gewinnen konnte.

2 Punkte

Das Angebot lasst bezuglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
grundsatzlich eine aktive und vorausschauende Beeinflussung in allen
Planungs- und Bauphasen unter Einbeziehung des Bauherrn und Nut-
zers sowie seiner Anforderungen an eine klima- und ressourcenscho-

nende Bauweise erwarten.

1 Punkt

Das Angebot lasst bezlglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
eine aktive und vorausschauende Beeinflussung in den Planungs- und
Bauphasen unter Einbeziehung des Bauherrn und Nutzers sowie seiner
Anforderungen an eine klima- und ressourcenschonende Bauweise nur

eingeschrankt erwarten. Die Angaben waren teilweise allgemein.
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0 Punkte

Das Angebot lasst bezuglich der Steuerungsmechanismen des Bieters
keine aktive und vorausschauende Beeinflussung in den Planungs- und
Bauphasen unter Einbeziehung des Bauherrn und Nutzers sowie seiner
Anforderungen an eine klima- und ressourcenschonende Bauweise er-

warten bzw. trifft keine Aussagen hierzu.

b) Herangehensweise an die Aufgabenstellung / auftragsbezogenes Konzept zum

Ablauf der Planungs- und Baudurchfilhrungsphase

3 Punkte

Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf die technischen
und wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereitgestell-
ten Unterlagen im vollem Umfang erkannt und erlautert diese. Zudem
geht er vollumfassend und interdisziplinar auf die zentralen Projektziele
ein. Das Erkennen der projektspezifischen Herausforderungen und seine
Ansatze sowie Grundsatziiberlegungen lassen weitergehende Potenzi-

ale bei der Bewaltigung der Planungsaufgabe erwarten.

Aus dem Angebot geht im vollen Umfang hervor, welches Vorgehen der
Bieter fUr die Planungs- und Baudurchfiihrungsphase vorschlagt. Die
Darstellung lasst auf eine llickenlose, systematische Erarbeitung der Pla-

nung und baulichen Umsetzung schlieen.

2 Punkte

Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf die technischen
und wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereitgestell-
ten Unterlagen im Wesentlichen erkannt und erlautert diese. Zudem geht

er grundsatzlich und interdisziplinar auf die zentralen Projektziele ein.

Aus dem Angebot geht im Allgemeinen hervor, welches Vorgehen der
Bieter fur die Planungs- und Baudurchfihrungsphase vorschlagt. Die
Darstellung lasst weitestgehend auf eine systematische Erarbeitung der

Planung und baulichen Umsetzung schlief3en.
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1 Punkt

Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf die technischen
und wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereitgestell-
ten Unterlagen nur teilweise erkannt. Die zentralen Projektziele wurden

im Einzelnen nur teilweise erfasst.

Aus dem Angebot geht nur teilweise hervor, welches Vorgehen der Bieter
fur die Planungs- und Baudurchfiihrungsphase vorschlagt. Die Darstel-
lung lasst nur auf eine eingeschrankte systematische Erarbeitung der

Planung und baulichen Umsetzung schliefl3en.

0 Punkte

Der Bieter hat die Rahmenbedingungen in Bezug auf die technischen
und wirtschaftlichen sowie qualitativen Vorgaben aus den bereitgestell-

ten Unterlagen nicht erkannt bzw. keine Aussagen hierzu getroffen.

Aus dem Angebot geht nicht hervor, welches Vorgehen der Bieter fiir die
Planungs- und Baudurchfliihrungsphase vorschlagt bzw. er trifft keine

Aussagen hierzu.

3.2.4. Das Honorar wird im vorgeschriebenen Rahmen der HOAI gewertet (§ 58 Abs. 2 VVgV):

3.2.5.

3.2.6.

Gewertet wird die Summe aus dem Honorar fur die Grundleistungen, dem Honorar fur die

abgefragten besonderen Leistungen und den gesamten Nebenkosten.

Multiplikation mit Gewichtung:

Bei den Auftragskriterien 1 bis 3 wird die gegebene Punktzahl mit dem Wichtungs-Pro-

zentsatz multipliziert. Die einzelnen Produkte werden addiert und ergeben die Punktzahl.

Gesamtergebnis:

Der Bieter mit der hdchsten Punktzahl erhalt den Auftrag.




