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Kostenumlagen

Der Auftragnehmer (AN) hat fir die Anschlisse Wasser, Strom, Telefon sowie die Abwasserversorgung der
Baustelle zu sorgen. D. h. Veranlassen, Beantragen, Herstellen, Unterhalten und wieder Zurtickbauen, einschl. der
Kosten fur den Verbrauch wahrend der Bauzeit sind Leistungen des Auftragnehmers.

Soweit dartiber hinaus Anschliisse erforderlich werden, so hat der AN diese zu beantragen, zu installieren und
nach Fertigstellung wieder zu demontieren. Allen Nachunternehmern sind die Einrichtungen zur Verfiigung zu
stellen. Die sich hieraus ergebenden Kosten tréagt der AN.

I?ie Kosten fir den Verbrauch der Baustelle, einschl. der Beheizung wahrend der Bauzeit bis zum
Ubergabezeitpunkt tragt der AN. Die hierzu erforderlichen Messeinrichtungen sind seitens des AN einzubauen,
vorzuhalten und wieder auszubauen.

Es wird ausdricklich darauf hingewiesen, dass dartber hinaus vom AN der Nachweis der Unternehmerhaftpflicht
sowie einer glltigen Betriebshaftpflicht vor Auftragserteilung beizubringen ist.

Urkalkulation

Der AN ist verpflichtet, seine Urkalkulation spatestens 10 Kalendertage nach Vertragsabschluss versiegelt beim
AG zu hinterlegen.

Unterlagen zur Ausfiihrung

Vom AG werden Plansatze und Berechnungsgrundlagen fir die Ausfihrung / Werkstattplanung des AN in
elektronischer/digitaler Form zur Verfligung gestellt.

Wohn-/Schlafcontainer bzw. Einrichtungen

Wohn- und Schlafcontainer bzw. Einrichtungen sind auf der Baustelle und/oder dem Grundstiick des AG nicht
erlaubt. Seitens des AG werden keine Aufenthaltsraume bereitgestellt; die Raumlichkeiten des Gebaudes diirfen
durch AN nicht als Pausen- oder Lagerraume genutzt werden; eigene Schldsser- oder Bautlren sind verboten.
Container des AN dirfen nach Ricksprache und schriftlicher Freigabe durch die Bauleitung des AG aufgestellt
werden. Diese Leistungen sind Nebenleistungen.

Baustellenunterhaltung

Der AN ist verpflichtet, den Leistungsbereich der Baustelle, in dem/in denen er tatig war, taglich besenrein zu
halten. Nach Abschluss der Arbeiten ist der Leistungsbereich besenrein zu hinterlassen.

Nach Beendigung der Vertragsleistung sind sowohl die Lager- und Arbeitsplatze als auch die Baustelle selbst zu
raumen und in einen ordnungsgemafien Zustand zu versetzen. Kommt der AN diesen Verpflichtungen trotz
Aufforderung in einer angemessenen Frist nicht nach, ist der AG berechtigt, die Beseitigung durch Dritte auf Kosten
des AN zu veranlassen.

Das Anbringen von Firmenschildern auf der Baustelle ist ohne Absprache mit der 6rtlichen Bauleitung nicht
gestattet. Firmenbanner am Bauzaun sind generell verboten.

Der AN ist fir den auf ihn Ubertragenen Teilbereich der BaumafRnahmen verantwortlich. Er hat die von ihm
beherrschbaren Gefahren auszuschlieRen, fir Ordnung auf seiner Arbeitsstelle zu sorgen und die Sicherheit seiner
Beschaftigten zu gewahrleisten. Fir das Bauvorhaben wird ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan, sowie
eine Baustellenordnung erarbeitet, die vom AN zu beachten und umzusetzen sind. Der AN ist firr die Einweisung
mindestens eines standig anwesenden Mitarbeitenden in die SiGe-Planung verantwortlich, der die notwendigen
Vorgaben und MalRnahmen an samtliche Mitarbeitenden weiterleitet und die Einhaltung regelmagig iberwacht.

Die Verkehrssicherungspflicht fur die Einrichtungen des AN geht auch nach Abnahme bzw. Freigabe nicht auf den
AG Uber. Dies gilt sowohl innerhalb als auch auRerhalb des Grundstticks.

Bauleitung AN

Der AN benennt dem AG schriftlich nach Auftragserteilung den fiir das Projekt verantwortlichen Fachbauleiter.
Dieser muss mit ausreichender Entscheidungsbefugnis ausgestattet sein, um verbindliche Vereinbarungen treffen
zu koénnen.

Bautagebuch
Der AN verpflichtet sich arbeitstaglich ein Bautagebuch zu fiihren und woéchentlich an die zustandigen ortlichen
Bauleitungen zu ibergeben. Zu dokumentieren sind in den Bautagesberichten v.a. die durchgefiihrten Arbeiten,

die eingesetzten Mitarbeitenden und Gerate einschl. deren Arbeitszeiten. Arbeitsunterbrechungen und
Behinderungen sind besonders auszuweisen.
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Die ,Vertragssprache" ist deutsch. Der AN hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit
eine Person auf der Baustelle anwesend ist, die in deutscher Sprache verhandeln und Anweisungen
entgegennehmen kann. Dies ist i.d.R. der Fachbauleiter. Kommt der AN dieser Forderung nicht nach, so ist der
AG nach einmaliger fristloser Aufforderung berechtigt, einen Dolmetscher auf Kosten des AN zu beauftragen.

Baustellenbesprechungen

Die Bauleitung des AG wird nach Vorgabe Baubesprechungen durchfiihren. Der AN hat flr diese Besprechungen
einen entscheidungsbefugten Vertreter abzustellen, der die anberaumten Besprechungen in unbegrenztem
Umfang wahrzunehmen hat. Dies gilt auch, wenn das Hauptthema der Besprechungen sich auf andere Gewerke
bezieht und das Gebiet des Auftragnehmers nur streift. Reisekosten und Reisespesen werden hierfur nicht er-
stattet.

Baustellenkoordinierung

In dem Bereich der Baustelle, in dem der AN Leistungen zu erbringen hat, finden raumlich und zeitlich
Uiberschneidend Arbeiten anderer Gewerke statt. Der AN hat sich rechtzeitig beim AG Uber Art und Umfang der
Arbeiten anderer Gewerke zu informieren und mit diesen Gewerken zu kooperieren.

Mangelanspriiche / Verjahrungsfristen

Die Verjahrungsfrist ergibt sich nach der VOB/B.

Die Riickgabe der Biirgschaft flir Mangelanspriiche erfolgt erst mit Ablauf der Frist fir Mangelanspriiche.
Rechnungen

Den Rechnungen sind genaue Massenermittlungen und Abrechnungszeichnungen, die dem Baufortschritt ent-
sprechen, beizufligen. Abschlagsrechnungen sind grundsatzlich kumuliert aufzustellen. Alle Rechnungen sind 1-

fach im Original beim AG einzureichen und 1-fach in Kopie inkl. kompletter Anlagen beim Architektur-/
Ingenieurbiro einzureichen.
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