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Teil A: Aligemeines

1 Vertragsbestandteile

Bei Vertragsabschluss werden folgende Unterlagen Vertragsbestandteil:
- Die Leistungs- bzw. Baubeschreibung
- Das zugehorige Leistungsverzeichnis
- Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV — Tiefbau/Montage)
- Die allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur die Ausfihrung von Bauleistun-
gen (VOB/C)
- Die allgemeinen Vertragsbedingungen fir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B)

Etwaige weitere Vertragsbestandteile sind in den Besonderen Vertragsbedingungen bzw. Bau-
beschreibungen enthalten.

2 Preisermittlung

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen die Preisermittlung fir die vertragliche Leistung (Urkalku
lation) dem Auftraggeber verschlossen zur Aufbewahrung zu tibergeben. Dies gilt auch fir
Nachunternehmerleistungen.

Der Auftraggeber darf die Preisermittlung bei Vereinbarung neuer Preise oder zur Priifung von
sonstigen vertraglichen Anspriichen 6ffnen und einsehen, nachdem der Auftragnehmer davon
rechtzeitig verstandigt und ihm freigestellt wurde, bei der Einsichtnahme anwesend zu sein.
Die Preisermittlung wird nach vorbehaltloser Annahme der Schlusszahlung zurlickgegeben.

3 Bietergemeinschaften

Wird das Angebot von einer Bietergemeinschaft mehrerer Firmen abgegeben und wird dieser
der Auftrag erteilt, so ist jede Anderung dieser Bietergemeinschaft an die Zustimmung des Auf-
traggebers gebunden. Lést sich diese Bietergemeinschaft aus Griinden auf, die der Auftraggeber
nicht zu vertreten hat, so kann der Auftraggeber die noch zu erbringenden Leistungen von jedem
Einzelmitglied der ehemaligen Bietergemeinschaft verlangen.

Unbeschadet der Forderung, dass ein Mitglied der Bietergemeinschaft federfiihrend und ver-
handlungsbevollméchtigt anzugeben ist, haftet jedes Mitglied dem Auftraggeber gegenuber als
Gesamtschuldner.

4 Nachforderungen / Auftragserweiterung

Nachtrage und Leistungen, die nicht Bestandteil der beauftragten Leistung sind, sind vor Aus-
fuhrung schriftlich dem Auftraggeber anzuzeigen. Bei dringend auszufihrenden Arbeiten sind
vor Ausfihrung zumindest die Einheitspreise festzulegen.

Die Vergitung der Nachforderungen ist in Teil B Abschnitt 2 geregelt.
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5 Elektronischer Datenaustausch

5.1 Bearbeitungsphasen, Datenaustausch, allgemeine Regelungen

5.1.1 Bearbeitungsphasen

Datenaustausch ist von der ausschreibenden Stelle / dem Auftraggeber vorgesehen fir fol-
gende Bearbeitungsphasen:

- Angebotsanforderung

- Angebotsabgabe

- Mengenaustausch

- Abrechnung

5.1.2 Datenaustausch

Werden Angebotsdaten elektronisch ausgetauscht, erfolgt dies nach den Regelungen des Ge-
meinsamen Ausschusses Elektronik im Bauwesen GAEB. Der Datenaustausch fur die Abrech-
nung ist nach den Verfahrensbeschreibungen der Regelungen fir Elektronische Bauabrechnung
durchzufuhren. Die Datentrager sind so zu kennzeichnen, dass eine eindeutige Zuordnung zum
Vergabeverfahren bzw. zum Vertrag gewahrleistet ist.

5.1.3 Abweichungen zwischen Datenaustauschdateien und schriftlicher Fassung

Die Datenaustauschdateien gelten als Arbeitsmittel, es sei denn, sie werden im Rahmen eines
elektronischen Vergabeverfahrens mit Signatur im Sinne des Signaturgesetzes ausgetauscht.
Bei Abweichungen zwischen den Datenaustauschdateien und der schriftlichen Fassung der
Vergabe- oder Abrechnungsunterlagen gilt die schriftliche Fassung. Inhaltliche Unterschiede ge-
genuber dem Datentrager sind vom Unternehmer in der schriftlichen Fassung zu kennzeichnen.

5.2 Erganzung der Zusatzlichen Vertragsbedingungen fiir die Abrechnung
5.2.1 Priifbarkeit

Die Abrechnung ist so aufzustellen, dass sie sowohl mit DV als auch manuell gepruft werden
kann auch bei Anwendung der DV sind alle Berechnungen nachvollziehbar darzustellen und die
vollstdndigen Ansatze und Zwischenwerte auszudrucken. Ist der Prifungsaufwand zu grof3 kann
der Auftraggeber die Neueinreichung der Leistungsberechnung verlangen.

5.2.2 Vereinbarung

Rechtzeitig vor Beginn der ersten Abrechnungsarbeiten sind schriftliche Vereinbarungen - soweit
erforderlich getrennt fur einzelne Teilleistungen - zu treffen Gber:

- den Abrechnungsablauf (z.B. den zeitlichen Ablauf der Abrechnung, die Aufteilung der Abrech-
nungsabschnitte)

- die Leistungserfassung (z.B. die Art der Leistungserfassung, die zu verwendenden Formblatter,
Festlegungen fur besondere geometrische Bedingungen)

- die Leistungsberechnung (z.B. die Art der Leistungsberechnung, die im Einzelfall zu verwen-
denden REB-Verfahrensbeschreibungen bzw. anderen Rechenprogramme)
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- die Datentrager (z.B. den Datenaustausch, die zu verwendenden Datentrager und ihre Beschrif-
tung, die notwendigen Angaben zu den Dateien, die Ubergabe der Datentréager).

5.2.3 Berichtigung einer Leistungsberechnung

Eine mit DV erstellte Leistungsberechnung darf vom Auftragnehmer in Einzelfallen manuell deut-
lich erkennbar und lesbar ergénzt oder berichtigt werden; bei einer gré3eren Zahl von derartigen
Anderungen ist die Leistungsberechnung im erforderlichen Umfang zu wiederholen.

5.2.4 Fehlermitteilung

Stellt der Auftragnehmer nach Ubergabe der Eingabeunterlagen an den Auftraggeber Fehler
fest, so hat er diese und die vorgenommenen Berichtigungen dem Auftraggeber unverzuglich
mitzuteilen. Dasselbe gilt fur die nach Ubergabe der Leistungsberechnung darin festgestellten
Fehler und vorgenommenen Berichtigungen. Der Auftraggeber wird die bei der Prifung festge-
stellten Fehler ebenfalls dem Auftragnehmer umgehend mitteilen.

6 Angebote an Dritte

Der Auftragnehmer ist im Rahmen von Baumalinahmen verpflichtet, im Bedarfsfall

- dem angrenzenden Grundstlckseigentimer flir die Sanierung oder Neuanlage seiner
Grundstlickanschlussleitungen des Gewerkes Abwasser bzw. fur die notwendigen Ei-
genleistungen im Zusammenhang mit Arbeiten an den Netzanschlussleitungen der Ver-
sorgungsparten Erdgas, Strom und Trinkwasser ein Angebot zu marktiblichen Preisen
anzubieten. Diese Leistungen sind nach privater Beauftragung vom Auftragnehmer zu
erbringen und mit dem Eigentimer abzurechnen.

- einer Kommune bzw. eines Dritten (Telekom, Dt. Glasfasert etc.) zur Mitverlegung eines
Kabels oder Leerrohre ein Angebot zu marktiblichen Preisen anzubieten. Diese Leis-
tungen sind mit der Kommune bzw. dem Dritten direkt abzurechnen.
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Teil B: Erganzungen zur VOB/B

Die ZVB-Tiefbau/Montage Teil B beinhalten ergdnzend zur VOB/B Anderungen, Erganzungen
und Kommentare und sind Vertragsbestandteil der Bauvertrage des Auftraggebers. Die Num-
merierung erfolgt analog zu den §§ VOB/B.

1 Art und Umfang der Leistung

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

2 Vergutung

Werden bei Baumalinahmen nach Ausschreibung bzw. Preisanfrage nicht vorgesehene Leistun-
gen oder Leistungen durch Anderung des Bauentwurfes vom Auftraggeber gefordert, so sollen
diese Leistungen durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeichnisses erbracht werden. Die
dort vorhandenen Einheitspreise sind die Verhandlungsbasis flir die Preisermittiung. Das Rah-
men — Leistungsverzeichnis liegt den Ausschreibungsunterlagen nicht bei; es kann jedoch vom
Bieter vor Abgabe des Angebotes angefordert werden. Bei Nichtanforderung gilt, dass dem Bie-
ter das Rahmen — Leistungsverzeichnis bekannt ist.

Kdénnen die zusatzlichen Leistungen, nicht durch Positionen des Rahmen - Leistungsverzeich-
nisses erbracht werden, hat der Auftragnehmer auf Verlangen seine Preisermittiungen fir die
nicht vorgesehenen Leistungen bzw. geanderten Leistungen, einschliellich der Aufgliederung
der Einheitspreise (Zeitansatz und alle Teilkostenansatze), mit dem Nachtragsangebot vorzule-
gen sowie die erforderlichen Auskiinfte zu erteilen.

Die Nachlasse des Hauptauftrages gelten auch fur alle Nachtrage und Auftragserweiterungen.

3 Ausfuhrungsunterlagen

Um Beschadigungen an in offentlichen und privaten Grundsttcken verlegten Kabeln, Leitungen,
Kanalen oder unterirdischen Bauten zu vermeiden, sind entsprechende fiir den Zeitpunkt der
Ausfuhrung aktuelle Planunterlagen bei den entsprechenden Versorgungstragern anzufordern,
die Plangegebenheiten sind auf die Ortlichkeiten zu (ibertragen. Die Planunterlagen sind auf den
jeweiligen Baustellen vorzuhalten.

Der Auftragnehmer muss alle vorsorglichen Ma3nahmen ergreifen, um etwaige Schaden zu ver-
meiden (z.B. ausschlieRliche Handschachtung im Bereich von Leitungen und Kabeln) Alle Scha-
den an verlegten Kabeln, Leitungen, Kanalen oder unterirdischen Bauten sind dem Auftraggeber
unverzuglich anzuzeigen.

Kosten flur Statiken fur Verbau und Kanalrohre sind in den jeweiligen Positionen einzurechnen.
Kosten flr geprifte Statiken von Bauwerken im Kanalbau sind Uiber eine entsprechende Position
abzurechnen. Die Unterlagen sind vor Ausfiihrung der Bauleistungen dem Auftraggeber zu Uber-
geben.

Die von dem Auftragnehmer in Bezug auf die Bauleistungen angefertigten Unterlagen, z. B.
Plane, Zeichnungen etc. sind an den Auftraggeber herauszugeben und diesem zu Uberlassen.
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Ihm Uberlassene Unterlagen hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber jederzeit auf dessen Ver-
langen, spatestens jedoch nach Fertigstellung der Bauleistung, zurlickzugeben. Zuriickbehal-
tungsrechte des Auftragnehmers sind ausgeschlossen, es sei denn die zu Grunde liegenden
Forderungen sind unstreitig oder rechtskraftig festgestellt.

4 Ausfuhrung

Fir die Mittel und Verfahren zur Ausfuhrung der Bauleistungen ist der Auftragnehmer verant-
wortlich. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, mit anderen auf der Baustelle eingesetzten Unter-
nehmen reibungslos zusammenzuarbeiten. Dabei hat die Einteilung der Arbeit so zu erfolgen,
dass Wartezeiten anderer Unternehmen vermieden werden.

Uber die einzelnen Arbeitstage hat der Auftragnehmer Tagesberichte aufzustellen. Da zur Ver-
gutung unvermeidbarer Warte- oder Stillstands- Zeiten die Tagesberichte herangezogen werden,
ist die wochentliche unaufgeforderte Ubergabe dieser Berichte an den AG zwingend erforderlich.
Bei Nichtbeachtung dieser Vorgabe gelten bei der Vergutung von unvermeidbaren Warte- oder
Stillstands- Zeiten die vom AG gemachten Angaben bezliglich Maschinen- und Personaleinsatz.
Die Tagesberichte mussen alle Angaben enthalten, die fur die Ausfuhrung und Abrechnung des
Auftrages von Bedeutung sein kdnnen, insbesondere Uber Wetter, Temperaturen, Zahl und Art
der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingesetzten GrolR3gerate, Art,
Umfang und Ort der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben Uber den Baufortschritt
(Beginn und Ende von Leistungen groReren Umfanges), Behinderung und Unterbrechung der
Ausfuhrung, Arbeitseinstellung, Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse. Bei Behinderung
und Unterbrechung der Ausflihrung sowie Arbeitseinstellung sind auch die Griinde hierflir anzu-
geben.

Der Auftragnehmer kann die ihm Ubertragenen Leistungen nur mit schriftlicher Zustimmung des
Auftraggebers durch Nachunternehmer ausfuhren lassen. Der Auftragnehmer muss sicherstel-
len, dass der Nachunternehmer die ihm Ubertragenen Leistungen nicht weiter vergibt, es sei
denn, der Auftraggeber hat vorher schriftlich zugestimmt. Die Haftung bleibt in jedem Fall beim
Auftragnehmer.

5 Ausfuhrungsfristen

Bei Einzelausschreibungen hat der Auftragnehmer den Baubeginn und das geplante Bauende
mit dem Angebot abzugeben. Beim ersten Abstimmungs- und Bauablaufgesprach ist vom Auf-
tragnehmer einen auf die BaumafRnahme bezogener Bauzeitenplan mit dem Auftraggeber ab-
zustimmen. Dieser Bauzeitenplan muss spatestens zum Baubeginn dem Auftraggeber vorlie-
gen. Weiterhin ist dieser ohne Aufforderung wahrend der Bauausfihrung fortzuschrieben.
Wichtige Meilensteine, bei denen die Mitarbeit des AG unablassig ist, sind als solche gesondert
im Bauzeitenplan darzustellen. Dieser Bauzeitenplan wird Vertragsbestandteil.

Bei Arbeiten im Rahmenvertrag hat der Auftragnehmer nach Aufforderung durch den Auftragge-
ber innerhalb von 3 Tagen mit der Ausfliihrung der Arbeiten zu beginnen. In betrieblichen Stor-
fallen sind die erforderlichen Arbeitskrafte und -gerate sofort zu stellen. Arbeitsbeginn und
zeitlicher Ablauf der Tiefbau- und Montagearbeiten werden vom Baubeauftragten des Auftrag-
gebers festgelegt. Die angegebenen Bautermine sind einzuhalten.
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Bei Abweichungen von der Planung bzw. Verzégerungen bei der Bauausfiihrung sind rechtzeitig
mit dem Baubeauftragten des Auftraggebers geeignete Mallhahmen abzustimmen, damit die
Bauzeit nicht Uberschritten wird.

6 Behinderung und Unterbrechung

Vorhersehbare Wartezeiten und Arbeitsunterbrechungen werden nicht besonders vergutet. Die
ablaufbedingten Wartezeiten fur wechselseitige Abhangigkeiten der Gewerke (Montage-/Tief-
bauarbeiten) sind in den Einheitspreisen einzurechnen. Insbesondere bei der Sanierung von
Netzanschlissen muss mit mehrtagigen Unterbrechungen gerechnet werden. Die sich daraus
ergebenen Kosten sind in den Einheitspreisen einzurechnen.

Arbeitsunterbrechungen in BaumalRnahmen, die vom Auftragnehmer veranlasst werden, sind
dem Auftraggeber unverziglich schriftlich mitzuteilen.

7 Verteilung der Gefahr

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

8 Kindigung durch den Auftraggeber

Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Vertrag zurtickzutreten und den Auftragnehmer von weite-
ren Auftrdgen auszuschlieRen, wenn der Auftragnehmer oder seine Bevollmachtigten den
Dienstkraften des Auftraggebers, die mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der Durchfih-
rung des Vertrages befasst sind, Geschenke oder andere unzulassige Vorteile anbieten, ver-
sprechen oder gewahren.

Im Falle des Rucktritts sind die ausgeflhrten Leistungen nach den Vertragspreisen abzurechnen.
Der Auftraggeber kann Schadenersatz wegen Nichterfillung des Vertrages verlangen.

9 Kindigung durch den Auftragnehmer

Keine weiteren zusatzlichen Bedingungen

10 Haftung

Der Auftragnehmer hat bis zur Abnahme seines Werkes alle zur Sicherung der Baustelle erfor-
derlichen Maflinahmen unter voller Eigenverantwortung vorzunehmen.

Der Auftragnehmer Gbernimmt die volle Gewahr dafir, dass bei der Ausfuhrung des Auftrages
alle in Frage kommenden gesetzlichen, behérdlichen, polizeilichen und berufsgenossenschaftli-
chen Vorschriften eingehalten werden und haftet bei eigenem Verschulden allein fiir alle durch
Verstol gegen diese Vorschriften entstehenden Folgeschaden. Er hat alle SchutzmalRnahmen
und Verkehrssicherungspflichten zu veranlassen und zu tragen, die zur Sicherung fremden Ei-
gentums, namentlich von Nachbargrundsticken und von 6ffentlichen Geh- und Fahrflachen so-
wie zur Abwendung von Unfallen erforderlich sind. Diese Schutzvorkehrungen sind aufrecht zu
erhalten, solange eine Gefahr fur Personen und Sachen bestehen kann. Der Auftragnehmer hat
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Bauunfalle, bei denen Personen- oder Sachschaden entstanden sind, dem Auftraggeber unver-
zuglich mitzuteilen.

11 Vertragsstrafe

Bei Uberschreitung der Vertragsfristen, die der Auftragnehmer zu verantworten hat, kann der
Auftraggeber fur jeden Werktag der Verspatung eine Vertragsstrafe in Héhe von 1 %o pro Werk-
tag, hdchstens jedoch 5 % des Auftragswertes vom Auftragnehmer fordern.

12 Abnahme

Mit Abgabe der Fertigmeldung bei KleinstmalRnahmen sind Fotos der wiederhergestellten Fla-
che, die die ordnungsgemale Wiederherstellung erkennen lassen, einzureichen und zusatzlich
eine strukturierte Fotodokumentation, die die Abwicklung von Kleinstmalinahmen chronolo-
gisch darstellt.

Fir KleinmaRnahmen wie Fehlerbehebung, Hausanschliisse u. A. findet der § 12 VOB/B Anwen-
dung.

Die fiktive Abnahme nach § 12 Nr.5 VOB/B ist fur alle anderen Baumal3nahmen ausgeschlossen,
die Abnahme erfolgt formlich.

13 Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt 5 Jahre. Der Auftragnehmer hat wahrend die-
ser Zeit alle im Rahmen der Mangelbeseitigung nétig werdenden Reparaturen und Instandset-
zungen fachgerecht auf seine Kosten zu bewirken.

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit der Abnahme.

Hinsichtlich der Hemmung der Verjahrung gelten die gesetzlichen Vorschriften.

14 Abrechnung und Abrechnungshinweise

Jede Abrechnung muss nachvollziehbar und prifbar sein, somit missen alle Abrechnungsrele-
vanten Unterlagen dem Auftraggeber unverzuglich und unaufgefordert zur Verfligung gestellt
werden.

Im Allgemeinen wird bei der NEW Netz fur Bauleistungen das Gutschriftverfahren als Rech-
nungsverfahren genutzt. Grundlage fur die Abrechnung ist ein gemeinsam vom Auftragnehmer
und Auftraggeber erstelltes und unterschriebenes Aufmald.

Uber die sich daraus ergebende Abrechnungssumme wird dem Auftragnehmer durch den Auf-
traggeber eine Gutschrift angewiesen.

Die Ermittlung der Abrechnungssumme ergibt sich ausfolgenden Schritten:

Die Summe der erbrachten Leistungen (E.P) zuzlglich vorhandene Rechnungen vom Auftrag-
nehmer. Die daraus resultierende Summe bestimmt die Aufschlagskondition.

Uber die Gutschrift erhalt der Auftragnehmer eine Gutschriftanzeige. Der Auftragnehmer stellt im
Gutschriftverfahren keine Rechnung an den Auftraggeber.
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Bei umfangreicheren Baumalinahmen kdénnen in Abstimmung mit dem Baubeauftragten auch
Abschlagszahlungen geleistet werden. Abweichungen vom Gutschriftverfahren missen im Ein-
zelfall mit dem Einkauf abgestimmt werden.

Der Auftragnehmer verpflichtet zur Offenheit ein externes Fremdaufmal} im laufenden Prozess
einzufuhren.

15 Stundenlohnarbeiten

Die Ausflihrung von Stundenlohnarbeiten bedarf immer einer besonderen Anweisung durch den
Baubeauftragten des Auftraggebers. Der Auftragnehmer hat Uber die ausgefuhrten Stundenlohn-
arbeiten arbeitstaglich Stundenlohn-Nachweise dem Baubeauftragten des Auftraggebers einzu-
reichen. Diese mussen aul3er den Angaben nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 folgende Angaben enthalten:

e das Datum,

die Bezeichnung der Baustelle,

die genaue Bezeichnung des Ausfuhrungsortes innerhalb der Baustelle

die Art der Leistung,

die Namen der Arbeitskrafte und deren Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppe,

die Geratekenngrélen,

geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft und den Gerateeinsatz mit Angabe des Arbeits-
beginns und des Arbeitsendes sowie von Pausen

Uberstundenzuschlage kénnen nach Uberschreitung der Regelarbeitszeit friihestens ab 17.00
Uhr, Nachtzuschlage ab 20.00 Uhr bis 6.00 Uhr geltend gemacht werden. Werktagliche Arbeits-
zeiten sind von Montag bis Samstag 06:00 bis 17:00. Die Abzeichnung von Stundenlohnzetteln
durch den Baubeauftragten des Auftraggebers und die damit verbundene Anerkenntniswirkung
betreffen nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen, es bleibt die Prifung vorbehalten, ob
es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Nicht rechtzeitig eingereichte Stunden-
lohnnachweise werden bei der Abrechnung nicht anerkannt.

16 Zahlung

In besonderen Fallen kénnen Vorauszahlungen auf noch nicht eingebaute Bauteile oder Bau-
stoffe in Hohe von 70% des Wertes dieser Teile gewahrt werden. Fur diese Vorauszahlung ist
eine Burgschaft eines Kreditinstitutes oder Kreditversicherers zu erbringen (s. a. Ziffer 17 - Si-
cherheitsleistung). Vorauszahlungen durfen nur fur die Bezahlung der benannten Baustoffe oder
Bauteile verwandt werden.

Alle Zahlungen werden bargeldlos durch Uberweisung auf ein Konto des Auftragnehmers ge-
leistet. Schlussrechnungen werden nach Abnahme der Leistung und nach Stellung der verein-
barten Sicherheit bezahlt. Der Auftraggeber behalt sich vor, Abschlagszahlungen um 10 % zu
kirzen, bis der vereinbarte Sicherheitseinbehalt nach Ziffer 17 erreicht ist, es sei denn, der Auf-
tragnehmer hat eine Vertragserfullungsbirgschaft dem Auftraggeber Gbergeben.

Der Auftraggeber hat das Recht, mit eigenen Forderungen, die er gegen den Auftragnehmer
hat, aufzurechnen, unabhangig davon, aus welchem Grunde diese entstanden sind.
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Zusatzliche Vertragsbedingungen fir Tiefbau- und Montagearbeiten (ZVB-Tiefbau/Montage)

Eine Aufrechnung des Auftragnehmers mit Forderungen des Auftraggebers ist nur bei unbe-
strittenen oder rechtskraftig festgestellten Forderungen zulassig.

Eine Abtretung oder Ubertragung von Forderungen und Anspriichen aus diesem Vertrag, die
der Auftragnehmer gegen den Auftraggeber hat, ist ausdricklich ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die durch Rechnungsprifung der Internen Revision oder
externer Revisionen (z.B. Rechnungsprifungsamt oder Landesrechnungshof) nachtraglich fest-
gestellten Differenzbetragen an den Auftraggeber zurlickzuzahlen. Bei Rickforderungen aus
Uberzahlungen kann sich der Auftragnehmer nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs.
3 BGB) berufen.

17 Sicherheitsleistungen

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer als Sicherheit fur die Erfullung der Ver-
tragsleistungen und von Gewahrleistungsanspriichen eine Vertragserfiillungsbirgschaft in Hohe
von 5 % des Brutto-Auftragswertes und eine Blrgschaft fur Mangelanspriche in Héhe von 5 %
der Brutto-Abrechnungssumme zu erbringen. Die Rickgabe der Vertragserfillungsbirgschaft
erfolgt nach Abnahme der Baumalnahme und vor Begleichen der Schlussrechnung gegen Vor-
lage der Blrgschaft fir Mangelanspriiche.

Die Sicherheitsleistungen kénnen durch Beibringung einer unbefristeten selbstschuldnerischen
Blrgschaft eines vom Auftraggeber anerkannten Kreditinstituts oder Kreditversicherers erfolgen.
Hierzu hat der Auftragnehmer die Blrgschaftsurkunde gemal Vorlage des Auftraggebers zu
verwenden. Die Kosten der Bilrgschaftsgestellung hat der Auftragnehmer zu tragen. Die Blirg-
schaft ist iber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen.

Die Glltigkeitsdauer der Blrgschaft ist unbefristet; die Rickgabe auf Anforderung des Auftrag-
nehmers richtet sich nach den unter Ziffer 13 dieser Vertragsbedingungen aufgefiuhrten Gewahr-
leistungsfristen bzw. nach den vertraglich vereinbarten Gewahrleistungsfristen.

Die Gewahrleistungssicherheit wird tUber die gesamte Dauer des gemal Ziffer 13 vereinbarten
Gewabhrleistungszeitraumes aufrechterhalten. Eine wahrend dieses Zeitraumes noch nicht in An-
spruch genommene Blrgschaft wird spatestens nach Ablauf von 5 Jahren auf Anforderung des
Auftragnehmers zurlickgegeben.

18 Streitigkeiten

Ist der Vertragspartner ein Kaufmann, eine juristische Person des 6ffentlichen Rechts oder ein
offentlich-rechtliches Sondervermogen, wird als ausschliel3licher Gerichtsstand der Geschafts-
sitz des Auftraggebers fiir alle Anspriiche, die sich aus oder aufgrund dieses Vertrages ergeben,
vereinbart. Gleiches gilt gegenuber Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutsch-
land haben oder Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewohnlichen
Aufenthaltsort auBerhalb von Deutschland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewohnli-
cher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.
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