W+P INGENIEURE ...

TECHNISCHE BERATUNG ¢ PLANUNG ¢ CONTROLLING ¢ BAULEITUNG

WP
I

Auftraggeber: LSVS Landessportverband des Saarlandes, Saarbriicken

Projekt: Sanierung Bogenhalle
Anteil
Gesamtkosten [Netto] Anteil energetische Sanieun
Instandhaltung [Netto] g [Netto] g

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

411 Abwasseranlagen

412 Wasseranlagen

413 Gasanlagen

419 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, Sonstiges

420 Warmeversorgungsanlagen

421 Warmeerzeugungsanlagen

422 Warmeverteilnetze

423 Raumheizflachen

424 Verkehrsheizflachen

429 Warmeversorgungsanlagen, Sonstiges

111.515,00 EUR
17.880,00 EUR
87.355,00 EUR

0,00 EUR
6.280,00 EUR

127.257,00 EUR
0,00 EUR
64.233,00 EUR
47.700,00 EUR
0,00 EUR
15.324,00 EUR

37.520,00 EUR
17.880,00 EUR
16.500,00 EUR
0,00 EUR
3.140,00 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

73.995,00 EUR
0,00 EUR
70.855,00 EUR
0,00 EUR
3.140,00 EUR

127.257,00 EUR
0,00 EUR
64.233,00 EUR
47.700,00 EUR
0,00 EUR
15.324,00 EUR



430 Raumlufttechnische Anlagen

431 Luftungsanlagen

432 Teilklimaanlagen

433 Klimaanlagen

434 Kalteanlagen

439 Raumlufttechnische Anlagen, Sonstiges

440 Starkstromanlagen

441 Hoch- und Mittelspannungsanlagen
442 Eigenstromversorgungsanlagen

443 Niederspannungsschaltanlagen

444 Niederspannungsinstallationsanlagen
445 Beleuchtungsanlagen

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen

447 Installation fur Fahrleitungssysteme
448 Installation fur RWA - Anlagen

449 Starkstromanlagen, Sonstiges

450 Kommunikations., sicherheits- & informationstech. Anlagen
451 Telekommunikationsanlagen

452 Such- und Signalanlagen

453 Zeitdienstanlagen

454 Elektroakustische Anlagen

455 Fernseh- und Antennenanlagen

456 Gefahrenmelde- und Alarmanlagen

457 Datenubertragungsnetze

458 Verkehrsbeeinflussungsanlagen

459 Fernmelde- und informationstechn. Anlagen, Sonstiges

Gesamtkosten [Netto]

336.886,00 EUR
0,00 EUR
299.696,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
37.190,00 EUR

573.575,55 EUR
0,00 EUR
5.370,00 EUR
0,00 EUR
161.865,55 EUR
275.981,00 EUR
19.957,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
110.402,00 EUR

51.742,00 EUR
0,00 EUR
1.150,00 EUR
4.500,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
41.745,00 EUR
4.347,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

Anteil

Instandhaltung [Netto]

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

220.378,55 EUR
0,00 EUR
5.370,00 EUR
0,00 EUR
127.124,55 EUR
5.500,00 EUR
17.982,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
64.402,00 EUR

51.742,00 EUR
0,00 EUR
1.150,00 EUR
4.500,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
41.745,00 EUR
4.347,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

Anteil

energetische Sanieung

[Netto]
336.886,00 EUR
0,00 EUR
299.696,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
37.190,00 EUR

353.197,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR
34.741,00 EUR
270.481,00 EUR
1.975,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
46.000,00 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR



460 Forderanlagen

470 Nutzerspezifische Anlagen

480 Gebaude- und Anlagenautomation

481 Automationseinrichtungen

482 Schaltschranke, Automationsschwerpunkte
483 Automationsmanagement

484 Kabel, Leitungen und Verlegesysteme

485 Datenubertragungsnetze

486 frei

487 frei

488 frei

489 Gebaude- und Anlagenautomation, Sonstiges

490 Baustelleneinrichtung

400 Technische Ausriistung

zzgl. 19 % MwsSt.

SUMME KGr 400 - brutto

Gesamtkosten [Netto]

0,00 EUR

0,00 EUR

34.150,00 EUR
0,00 EUR
7.500,00 EUR
13.000,00 EUR
6.250,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR
7.400,00 EUR

0,00 EUR

1.235.125,55 EUR

234.673,85 EUR

Anteil
Instandhaltung [Netto]

0,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR
309.640,55 EUR

58.831,70 EUR

Anteil
energetische Sanieung
[Netto]

0,00 EUR

0,00 EUR

34.150,00 EUR
0,00 EUR
7.500,00 EUR
13.000,00 EUR
6.250,00 EUR
0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR

0,00 EUR
7.400,00 EUR

0,00 EUR
925.485,00 EUR

175.842,15 EUR

1.469.799,40 EUR

368.472,25 EUR

1.101.327,15 EUR







