Baumalnahme:
St. Franziskus Hospital Ahlen GmbH
Neubau zur Zusammenfiihrung der Neonatologie und Geburtshilfe (REKiZ)

Anlage zu Formular 214 / Punkt 10 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Auftraggeber: St. Franziskus Hospital Ahlen GmbH

Baumalnahme: 721/22429 Ausbau und Neubau fiir Zusammenfiihrung der
Neonatologie und Geburtshilfe (REKiZ)

Vertragsgrundlage und Hinweis
VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsabschluss gtiltigen Fassung.

Informationspflicht

Der Bieter / Auftragnehmer hat sich vor Abgabe seines Angebotes Uiber die ortlichen
Verhaltnisse (z.B. eingeschrankte Platzverhaltnisse innerhalb der Baustelleneinrichtung,
Méglichkeiten des An- und Abtransportes zu den jeweiligen Einbauorten) sowie die Art, den
Umfang und den Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren.

Mit Abgabe des Angebotes erklart der Bieter, dass er der Informationspflicht nachgekommen
ist und somit keine Unklarheiten beziglich der BaumalRnahme und der Abwicklung der
Bauarbeiten bestehen. Nachforderungen, die auf eine mangelnde Erflllung der
Informationspflicht zurlickzuflihren sind, werden nicht anerkannt.

Versicherungsschutz Auftragnehmer
Der Auftragnehmer hat fur die BaumalRnahme eine ausreichende
Betriebshaftpflichtversicherung mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen.

Steuerabzug bei Bauleistungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommenen
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem
Auftraggeber unverziglich zu melden.

Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Selbstbeteiligung
betragt je Schadensfall 500,00 €. Der Pramienanteil von 0,3 % der Brutto-
Schlussrechnungssumme wird bei der Schlussrechnung einbehalten.

Baustrom und Bauwasser
Die Verbrauchskosten fur Strom und Wasser tragt der Auftraggeber.

Lohn-/ Stoffpreis-Gleitklausel
Die Anwendung einer Lohn- und / oder Stoffpreis-Gleitklausel wird nicht vereinbart. Die
Einheitspreise sind Festpreise bis zur Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistungen.

Vergiutungsanspruch bei Nachtragen

Werden im Vertrag vorgesehene Leistungen gedndert (VOB/B § 2 Abs. 5) oder nicht im
Vertrag vorgesehene Leistungen gefordert (VOB/B § 2 Abs. 6), so ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den Nachtragsangeboten eine pruffahige Kalkulation beizufiigen.

Nachunternehmer

Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer vorgeschlagene Nachunternehmer ablehnen,
wenn begriindeter Anlass besteht, dass der vorgeschlagene Nachunternehmer die ihm
Ubertragenen Leistungen nicht vertragsgemaf erfiillen kann.
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10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

Firmenwerbung
Das Anbringen von eigenen Firmen- und Werbetafeln ist nicht gestattet.

Baubesprechungen

Es werden wochentlich Baubesprechungen durchgefiihrt. Der Auftragnehmer hat auf
Anforderung hierzu den Projektleiter bzw. dessen entscheidungsbefugten Vertreter zu
entsenden.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu filhren und dem Auftraggeber am Ende der
jeweiligen KW zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fur
die Ausfuhrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen. Insbesondere
mussen folgende Angaben enthalten sein:

- Beschreibung der ausgefiihrten Tatigkeiten

- eingesetztes Personal

- eingesetztes Gerat

- Witterungsbedingungen

Baustellenordnung

Die Baustellenordnung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) ist
Vertragsbestandteil.

Die Nachweise zur Erflllung der Pflichten sind dem vom Bauherrn beauftragten SiGeKo zu
Ubergeben.

Baustellenreinigung

Die Baustellenreinigung ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich regelmafig entsprechend
dem angefallenen Schmutz durchzufiihren. Der Auftraggeber ist berechtigt, auch wahrend des
Arbeitsablaufes auf sofortige Beseitigung inklusive Abfuhr und ordnungsgemafer Entsorgung
von Arbeits-, Verpackungs- und Montageabfallen, die vom Auftragnehmer herriihren, zu
bestehen.

Der AN ist verpflichtet, im Falle von Verschmutzungen von Gehwegen und Strallen, die durch
den AN verursacht wurden, diese sofort riickstandslos und fachgerecht zu reinigen.
Entsprechend SchutzmalRnahmen (z.B. bei Betonierarbeiten) wie Folienabdeckungen o.a.
sind vom AN vorzunehmen.

Der AN ist daflr verantwortlich, dass sich die Baustelle stédndig in einem einwandfreien
Zustand befindet.

Revisionsunterlagen

Die Revisionsunterlagen sind digital auf die vorgegebene Cloud durch den Auftraggeber
hochzuladen. und / oder Die Revisionsunterlagen sind 2-fach in Papierform im Aktenordner zu
Ubergeben.

Abnahme der Leistung

Erst nach Prifung und Anerkennung der vollstdndigen Dokumentation der Bauleistung kann
die férmliche Abnahme erfolgen.

Daher muss vor dem Abnahmetermin frihzeitig die vollstdndige Dokumentation der
Bauleitung eingereicht werden, um Sie auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu Gberprifen.
Unvollstandige oder fehlende Dokumentationsunterlagen fiihren dazu, dass die Abnahme
verweigert werden kann, auch wenn die Bauleistung als solches mangelfrei ist.
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10.17. Verjahrung der Mangelanspriiche und Riickgabe der Sicherheit
Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt 5 Jahre.
Die Ruckgabe der Sicherheit fir Mangelanspruche erfolgt erst nach Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche
Der Auftraggeber wird bei Anlagenteilen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und
Funktionsfahigkeit hat, entsprechende Wartungen von fachkundigen Personen durchfiihren
lassen.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

Seite 3 von 3



