St. Franziskus-Hospital Ahlen PR 721/22429 REKiZ R303 Rohbauarbeiten Anlage zu VHB 214 Pkt. 10
Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Anlage zu Formular 214 / Punkt 10 der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen

Auftraggeber: St. Franziskus Hospital Ahlen GmbH
Baumalnahme: 721/22429 SFA Neubau fur Zusammenfiihrung der Neonatologie und
Geburtshilfe (REKiZ)

10.1. Vertragsgrundlage und Hinweis
VOB/B und VOB/C in der bei Vertragsabschluss glltigen Fassung. Teil A der VOB ist nicht
Vertragsgrundlage und findet keine Anwendung.

10.2. Informationspflicht
Der Bieter / Auftragnehmer hat sich vor Abgabe seines Angebotes Uber die ortlichen
Verhaltnisse (z.B. eingeschrankte Platzverhaltnisse innerhalb der Baustelleneinrichtung,
Méglichkeiten des An- und Abtransportes zu den jeweiligen Einbauorten) sowie die Art, den
Umfang und den Schwierigkeitsgrad der anzubietenden Leistungen zu informieren.
Mit Abgabe des Angebotes erklart der Bieter, dass er der Informationspflicht nachgekommen
ist und somit keine Unklarheiten bezilglich der Baumalinahme und der Abwicklung der
Bauarbeiten bestehen. Nachforderungen, die auf eine mangelnde Erflllung der
Informationspflicht zurtickzuflihren sind, werden nicht anerkannt.

10.3. Versicherungsschutz Auftragnehmer
Der Auftragnehmer hat fiir die Baumafinahme eine ausreichende
Betriebshaftpflichtversicherung mit Abgabe des Angebotes nachzuweisen.

10.4. Steuerabzug bei Bauleistungen
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommenen
Anderung in Bezug auf eine vorgelegte Freistellungsbescheinigung (§ 48b EStG) dem
Auftraggeber unverziglich zu melden.

10.5. Bauleistungsversicherung
Der Auftraggeber hat eine Bauleistungsversicherung abgeschlossen. Die Selbstbeteiligung
betragt je Schadensfall 1.000,00 €. Der Pramienanteil von 0,3 % der Brutto-
Schlussrechnungssumme wird bei der Schlussrechnung einbehalten.

10.6. Baustrom uns Bauwasser
Die Verbrauchskosten fur Strom und Wasser tragt der Auftraggeber.
Die Abrechnung fir die Gestellung und den Unterhalt des Sanitarcontainers erfolgt pauschal
mit dem Auftraggeber. Hierbei werden 0,15 % der Brutto-Schlussrechnungssumme angesetzt
und abgezogen.

10.7. Lohn-/ Stoffpreis-Gleitklausel
Die Anwendung einer Lohn- und / oder Stoffpreis-Gleitklausel wird nicht vereinbart. Die
Einheitspreise sind Festpreise bis zur Fertigstellung der vertraglich geschuldeten Leistungen.

10.8. Vergutungsanspruch bei Nachtragen
Werden im Vertrag vorgesehene Leistungen gedndert (VOB/B § 2 Abs. 5) oder nicht im
Vertrag vorgesehene Leistungen gefordert (VOB/B § 2 Abs. 6), so ist der Auftragnehmer
verpflichtet, den Nachtragsangeboten eine priffahige Kalkulation beizufiigen.
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10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

Nachunternehmer

Der Auftraggeber kann vom Auftragnehmer vorgeschlagene Nachunternehmer ablehnen,
wenn begrindeter Anlass besteht, dass der vorgeschlagene Nachunternehmer die ihm
Ubertragenen Leistungen nicht vertragsgemaf erfillen kann.

Firmenwerbung
Das Anbringen von eigenen Firmen- und Werbetafeln ist nicht gestattet.

Baubesprechungen

Es werden wdéchentlich Baubesprechungen durchgefiihrt. Der Auftragnehmer hat auf
Anforderung hierzu den Projektleiter bzw. dessen entscheidungsbefugten Vertreter zu
entsenden.

Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fuhren und dem Auftraggeber am Ende der
jeweiligen KW zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle Angaben enthalten, die fur
die Ausfuhrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen. Insbesondere
mussen folgende Angaben enthalten sein:

- Beschreibung der ausgefiihrten Tatigkeiten

- eingesetztes Personal

- eingesetztes Gerat

- Witterungsbedingungen

Baustellenordnung

Die Baustellenordnung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo) ist
Vertragsbestandteil.

Die Nachweise zur Erfullung der Pflichten sind dem vom Bauherrn beauftragten SiGeKo zu
Ubergeben.

Baustellenreinigung

Die Baustellenreinigung ist vom Auftragnehmer eigenverantwortlich regelmaRig entsprechend
dem angefallenen Schmutz durchzufiihren. Der Auftraggeber ist berechtigt, auch wahrend des
Arbeitsablaufes auf sofortige Beseitigung inklusive Abfuhr und ordnungsgemafer Entsorgung
von Arbeits-, Verpackungs- und Montageabfallen, die vom Auftragnehmer herrtihren, zu
bestehen.

Der AN ist verpflichtet, im Falle von Verschmutzungen von Gehwegen und Stralen, die durch
den AN verursacht wurden, diese sofort riickstandslos und fachgerecht zu reinigen.
Entsprechend SchutzmalRnahmen (z.B. bei Betonierarbeiten) wie Folienabdeckungen o.a.
sind vom AN vorzunehmen.

Der AN ist daflr verantwortlich, dass sich die Baustelle standig in einem einwandfreien
Zustand befindet.

Revisionsunterlagen

Die Revisionsunterlagen sind digital auf die vorgegebene Cloud durch den Auftraggeber
hochzuladen und die Revisionsunterlagen sind 1-fach in Papierform im Aktenordner zu
Ubergeben.

Abnahme der Leistung

Erst nach Prifung und Anerkennung der vollstandigen Dokumentation der Bauleistung kann
die férmliche Abnahme erfolgen.

Daher muss vor dem Abnahmetermin friihzeitig die vollstandige Dokumentation der
Bauleitung eingereicht werden, um Sie auf Vollstandigkeit und Richtigkeit zu tGberprifen.
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10.17.

10.18.

Unvollstandige oder fehlende Dokumentationsunterlagen fliihren dazu, dass die Abnahme
verweigert werden kann, auch wenn die Bauleistung als solches mangelfrei ist.

Verjahrung der Mangelanspriiche

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriche betragt 5 Jahre.

Der Auftraggeber wird bei Anlagenteilen, bei denen die Wartung Einfluss auf Sicherheit und
Funktionsfahigkeit hat, entsprechende Wartungen von fachkundigen Personen durchfiuihren
lassen.

Riickgabe Sicherheit fiir Mangelanspriiche
Die Riickgabe der Sicherheit flir Mangelanspriiche erfolgt erst nach Ablauf der
Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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