Kostenübersicht -Erweiterung der Machbarkeitsstudie-

Alle Ausweisungen brutto

	Rückblick 2019	Prognose 2.Q 2025
GS Sandkrug mit Standort **Sandkrug** und Standort **Streekermoor**, einschl. Sporthalle	**16.425.120,19 €**	**23.854.919,91 €**
Kostenaktualisierung **GS Kirchhatten**	**8.364.247,75 €**	**12.126.550,38 €**
Kostenaktualisierung **GS Kirchhatten**, einschl. San Sporthalle		**13.782.167,17 €**
GS Sandkrug -EINZELN- C+, einschl. Temp. Mobilbau	**13.622.434,87 €**	**18.870.693,92 €**
GS Streekermoor - EINZELN- C+	**7.911.074,48 €**	**11.467.117,91 €**