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Fachplanungsvertrag Tragwerk
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der Samtgemeinde Uchte, vertreten durch den Samtgemeindebirgermeister, Balkenkamp 1, 31600

Uchte

- nachfolgend ,Auftraggeber” -
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- nachfolgend , Auftragnehmer” -

Stand: 01. Juli 2026



A.5 Fachplanungsvertrag Tragwerk
Erweiterungsbau KiTa ,Zwergenburg” — Fachplanung Tragwerk — Samtgemeinde Uchte

Inhaltsverzeichnis

PRAAIMBEL ...ttt ettt ettt et et e et et et et e et ese et ess et ens et eas et e st eteas et et eseeseseesesseseneeteneetensetensetensetesereses 3
R YL =Y { o4=Y =T 0 1] =Y Lo F TSR 4
AV Yo { = oo | == L] o TSP 4
I Y Yo ST A0 =T o [ PP 5
§ 4 Leistungen des AUTLragEEDEIS ......uii i aaee s 7
§ 5 Terminvorgabe / KOStENODEIEIENZE .........ccuiiiiiiiieciie ettt et te e s re e s ar e s be e beere e 8
§ 6 Ansprechpartner AUFLFagNENMEr .........uiiii i e e e e e e e e rrr e e e e e e eenanns 9
§ 7 Leistungen durch andere fachlich Beteiligte .........uuevveiieeeiiiiei e 10
R =T R (U T Y =7 4= T {101 o o 11
§ 9 ADNANME .t h et sttt e e b e e bt e bt e s bt e s abeeae e et e e n e e beenree 11
R OV L=T 4= (U} AU [ o - 11
§ 11 Falligkeit der Vergltung / SChIUSSIECANUNG .......oocviiiiieecieectee ettt 13
§ 12 Rechnungsprifung, Auftragsvergaben, Weisungsrecht..........ccoeeeeeiieii e 14
§ 13 Urheberrecht und NUtZUNESIECNTE ....ceiiiiiiiiiciee et 14
§ 14 Haftung, Mangelanspriiche, Freistellung von Ansprichen Dritter .......ccccocceeevcieeeiccieee e 15
SR B3N (U e 17 ={U T o = PSR SP 16
§ 16 Dokumentationspflicht / Besprechungstermine .........ccccvevveiieiiieeiie et 16
§ 17 HaftpflichtVersiChErUNG .. ..eeee e e e e e s bae e e e ees 17
§ 18 GeheimMhaltUNGSKIQUSEL ......ooiieeiiie e e re e e s baee e e s neees 18
§ 19 SchlUSSDESTIMMUNEEN ... ..ttt e e e e e e e e e e e e bt ee e e e e e eeesanstaaeeeeeeeeannnteaneeaanns 18

2

Stand: 01. Juli 2026



A.5 Fachplanungsvertrag Tragwerk
Erweiterungsbau KiTa ,Zwergenburg” — Fachplanung Tragwerk — Samtgemeinde Uchte

PRAAMBEL

Die Samtgemeinde Uchte beabsichtigt, zur Bereitstellung ausreichender Betreuungsplatze, die

bestehende Einrichtung der Kindertagesstatte ,,Zwergenburg” zu erweitern.

Die Samtgemeinde Uchte bendétigt bei der Umsetzung des Erweiterungsvorhabens die Unterstiitzung

durch einen Fachplaner fir das Tragwerk.

Die erforderlichen Fachplanungsleistungen wurden in einem europaweiten Offenen Verfahren gemaR

§15 VgV ausgeschrieben. Der Zuschlag wurde am XX an den Auftragnehmer erteilt.

Die Vertragsparteien werden vertrauensvoll in gegenseitiger Riicksichtnahme und Unterstiitzung
zusammenarbeiten und bei evtl. auftretenden Meinungsverschiedenheiten um eine einvernehmliche

und gitliche Lésung bemiiht sein.

Dies vorausgeschickt, schlieBen die Parteien den nachfolgenden Vertrag, der der schriftlichen Fixierung

und urkundlichen Dokumentation der beauftragten Vertragsinhalte dient:
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§ 1 Vertragsgegenstand

(1) Vertragsgegenstand ist die umfassende Erbringung von Fachplanungsleistungen Tragwerk fir

(1)

(2)

den Erweiterungsbau der KiTa ,Zwergenburg”. Die Fachplanungsleistungen Tragwerk
umfassen die statischen Fachplanungen fiir die Objektplanung Gebdude fir alle

Leistungsphasen entsprechend den Regelungen der §§ 49, 51 HOAI 2021 i.V.m. Anlage 14.

§ 2 Vertragsgrundlagen

Art und Umfang der beiderseitigen Leistungen werden durch diesen Vertrag bestimmt. Fir
den Vertrag gelten die nachfolgend aufgelisteten Unterlagen in der nachstehenden

Geltungsreihenfolge als Vertragsbestandteile:

die Regelungen dieses Vertrages,

Leistungsbeschreibung (Anlage 1),

das Birgerliche Gesetzbuch (BGB), insbesondere die Bestimmungen Uber den
Architekten- und Ingenieurvertrag (§§ 650p ff. BGB und die dort fir anwendbar
erklarten Vorschriften Gber den Werkvertrag und den Bauvertrag),

die Leistungsbilder der HOAI 2021,

Angebot/Preisblatt des Auftragnehmers (Anlage 2).

Bei Widerspriichen geht die hoherrangige Bestimmung der nachrangigen vor. Ein Widerspruch
liegt jedoch nicht vor, wenn und soweit die héherrangige Bestimmung lediglich allgemeine
Vorgaben fiir die zu erbringende Leistung enthalt, die durch die nachrangige Regelung

konkretisiert werden.

Die vertraglichen Leistungen werden auf Grundlage folgender Regelungen erbracht:

den allgemein geltenden gesetzlichen Regelungen, Normen, Richtlinien und
Bestimmungen, sofern diese fiir die hier erbrachten Leistungen einschlagig sind (z.B.
BGB, NBauO, Normen und Richtlinien, allgemein anerkannte Regeln der Technik,
Technische  Baubestimmung,  berufsgenossenschaftliche  Vorschriften  fir
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz, Vergabe- und Vertragsordnung fir

Bauleistungen, 4. Teil des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschrankungen,
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(1)

(2)

Vergabeordnung, Unterschwellenvergabeordnung, Niedersachsisches Tariftreue- und
Vergabegesetz, Mindestlohngesetz, Gesetz zur Bekampfung der Schwarzarbeit und

illegalen Beschaftigung usw.).

§ 3 Vertragsleistungen

Der Auftragnehmer hat umfassende statische Fachplanungsleistungen Tragwerk fir die
Objektplanung Gebdude zur optimalen technischen, wirtschaftlichen und fristgerechten
Realisierung des Erweiterungsbaus zu erbringen. Art und Umfang der Vertragsleistung ergeben

sich aus diesem Vertrag und seinen Anlagen.

Die Fachplanung Tragwerk umfasst auch die Abstimmung und Unterstiitzung mit bereits vom
Auftraggeber beauftragten und noch zu beauftragten Projektbeteiligten, insbesondere dem
Objektplaner Gebdude und Innenrdume sowie Objektplanung Freianlagen, ferner dem

Fachplaner fir die TGA.

Die vom Auftragnehmer nach diesem Vertrag zu erbringenden und der vereinbarten
Beschaffenheitsvorgaben entsprechenden Leistungen umfassen alle zur ordnungsgemalien
Vertragserfillung erforderlichen Architekten- und Fachingenieurleistungen, Tatigkeiten und
Aufgaben. Malistab fiir den Leistungsumfang ist der vom Auftragnehmer geschuldete
werkvertragliche Leistungserfolg, der durch diesen Vertrag und seine Anlagen definiert wird.
Der Auftragnehmer schuldet daher auch Leistungen, die in diesem Vertrag und seinen Anlagen
nicht ausdriicklich aufgefihrt sind, die aber erforderlich sind, um den Werkerfolg

sicherzustellen.

Die zu erbringenden Leistungen der Fachplanung Tragwerk entsprechen dem Leistungsbild
gemal § 51 Abs. 1 HOAI, d.h. der Auftragnehmer hat die erforderlichen Planungsleistungen in

den folgenden Leistungsphasen zu erbringen:

Leistungsphase 1 (Grundlagenermittlung)

Leistungsphase 2 (Vorplanung)

(

(
Leistungsphase 3 (Entwurfsplanung)
Leistungsphase 4 (Genehmigungsplanung)
(

Leistungsphase 5 (Ausfiihrungsplanung)
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Leistungsphase 6 (Vorbereitung der Vergabe)

(3) Die Fachplanungsleistungen Tragwerk sind gem. der Leistungsbeschreibung (Anlage 1)

umfassend zu erbringen.

(4) Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Leistungen die von den weiteren Projektbeteiligten
(Planer, Ingenieure, Sachverstindige, Gutachter usw.) erstellten Terminplanungen zum
Vergabe- und Bauablauf zu beachten und dafiir Sorge zu tragen, dass durch seine Terminierung

die GesamtmaRnahme in keiner Weise verzégert wird.

(5) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber vorausschauend lber Hindernisse in Kenntnis zu
setzen und diesen in allen wesentlichen Entscheidungen friihzeitig einzubinden, d.h.
entsprechend vorzubereiten und den Auftraggeber mit allen erforderlichen Informationen
zu versorgen. Der Planungsfortschritt der Fachplanung Tragwerk ist dem Auftraggeber

regelmaRig mitzuteilen.

(6) Die Fachplanungsleistungen Tragwerk, d.h. die Grundleistungen der LPH 1-6, werden

stufenweise beauftragt und zwar in den Stufen

Grundlagenermittlung (LPH 1)
Vorplanung (LPH 2)
Leistungsstufe 1 Entwurfsplanung (LPH 3)

Genehmigungsplanung (LPH 4)

Ausfiihrungsplanung (LPH 5)
Leistungsstufe 2 Vorbereitung der Vergabe (LPH 6)

Mit Abschluss dieses Vertrages wird der Auftragnehmer zunachst nur mit den Leistungen
der ersten Projektstufe beauftragt. Dem Auftraggeber bleibt die Weiterbeauftragung der
weiteren Stufe vorbehalten. Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung der

Leistungen der weiteren Projektstufe besteht nicht. Aufgrund der stufenweisen
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Beauftragung kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars verlangen.

Die Weiterbeauftragung der weiteren Projektstufe erfolgt durch schriftliche Mitteilung
des Auftraggebers in Textform. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die abgerufene
Leistung unverziglich nach entsprechender Abruferklarung zu erbringen. Der
Auftragnehmer hat eigenstandig zur Vermeidung von Stérungen im Prozessablauf
rechtzeitig ebenfalls schriftlich in Textform auf die Notwendigkeit des Anschlussabrufs der

nachsten Projektstufe hinzuweisen.

Der Auftraggeber hat die nachste Projektstufe innerhalb von 8 Wochen, gerechnet ab dem
Zugang der schriftlichen Mitteilung des Auftragnehmers, iber den Abschluss der jeweils

letzten Projektstufe abzurufen.

§ 4 Leistungen des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber stellt die fiir die Vertragserfillung erforderlichen Daten, Informationen
und Unterlagen, insbesondere die bereits von externen Planungs-/Beratungsbiiros
erstellten Unterlagen, dem Auftragnehmer zeitnah zur Verfliigung. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, etwaige fehlende Daten, Informationen oder Unterlagen, die er im Rahmen
der Erflllung seiner Leistungsverpflichtungen bendtigt, vom Auftraggeber bzw. den

beauftragten Unternehmen/Biiros anzufordern.

(2) Der auf Seiten des Auftraggebers verantwortliche Ansprechpartner ist:

Herrn Eckhard Dera

Herrn Simon Tiedemann

Der Auftraggeber ist befugt, dem Auftragnehmer in Zusammenhang mit den von diesem zu

erbringenden Vertragsleistungen, Anweisungen zu erteilen.

(3) Der Auftraggeber nimmt die Projektleitung wahr und erbringt dabei folgende Leistungen:

— Vorgabe der Projektziele
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(1)

(2)

— rechtzeitiges Herbeiflihren bzw. Treffen der fir die Projektarbeit erforderlichen
Entscheidungen

— Durchsetzung von MalRnahmen zum Vollzug der mit den Projektbeteiligten
geschlossenen Vertrage

— rechtzeitiges Herbeiflihren aller erforderlichen Einwilligungen, Genehmigungen
und Erlaubnisse, soweit diese auftraggeberseitig zu erbringen sind

— Wahrnehmung von projektbezogenen Reprasentationspflichten

— Sicherstellung der Projektfinanzierung

§ 5 Terminvorgabe / Kostenobergrenze

Der Auftragnehmer wird einen Ubergeordneten Terminplan fiir seine Leistungen als
Grundlage fir die Projektumsetzung und -realisierung erstellen und bei der
Projektrealisierung alles Erforderliche unternehmen, damit die Vorgaben des Zeitplans
eingehalten werden. Der Auftragnehmer wird im Rahmen seiner Leistungspflicht die vom
Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Unterlagen/Vorplanungen etc. auf Plausibilitdt und
Umsetzbarkeit Uberpriifen. Insbesondere wird er den Auftraggeber rechtzeitig darauf
hinweisen, wenn es zu Uberschreitungen der vorgesehenen Termine kommt und welche
Projektauswirkungen (Zeit/Kosten) dies hat. Der Auftragnehmer hat sich insbesondere bzgl.
der Terminplanung mit dem Objektplaner und dem TGA-Planer des Auftraggebers

abzustimmen.

In Bezug auf die Fachplanungsleistungen Tragwerk wird der Auftragnehmer bezogen auf die
Vorplanung und die Entwurfsplanung bei der Erstellung der Kostenschatzung und der
Kostenberechnung gem. DIN 276:2018-12 mitwirken. Auftraggeber, Auftragnehmer und der
vom Auftraggeber beauftragte Objektplaner werden auf Grundlage der Kostenberechnung
eine Kostenobergrenze fir die Projektrealisierung festlegen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, bei der Erbringung seiner vertraglichen Fachplanungsleistungen Tragwerk auf
die Einhaltung der vereinbarten Kostenobergrenze hinzuwirken. Die Ubernahme einer
Baukostengarantie ist damit nicht verbunden. Halt der Auftragnehmer die vorgegebene
Kostenobergrenze auch bei strikter Beachtung des Gebotes der Wirtschaftlichkeit nicht flr
auskdmmlich, so hat er den Auftraggeber dariiber unter Angabe der Griinde unverziglich

schriftlich zu unterrichten und in Zusammenarbeit mit den anderen Projektbeteiligten
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(3)

(1)

(2)

Vorschlage zu unterbreiten, wie die Kostenobergrenze eingehalten werden kann. Dabei hat
er darzulegen, wie sich die Verwirklichung der Vorschldge auf Qualitaten und Quantitaten

sowie Termine und Fristen auswirken wirde.

Die Vertragsparteien vereinbaren folgende verbindliche Termine als Vertragstermine:

- Abschluss  Grundlagenermittlung, Vorplanung und  Entwurfsplanung
(Leistungsphasen 1 — 3 nach § 51 HOAI)

- Abgabe Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4 nach § 51 HOAI)

- Abschluss Ausfiihrungsplanung, Vorbereitung bei der Vergabe (Leistungsphase

5 und 6 nach § 51 HOAI)

§ 6 Ansprechpartner Auftragnehmer

Der Auftragnehmer hat seine Leistung im eigenen Unternehmen zu erbringen. Dritte,
insbesondere Nachunternehmer, diirfen nur nach vorheriger Zustimmung des Auftraggebers
in die Vertragserfillung miteinbezogen werden, sofern sie nicht als Nachunternehmer
benannt worden sind. Der Auftragnehmer sichert zu, dass die von ihm nachfolgend naher
bezeichneten Personen wahrend der gesamten Projektdauer fiir das Projekt zur Verfiigung

stehen und téatig sind. Der Auftragnehmer benennt fiir die Dauer des Projekts:

Als Projektleiter: XX

Als Stellvertreter: XX

Die benannten Mitarbeiter dirfen nur mit Zustimmung des Auftraggebers ausgewechselt
werden, es sei denn, sie sind nicht mehr beim Auftragnehmer tétig oder aus anderen, in der
Person des Beschaftigten liegenden Griinden, an der Ausiibung ihrer beruflichen Tatigkeit

gehindert.

Auf Verlangen des Auftraggebers hat der Auftragnehmer nachzuweisen, dass der neue
Projektleiter/stellvertretende Projektleiter Uber vergleichbare Qualifikationen wie der

ausgetauschte Mitarbeiter verfugt.
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(1)

(2)

(3)

§ 7 Leistungen durch andere fachlich Beteiligte

Der Auftraggeber wird fir die nachfolgenden Leistungsbereiche Berater und Fachingenieure

beauftragen:

- Objektplanung Gebdude und Innenrdume
- Fachplanung TGA

- Fachplanung Brandschutz

- Objektplanung Freianlagen

- SiGeKo

Der Auftraggeber behilt sich vor, bei Bedarf weitere Fachingenieure/Berater zu beauftragen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber (iber die Notwendigkeit und den
richtigen Zeitpunkt des Einsatzes von weiteren Beratern/Fachingenieuren zu beraten und
geeignete Fachingenieure/Berater vorzuschlagen, sobald er eine entsprechende
Notwendigkeit erkennt oder erkennen misste. Weiterhin hat der Auftragnehmer die
Beauftragung und die Leistungen der Berater/Fachingenieure mit seinen Leistungen
abzustimmen und im Umfang seiner vertraglichen Leistungen die jeweiligen Leistungen

einzuarbeiten.

Soweit abweichend zu Abs. 1 zusatzliche Leistungen, die nicht Vertragsinhalt sind,
ausnahmsweise durch andere fachlich Beteiligte (z.B. Sonderfachleute) erbracht werden
sollen, erteilt der Auftraggeber die Auftrage hierzu. Es soll nach Moglichkeit eine
Abstimmung zur Auswahl der Sonderfachleute mit dem Auftragnehmer erfolgen. Sofern der
Einsatz von Sonderfachleuten zur Erflllung der eigenen Leistungsverpflichtungen des

Auftragnehmers notwendig ist, erfolgt die Beauftragung auf seine Kosten.

Zum Einsatz von Nachunternehmern ist der Auftragnehmer nur mit schriftlicher Zustimmung

des Auftraggebers berechtigt.

10
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(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

§ 8 Leistungszeitraum

Der Auftragnehmer hat mit den Fachplanungsleistungen Tragwerk unmittelbar nach
Unterzeichnung dieses Vertrages zu beginnen. Er hat die vertraglich geschuldete Leistung in
jeder Leistungsphase zligig, ohne Unterbrechung und so rechtzeitig zu erbringen, dass der

geplante Projektablauf nicht gefahrdet wird.

Die Leistung des Auftragnehmers endet mit Erbringung der zweiten Projektstufe und

Abnahme dieser Leistungen gem. § 3 Abs. 6.

§ 9 Abnahme

Der Auftragnehmer teilt dem Auftraggeber die Fertigstellung seiner vertraglichen Leistungen

schriftlich mit.

Die Abnahme wird vom Auftraggeber ausschliefRlich schriftlich erklart. Eine Abnahme durch
konkludentes Handeln, z.B. durch riigeloses Bezahlen der Schlussrechnung ist

ausgeschlossen.

§ 10 Vergiitung

Der Auftragnehmer erhalt fir die Erbringung der Grundleistungen der
Fachplanungsleistungen Tragwerk ein Honorar auf Grundlage der anrechenbaren Kosten
gemal den Abrechnungsparametern nach Preisblatt (Anlage 2). Die Vertragsparteien

vereinbaren fir die Abrechnung der Grundleistungen folgende Verglitungsparameter:
a) Die anrechenbaren Kosten fir die Abrechnung der Grundleistungen gemal Anlage 1
ergeben sich aus der vom Auftraggeber genehmigten Kostenberechnung, § 2 Abs. 11
HOAI i.V.m. § 6 HOAI, solange diese nicht vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung
gemall § 2 Abs. 10 HOAL.

b) Es gilt folgende Honorarzone: Il

c) Etwaige mitzuverarbeitende Bausubstanz sowie ein Umbauzuschlag werden bei der

11
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Ermittlung der anrechenbaren Kosten beriicksichtigt.

d) Die Berechnung der Verglitung fir die Grundleistungen erfolgt gemaR Basishonorar

der Honorartafeln der HOAI (§ 52 Abs. 1 HOAI).

e) Der gemalR Preisblatt angebotene Abschlag von XX % fiir die zu erbringenden
Grundleistungen wird verbindlich als Nachlass auf das Gesamthonorar der

Grundleistungen vereinbart.

f) Der gemaR Preisblatt angebotene Zuschlag von XX % fir die zu erbringenden
Grundleistungen wird verbindlich als Aufschlag auf das Gesamthonorar der

Grundleistungen vereinbart.

Als Nebenkosten werden pauschal 5 % des Nettohonorars der Grundleistungen geltend

gemacht.

Hierin sind die Kosten fiir Vervielfadltigung der Materialien in 3facher Ausfertigung,
Entgelte fir Post und Telekommunikationsdienstleistungen, Reisekosten des

Auftragnehmers enthalten.

f) Bei der Abrechnung der Einzelleistungen der Leistungsphasen 1 — 6 gemalR HOAI
erfolgt die Abrechnung auf Grundlage der Teilleistungstabelle Fachplanung

Tragwerksplanung, HOAI 2013, Simmendinger.

(2) Far zusatzliche Leistungen des Auftragnehmers, die tiber das Leistungssoll der vertraglichen

vereinbarten  Fachplanungsleistungen  Tragwerk hinausgehen, vereinbaren die

Vertragsparteien eine Abrechnung nach Stundensatz. Als Stundensatz wird vereinbart:

Geschaftsfuhrer: XX € (netto)
Ingenieure: XX € (netto)
Zeichner / sonstige Mitarbeiter: XX € (netto)

Nebenkosten sind mit diesem Stundensatz abgegolten. Sofern auf Grundlage dieser

Stundensdtze eine zusatzliche Leistungserbringung und Verglitung vereinbart wird, so
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(1)

(2)

(3)

sind diese Leistungen vom Auftragnehmer zeitnah, mind. zum Quartalsende, unter
Darstellung des Zeitaufwands (Datum, Zeitaufwand, Personen, konkreter Inhalt der

einzelnen Tatigkeiten) abzurechnen.

§ 11 Filligkeit der Vergiitung / Schlussrechnung

Der Auftragnehmer kann gemafl § 632a BGB von dem Auftraggeber eine
Abschlagszahlung in Hohe des Wertes der von ihm erbrachten Leistungen und nach dem
Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten Leistungen nicht
vertragsgemall, kann der Auftraggeber die Zahlung eines angemessenen Teils des
Abschlags verweigern. Die Beweislast fir vertragsgemalRe Leistung verbleibt bis zur
Abnahme beim Auftragnehmer. § 641 Abs. 3 BGB gilt entsprechend. Die Leistungen sind
durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere Beurteilung der
Leistungen ermoglichen muss. Diese Abschlagszahlungen werden 30 Tage nach Zugang

des prifbaren Nachweises fallig.

Die Bezahlung von Abschlagsrechnungen stellt weder ein Anerkenntnis noch eine

Abnahme der ausgefiihrten Leistungen dar.

Nach Abschluss samtlicher Leistungen aus diesem Vertrag und nach deren Abnahme stellt
der Auftragnehmer auf der Basis der in diesem Vertrag vereinbarten Honorargrundlagen
eine priffahige Honorarabschlussrechnung. Die Begleichung dieser Rechnung erfolgt,
wenn der Auftragnehmer samtliche ihm Gibertragene Leistungen aus dem Vertrag erfillt,
nachgewiesen und diese Leistungen in einer priiffahigen Honorarschlussrechnung
abgerechnet hat. Die Verglitung der Schlussrechnung ist binnen 60 Werktagen nach

Zugang einer entsprechenden priiffahigen Rechnung des Auftragnehmers fallig.

Im Falle einer Teilabnahme ist der Auftragnehmer zudem berechtigt eine
Teilschlussrechnung zu stellen. Auch hierbei hat der Aufragnehmer eine priffahige
Honorarschlussrechnung auf Basis der in diesem Vertrag vereinbarten
Honorargrundlagen zu erstellen und die Erfiillung samtlicher ihm obliegenden Leistungen

nachzuweisen.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

§ 12 Rechnungspriifung, Auftragsvergaben, Weisungsrecht

Das Priifen von Rechnungen auf fachliche, sachliche und rechnerische Richtigkeit darf nur

durch die zustdndige Projektleitung oder deren Stellvertretung erfolgen.

Alle Rechtsgeschifte zur Ubernahme von Leistungen, Zahlungen, Verpflichtungen oder
sonstiger Verbindlichkeiten werden ausschlieRlich schriftlich auf Vorschlag der
Projektleitung oder deren Stellvertretung (siehe §& 4 Abs. 2 dieses Vertrags)

vorgenommen.

Das Weisungsrecht (Bauleitung, Objektiiberwachung) gegeniiber allen am Bau Beteiligten
(Baufirmen, Lieferanten usw.) liegt nur bei der Projektleitung oder deren Stellvertretung

(§ 4 Abs. 2 dieses Vertrags).

§ 13 Urheberrecht und Nutzungsrechte

Sollten dem Auftragnehmer an den eigenen Leistungen Urheberrechte zustehen, sind sich
die Parteien einig, dass dieses Urheberpersonlichkeitsrecht unberihrt bleibt. Der
Auftraggeber erhalt hieran jedoch ein unentgeltliches, ausschlieBliches, unwiderrufliches,
zeitlich, raumlich und inhaltlich unbeschranktes und Ubertragenes Nutzungs- und

Verwertungsrecht.

Der Auftraggeber darf samtliche durch den Auftragnehmer erstellten Unterlagen
(insbesondere das im Rahmen des Projekts erstellte Projekthandbuch, Entwiirfe, Plane,
Zeichnungen, Skizzen, Konzepte, Berechnungen etc.) fir die im Vertrag genannte
BaumalRknahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers uneingeschrankt nutzen und
verwerten. Die dem Auftraggeber eingerdumten Rechte beinhalten insbesondere das Recht,
die Unterlagen und das errichtete Bauwerk auch ohne Mitwirkung des Auftragnehmers ganz
oder in Teilen zu vervielfiltigen, zu verbreiten, 6ffentlich zugdnglich zu machen und in jeder
Form zu bearbeiten, insbesondere zu andern, in andere Werke einfliefen zu lassen und
Bearbeitung wie die urspriinglichen Werke auszuwerten, sowie das Recht zur

Weiterlibertragung der vorgenannten Rechte an Dritte. Auch fir den Fall einer vorzeitigen
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(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

Beendigung dieses Vertrages bestehen diese Rechte fort. Der Auftraggeber wird den
Auftragnehmer vor wesentlichen Anderungen eines urheberrechtlich geschiitzten Werkes —
soweit zumutbar — anhoéren. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter

Namensgabe des Auftragnehmers.

Der Auftragnehmer garantiert, dass die im Rahmen dieses Vertrages erarbeiteten Unterlagen
nicht gegen Rechte Dritter verstoRen. Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber auf erstes
Anfordern gegenliber samtlichen geltend gemachten Anspriichen Dritter aufgrund der
Nutzung und Verwertung der von dem Auftragnehmer erarbeiteten Unterlagen freistellen
bzw. dem Auftraggeber entsprechende Schaden ohne Abzug erstatten. Die Parteien werden
sich gegenseitig unverziiglich benachrichtigen, falls ihnen gegeniber Anspriiche wegen

Verletzung von Rechten Dritter geltend gemacht werden.

Zur Ubertragung von Leistungen fiir das Bauvorhaben an freie Mitarbeiter oder sonstige
Dritte ist der Auftragnehmer nur berechtigt, soweit er dem Auftraggeber alle in Abs. 1
bezeichneten Verwertungs- und Nutzungsrechte an diesen Leistungen verschafft. Abs. 2

bleibt unberiihrt.

Samtliche Regelungen gemaR § 13 Abs. 1 bis 5 gelten uneingeschrankt auch in jedem Fall

einer vorzeitigen Vertragsbeendigung.

§ 14 Haftung, Mangelanspriiche, Freistellung von Anspriichen Dritter

Die Mangelanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den werkvertraglichen

Vorschriften der §§ 633 ff. BGB.

Die Mangelanspriiche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer verjahren nach 5 Jahren.
Die Verjahrung beginnt mit der Abnahme der Fachplanungsleistungen Tragwerk oder der

Teilabnahme.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von allen auf der Tatigkeit des Auftragnehmers

und/oder seiner Mitarbeiter und/oder seiner Erfullungsgehilfen beruhenden etwaigen
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Ersatzanspriichen Dritter, beispielsweise aus der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten,

im gesetzlich zuldssigen Umfang frei.

§ 15 Kiindigung

(1) Der Vertrag endet mit vollstandiger Leistungserbringung durch den Auftragnehmer und

Abnahme der Fachplanungsleistungen Tragwerk durch den Auftraggeber.

(2) Eine Kiindigung vor Beendigung des Vertrages bedarf der Schriftform.

(3) Der Auftraggeber kann den Vertrag jederzeit ohne Grund sowie aus wichtigem Grund
kiindigen oder teilkiindigen. Besteht der wichtige Grund in einer Vertragsverletzung der
jeweils anderen Vertragspartei, ist eine Kiindigung nur nach erfolglosem Ablauf einer zur
Abhilfe bestimmten Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zuldssig. Im Fall einer Kiindigung
ohne wichtigen Grund gilt fiir die Verglitung § 648 BGB mit der Maligabe, dass die
Vertragsparteien mit Abschluss dieses Vertrages vereinbaren, dass dem Auftragnehmer 10 %
der auf den noch nicht erbrachten Teil der Leistungen entfallenden vereinbarten Vergilitung

zusteht.

(4) Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen (§ 648a BGB) sowie

bei unterlassener Mitwirkung des Auftraggebers (§ 643 BGB).

§ 16 Dokumentationspflicht / Besprechungstermine

(1) Die vom Auftragnehmer erbrachten Leistungen und Zielsetzungen sind laufend zu
dokumentieren und dem Auftraggeber auf Verlangen schriftlich vorzulegen. Die
Dokumentation ist monatsweise vorzulegen. Im Einzelfall erfolgt die Vorlage von
Zwischenberichten gem. den nachstehenden Ausfiihrungen. Der Auftragnehmer ist
verpflichtet, dem Auftraggeber jeweils unverziiglich gesondert zu berichten, falls er die
Gefahr von Leistungsstorungen erkennt, die Termin- oder Kosteniberschreitungen
bewirken oder andere negative Auswirkungen auf die Vertrags- und Projektziele haben
konnen. Insbesondere hat der Auftragnehmer frihzeitig negative Entwicklungen

hinsichtlich Kosten, Termine und Planung der Leistungen dem Auftraggeber schriftlich
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anzuzeigen und dem Auftraggeber rechtzeitig geeignete Gegensteuerungsmafnahmen
vorzuschlagen und / oder Entscheidungshilfen zu geben. Der Auftragnehmer hat zudem den
Auftraggeber rechtzeitig davon zu unterrichten, wann welche auftraggeberseitigen

Entscheidungen zur Einhaltung der Vertrags- und Projektziele zu treffen sind.

(2) Der Auftragnehmer nimmt in seiner Funktion als Fachplaner Tragwerk entsprechend dem
aktuellen Stand des Projektes an den Projektbesprechungen mit dem Auftraggeber und

weiteren Fachplanern teil.

(3) Der Auftragnehmer wirkt bei der Protokollierung der Projektbesprechungen, die durch den
Objektplaner erbracht werden, insoweit mit, als dass Besprechungsteile, die das Tragwerk
betreffen, bericksichtigt werden. Die Projektbesprechungen sind entweder als

Prasenztermine vor Ort oder in Form von Video- oder Telefonkonferenzen durchzufiihren.

(4) Mit Abschluss der Vertragsleistungen oder bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages, hat
der Auftragnehmer dem Auftraggeber eine umfassende und liickenlose schriftliche
Dokumentation der Fachplanungsleistungen Tragwerk vorzulegen. Die Dokumentation

erfolgt einmal in Papierform sowie zusatzlich in Dateiform.

§ 17 Haftpflichtversicherung

(1) Zur Sicherung etwaiger Anspriiche aus diesem Vertrag hat der Auftragnehmer unverziglich
nach Vertragsabschluss eine Berufs- /Betriebshaftpflichtversicherung nachzuweisen. Die

Deckungssumme dieser Versicherung muss betragen:

3 Mio. € fiir Personen-, Sach- und Vermogensschaden

(2) Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf
Leistungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann die Zahlung der Vergilitung vom

Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen.
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(1)

(2)

(3)

(4)

§ 18 Geheimhaltungsklausel

Die Vertragsparteien verpflichten sich Uber samtliche Inhalte dieses Vertrages
Stillschweigen zu wahren und Informationen und Auskiinfte nur nach vorheriger

Abstimmung und schriftlicher Zustimmung des Vertragspartners an Dritte weiterzugeben.

§ 19 Schlussbestimmungen

Eine Aufrechnung der Auftragnehmerin oder des Auftragnehmers gegen Anspriiche aus
diesem Vertrag ist nur zuldssig, wenn die Gegenforderung unbestritten oder rechtskraftig
festgestellt ist. Ein Zuriickbehaltungsrecht kann der Auftragnehmer nur ausiiben, soweit es

auf demselben Vertragsverhaltnis beruht.

Anderungen und Ergdnzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Mindliche
Nebenabreden sind nicht getroffen. Eine Abbedingung dieser Bestimmung bedarf ebenfalls

der Schriftform.

Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden oder sollte die
Vereinbarung eine Liicke enthalten, so soll hiervon die Wirksamkeit der Vereinbarung im
Ubrigen nicht beriihrt werden. § 139 BGB ist abbedungen. An die Stelle der unwirksamen
Klausel tritt die gesetzlich zulassige Regelung, die demjenigen, was die Parteien bei Abschluss
des Vertrages wollten, wirtschaftlich am nachsten kommt. Beruht die Unwirksamkeit einer
Bestimmung auf einem in diesem Vertrag normierten MaR oder einer in diesem Vertrag
normierten Zeit, so soll an dem Gewollten moglichst nahekommendes rechtlich zuldssiges
Mal} oder eine rechtlich zuldssige Zeit an die Stelle der vereinbarten Bestimmung treten. An
die Stelle einer Licke soll eine Regelung treten, die dem entspricht, was die Parteien nach
Sinn und Zweck des Vertrages unter Bericksichtigung aller Umstdnde vereinbart hatten,

wenn ihnen das Vorhandensein der Liicke bewusst gewesen ware.

Der Gerichtsstand fiir Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Stolzenau.
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Ort, Datum: Ort, Datum:
Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer
Anlagen:

e Anlage 1: Leistungsbeschreibung Fachplanung Tragwerk

e Anlage 2: Angebot/Preisblatt des Auftragnehmers
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