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Zusätzliche Vertragsbedingungen für Architekten- und Ingenieurleistungen der Hamburger Hochbahn Ak-
tiengesellschaft (HOCHBAHN) und der mit ihr verbundenen Unternehmen, im Folgenden auch „Auftragge-
berin“ oder „HOCHBAHN“ genannt, Langversion – Stand: November 2022 

Diese Vertragsbedingungen ergänzen die Regelungen des Vertrags und seiner Anlagen. Alle Bestandteile sind im Zusammen-
hang zu sehen und bei etwaigen Unklarheiten so auszulegen, dass sie ein sinnvolles Ganzes ergeben.  

Das in diesen Vertragsbedingungen gewählte generische Femininum bezieht sich zugleich auf die männliche, die weibliche und 
andere Geschlechteridentitäten. 

1. Allgemeine Pflichten der Auftragnehmerin 

1.1 Die Leistungen der Auftragnehmerin müssen mindes-
tens den anerkannten Regeln der Technik, den techni-
schen Baubestimmungen und Normen, auch im Hinblick 
auf den späteren Betrieb entsprechen. Dabei sind die 
einschlägigen Vorschriften einschließlich der Allgemei-
nen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistun-
gen (VOB/C) zu beachten. 

Die Leistungen müssen zudem alle öffentlich-rechtlichen 
Bestimmungen sowie behördlichen Vorgaben und Anfor-
derungen erfüllen. Dies gilt auch für Vorgaben der Tech-
nischen Aufsichtsbehörde (TAB), insbesondere wenn sie 
sich aus einem (Zustimmungs-)Bescheid ergeben.  

Die Auftragnehmerin wird ausdrücklich auf die nachste-
henden Regelwerke, Bestimmungen und sonstigen Nor-
men hingewiesen, die sie bei allen Leistungen für Bau-
werke und Vorhaben im jeweiligen Anwendungsbereich 
der Normen zu beachten hat:  

• Vorschriften der BOStrab und deren technische Re-
geln („TRs“);  

• VDV-Schriften;  

• Richtlinien für Planung, Entwurf und Bau von U-
Bahn-Anlagen in Hamburg („RU“);  

• ZTV-Ing., 

• Berechnungsgrundlagen der HOCHBAHN sowie 

• DIN-/EN-Bestimmungen und Technische Baube-
stimmungen.  

Soweit nicht im Vertrag anderweitig vereinbart, sind alle 
Regelwerke in der jeweils aktuellen Fassung anzuwen-
den. Sind der Auftragnehmerin einzelne Regelwerke  
oder deren aktuelle Version nicht bekannt, so hat sie sie 
sich zu beschaffen. Die RU und HOCHBAHN-spezifi-
sche Regelwerke können kostenlos von der Auftragge-
berin angefordert werden. 

1.2 Die Auftragnehmerin hat das Gebot der Wirtschaftlich-
keit einzuhalten. Sie hat daher bei ihrer Leistungserbrin-
gung sicherzustellen, dass die von ihr geplanten Maß-
nahmen zu wirtschaftlich vernünftigen Bedingungen um-
setzbar sind. Dabei hat sie auch die Kosten aus dem 
späteren Betrieb (einschließlich Wartung, Instandhal-
tung und Instandsetzung) zu berücksichtigen. Jegliches 
Übermaß ist zu vermeiden.  

1.3 Sind Bedarfsleistungen (Eventualleistungen) beschrie-
ben, ist die Auftragnehmerin verpflichtet, diese nach Auf-
forderung durch die Auftraggeberin auszuführen.  

1.4 Soll die Beauftragung in Stufen oder Phasen erfolgen, ist 
dies im Vertrag geregelt. 

1.5 Sofern der Auftragnehmerin die Prüfung der Planungs-
leistungen Dritter obliegt, gibt sie diese förmlich frei. Auf 
Widersprüche in den Planungsleistungen Dritter hat die 
Auftragnehmerin unverzüglich hinzuweisen. 

1.6 Ist die Auftragnehmerin beauftragt, an der Vergabe mit-
zuwirken oder Überwachungsleistungen zu erbringen, 
so hat sie auch etwaige von der Auftraggeberin noch zu 
vergebende Aufträge vorzubereiten. Eine eigene rechts-
geschäftliche Beauftragung Dritter durch die Auftragneh-
merin hat zu unterbleiben.  

1.7 Abnahmen erklärt ausschließlich die Auftraggeberin. Die 
Auftragnehmerin hat hierbei mitzuwirken, sofern sie mit 
Überwachungsleistungen beauftragt ist oder sofern die 
Abnahme einer Planungsleistung betroffen ist, die sich 
auf die Leistungen der Auftragnehmerin auswirkt.  

1.8 Ist der Auftragnehmerin die Prüfung der Rechnungen 
von Unternehmen übertragen, hat sie eingehende Rech-
nungen auf ihre Prüffähigkeit zu kontrollieren und unver-
züglich sachlich/ fachtechnisch und rechnerisch zu prü-
fen und festzustellen. Die festgestellten Rechnungen 
sind der Auftraggeberin so rechtzeitig vorzulegen, dass 
diese die Ergebnisse der Auftragnehmerin kontrollieren 
und die Auszahlung innerhalb der vertraglichen Zah-
lungsfristen mit Dritten bewirken kann.  

2. Zusammenarbeit zwischen Auftragnehmerin und 
Auftraggeberin und anderen Beteiligten  

2.1 Alle Leistungen sind in enger Abstimmung mit der Auf-
traggeberin durchzuführen. Änderungen der Konstruk-
tion bedürfen in jedem Fall der vorherigen Zustimmung 
der Auftraggeberin.  

2.2 Weisungen und Anregungen der Auftraggeberin sind zu 
beachten. Etwaige Bedenken im Hinblick auf Qualitäts-, 
Kosten- und Terminfolgen von Weisungen der Auftrag-
geberin hat die Auftragnehmerin der Auftraggeberin un-
verzüglich schriftlich mitzuteilen.  

2.3 Die Auftragnehmerin hat sich über den Stand der Geneh-
migungsverfahren und den Planungs- und Baufortschritt 
laufend zu unterrichten, soweit dies ihre Leistungen be-
trifft. Sie ist verpflichtet, alle für ihren Fachbereich we-
sentlichen bauaufsichts- bzw. gewerbeaufsichtsrechtli-
chen, feuerpolizeilichen und sonstigen öffentlich-rechtli-
chen Anforderungen zeitgerecht zu klären sowie die not-
wendigen Anträge und Anzeigen rechtzeitig vorzuberei-
ten. Evtl. erforderliche Entscheidungen der Auftraggebe-
rin hat sie rechtzeitig herbeizuführen. 

2.4 Die Auftragnehmerin hat mit den sonstigen Projektbetei-
ligten und (Fach-)Planerinnen kooperativ zusammenzu-
arbeiten und alle Beteiligten umfassend sowie stetig zu 
informieren. Soweit ihr Leistungsbereich betroffen ist, 
hat sie den weiteren Beteiligten erforderliche oder sinn-
volle Weisungen zu erteilen. Sie ist aber nicht berechtigt, 
solche Weisungen zu erteilen, die sich auf die Planungs- 
oder Bauzeit auswirken oder zu Mehrkosten führen 
könnten; hierfür ist eine gesonderte schriftliche Voll-
macht der Auftraggeberin erforderlich.  

2.5 Die Auftragnehmerin hat die Auftraggeberin über von ihr 
geführte Verhandlungen und von ihr geführten Schrift-
wechsel unverzüglich zu unterrichten. Gleiches gilt für 
beeinträchtigende Ereignisse und deren Ablauf. Die Auf-
tragnehmerin hat auf Verlangen jederzeit über den Stand 
ihrer Leistungen schriftlich oder in Textform Auskunft zu 
geben und mindestens monatlich einen schriftlichen Pla-
nungs- bzw. Baubericht zu erstatten, wobei die Form des 
Berichtes mit der Fachabteilung der Auftraggeberin ab-
zustimmen ist. Die Berichte müssen der Auftraggeberin 
am 3. eines jeden Monats unaufgefordert vorgelegt wer-
den. 

2.6 Die Auftragnehmerin ist Sachwalterin der Auftraggebe-
rin, sie darf deshalb keine Interessen sonstigen Unter-
nehmerinnen oder Lieferantinnen vertreten.  

3. Baukosten / Baukostenobergrenze 

3.1 Haben die Parteien im Vertrag eine spezifische Baukos-

tenobergrenze vereinbart, so hat die Auftragnehmerin 
ihre Leistungen so zu erbringen, dass das Projekt im 
Rahmen dieser Baukostenobergrenze errichtet werden 
kann.  

3.2 Drohen Überschreitungen der Baukostenobergrenze, 
hat die Auftragnehmerin die Auftraggeberin hierüber 
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unverzüglich schriftlich oder in Textform zu informieren 
und die Ursachen für die (drohende) Überschreitung mit-
zuteilen. In diesem Fall gilt Folgendes: 

a. Grundsätzlich ist die Auftragnehmerin verpflichtet, ihre 
Planung so anzupassen, dass die Überschreitung nicht 
oder in so geringerem Umfang wie möglich eintritt. Hand-
lungsvarianten und Einsparungsmöglichkeiten sind mit 
der Auftraggeberin abzustimmen. Liegt kein Ausnahme-
fall nach lit. b (ungewöhnliche Kostensteigerung) oder 
nach lit. c (Änderungswunsch der HOCHBAHN) vor, 
geht der Aufwand zu Lasten der Auftragnehmerin. Wei-
tere Ansprüche und Rechte der Auftraggeberin bleiben 
von dieser Regelung unberührt.  

b. Wird die (drohende) Überschreitung durch eine vollkom-
men ungewöhnliche Kostensteigerung verursacht, mit 
der bei Abschluss dieses Vertrages objektiv nicht zu 
rechnen war, so hat die Auftragnehmerin die Auftragge-
berin hierüber unverzüglich nach Erkennen der (drohen-
den) Überschreitung mindestens in Textform zu infor-
mieren. Außerdem hat sie unverzüglich Einsparungs-
möglichkeiten mitzuteilen, die die Kostenüberschreitung 
verhindern oder reduzieren können, und für die Umpla-
nung ein Angebot zu einer Leistungsänderung nach Zif-
fer 8 einzureichen.  

c. Wird die (drohende) Überschreitung durch eine von der 
HOCHBAHN gewünschte Leistungsänderung verur-
sacht, gelten die Informationspflichten nach vorstehen-
dem lit. b entsprechend.  

d. Die Auftragnehmerin kann eine Erhöhung der Baukos-
tenobergrenze verlangen, wenn  

• alle Voraussetzungen nach lit. b erfüllt sind und die 
Auftraggeberin keine oder keine umfassende Um-
planung wünscht, die die Kostenüberschreitung ver-
hindert oder reduziert hätte; oder  

• alle Voraussetzungen nach lit. c erfüllt sind und die 
Auftraggeberin die Leistungsänderung in Kenntnis 
der dadurch entstehenden Überschreitung der Bau-
kostenobergrenze wünscht; oder 

• ein Ausnahmefall nach lit. b oder lit. c vorliegt und 
eine Überschreitung der Baukostenobergrenze nicht 
oder nicht vollständig zu verhindern ist. 

Eine Anpassung der Baukostenobergrenze hat schrift-
lich zu erfolgen. Die Pflichten der Auftragnehmerin be-
ziehen sich sodann auf die geänderte Baukostenober-
grenze.  

Ist eine Leistungsänderung ursächlich für die Anpassung 
der Baukostenobergrenze, erhält die Auftragnehmerin 
nur die Vergütung für die Leistungsänderung. Darüber 
hinaus wird ihr Honorar nicht angepasst. 

4. Zeichnungen/Pläne und sonstige Unterlagen  

4.1 Die Auftragnehmerin hat sämtliche von ihr anzufertigen-
den Pläne, Entwürfe, Dokumente und Unterlagen in digi-
taler Form in prüffähigem Zustand zur Genehmigung 
vorzulegen, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 
Zeichnungen sind entsprechend dem HOCHBAHN-
CAD-Leitfaden und der HOCHBAHN-Normalie bzw. der 
von der Auftraggeberin zur Verfügung gestellten Zeich-
nungsvorlagendatei zu erstellen. Die zeichnerischen Un-
terlagen werden Eigentum der Auftraggeberin.  

4.2 Sämtliche angefertigten Zeichnungen, Ausschreibungs-
unterlagen, Leistungsverzeichnisse und Farbangaben 
sind der Auftraggeberin rechtzeitig zur Abstimmung und 
Genehmigung vorzulegen. Bei Änderungen - auch diese 
bedürfen der Genehmigung der Auftraggeberin - sind 
diese Unterlagen auf den neuesten Stand zu bringen. 
Überarbeitungen der Unterlagen sind ohne zusätzliche 
Vergütung vorzunehmen, soweit nicht gesetzlich zwin-
gend anderes vorgesehen oder in den Vertragsbedin-
gungen Abweichendes geregelt ist.  

4.3 Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, der Auftraggeberin 
Beschreibungen und Berechnungen vervielfältigungsfä-
hig zu übergeben. Daten müssen in bearbeitbarer Form 

übermittelt werden. Die Unterlagen werden Eigentum 
der Auftraggeberin.  

4.4 Die von der Auftragnehmerin gefertigten und beschafften 
Unterlagen (Pläne, Zeichnungen, Dokumentationen, 
Präsentationen etc.) sind der Auftraggeberin auf Anfor-
derung auszuhändigen. Die Auftraggeberin ist berech-
tigt, die Aushändigung der Originale zu verlangen 

4.5 Die Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (Kurzbe-
zeichnung AVA) erfolgen digital. Demgemäß sind Leis-
tungsbeschreibungen in digitaler Form im Datenaus-
tauschformat GAEB zu übergeben.  

4.6 Die Planprüfung durch die Auftraggeberin erfolgt im al-
leinigen Interesse der Auftraggeberin. Planungsfreiga-
ben durch die Auftraggeberin entbinden die Auftragneh-
merin nicht von der Planungsverantwortung. Die Auftrag-
nehmerin haftet auch bei einer Freigabe der Planungen 
weiterhin allein und vollständig für ihre Leistungen. In ei-
ner Planungsfreigabe liegt ferner keine Anordnung zur 
Ausführung einer Leistungsänderung. 

4.7 Die Auftragnehmerin darf für die Auftraggeberin nach de-
ren Unterlagen bestellte Erzeugnisse nur für diese her-
stellen, sie nicht anderweitig in Verkehr bringen, gebrau-
chen oder Dritten zugänglich machen. Weitere Nut-
zungsrechte an den Unterlagen der Auftraggeberin be-
stehen nicht. Modelle, Zeichnungen und Muster der 
HOCHBAHN sind schnellstmöglich kostenfrei zurückzu-
senden. Vervielfältigung oder Veränderung sind unter-
sagt. 

5. Tariftreue, Mindestlohn, ILO-Kernarbeitsnormen  

5.1 Die Auftragnehmerin verpflichtet sich nach § 5 Abs. 4 Nr. 
4 HmbVgG dafür zu sorgen, dass bei der Leistungsaus-
führung keine illegale Beschäftigung von Arbeitskräften, 
Schwarzarbeit stattfindet oder es zu Verstößen gegen 
das AEntG kommt und die Verpflichtungen aus den §§ 3, 
3a, 5 und 10 Satz 2 HmbVgG eingehalten werden. 

Die Einstandspflicht der Auftragnehmerin bezieht sich 
auch auf das Verhalten ihrer Erfüllungsgehilfinnen bzw. 
Dritter, die sie mit der Leistungsausführung beauftragt 
hat (Nachunternehmerinnen) oder die ihrerseits von ei-
ner Nachunternehmerin – gleich welchen Unterord-
nungsgrads – beauftragt wurden (Nach-Nachunterneh-
merinnen). 

5.2 Begehen die Auftragnehmerin oder eine sonstige in vor-
stehendem Absatz genannte Person bzw. deren Erfül-
lungsgehilfin bei der Leistungsausführung einen Verstoß 
gegen  

• die Erklärung zu Tariftreue und Mindestlohn nach 
§ 3 HmbVgG, oder 

• die Regelungen zur sozialverträglichen Beschaffung 
nach § 3a HmbVgG, oder 

• eine der Pflichten beim Einsatz von Nachunterneh-
merinnen oder Leiharbeitskräften nach § 5 
HmbVgG,  
oder 

• die Pflicht zur Bereithaltung von Entgeltabrechnun-
gen über die Beschäftigten und von Verträgen nach 
§ 10 HmbVgG,  

kann die Auftraggeberin von der Auftragnehmerin für je-
den schuldhaften Verstoß eine Vertragsstrafe in Höhe 
von bis zu einem Prozent der Abrechnungssumme je 
Verstoß, höchstens jedoch fünf Prozent der Abrech-
nungssumme, verlangen (vgl. § 11 Abs. 1 HmbVgG).  

Die Abrechnungssumme ist die nach der Schlussrech-
nung geschuldete Vergütung (auch für Leistungsände-
rungen), aber ohne Skonti, ohne Sicherheits- oder sons-
tige Einbehalte, ohne Schadensersatzansprüche und 
ohne Umsatzsteuer.  

5.3 Die Vertragsstrafe ist auch zu entrichten, wenn eine 
Nachunternehmerin oder eine Nach-Nachunternehmerin 
jeden Unterordnungsgrads den Verstoß begangen hat 
und dies der Auftragnehmerin bekannt war oder hätte 
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bekannt sein müssen oder über § 278 BGB (Erfüllungs-
gehilfin) zugerechnet werden kann. 

5.4 Der Anspruch auf Zahlung der Vertragsstrafe verjährt 
fünf Jahre nach Abnahme. 

6. Arbeitsgemeinschaften  

6.1 Wird ein Vertrag mit mehreren Auftragnehmerinnen (Ar-
beitsgemeinschaft) geschlossen, haften sie als Gesamt-
schuldnerinnen. Dies gilt auch nach Beendigung oder 
Auflösung der Arbeitsgemeinschaft.  

6.2 Wird eine Auftragnehmerin innerhalb der Arbeitsgemein-
schaft als federführend bezeichnet und ist nichts ande-
res vereinbart, gilt sie als Bevollmächtigte der anderen 
Auftragnehmerinnen. Zahlungen können an sie mit be-
freiender Wirkung gegenüber allen Vollmachtgeberinnen 
geleistet werden.  

7. Nachunternehmerinnen  

7.1 Die Auftragnehmerin wird die ihr übertragenen Leistun-
gen selbst bzw. mit den im Vertrag benannten Nachun-
ternehmerinnen erbringen. Ohne vorherige schriftliche 
Zustimmung der Auftraggeberin ist sie nicht berechtigt, 
weitere Dritte mit der Erbringung von vertraglichen Leis-
tungen zu beauftragen. Die Auftraggeberin ist in ihrer 
Entscheidung frei, ob sie dem Einsatz einer oder mehre-
rer Nachunternehmerinnen zustimmt. Die Erteilung einer 
Zustimmung erfordert mindestens die Einhaltung der fol-
genden Voraussetzungen:  

• Die Auftragnehmerin darf Leistungen nur an Nach-
unternehmerinnen übertragen, die fachkundig, leis-
tungsfähig und zuverlässig sind; dazu gehört auch, 
dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zah-
lung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen 
und die gewerberechtlichen Voraussetzungen erfül-
len. Die Nachunternehmerinnen müssen außerdem 
alle Pflichten im Hinblick auf die Einhaltung der Ta-
riftreue und des Mindestlohns sowie der ILO-Kernar-
beitsnormen einhalten (s. auch Ziffer 5.1 f.). 

• Die Auftragnehmerin hat der Auftraggeberin vor Be-
auftragung schriftlich Art und Umfang der Leistung 
mitzuteilen, die weitervergeben werden soll. Die Auf-
traggeberin ist weiterhin berechtigt, Nachweise über 
die Fachkunde, Leistungsfähigkeit und Zuverlässig-
keit der vorgesehenen Nachunternehmerin zu ver-
langen.  

• Die Auftragnehmerin ist verpflichtet, der Auftragge-
berin Auskünfte über eingesetzte Nachunternehme-
rinnen und die mit ihnen abgeschlossenen Verträge 
zu erteilen, soweit dies zur Wahrnehmung der 
Rechte der Auftraggeberin erforderlich ist und dies 
den berechtigten Interessen der Auftragnehmerin  
oder der Nachunternehmerin nicht widerspricht.  

7.2 Die Auftragnehmerin hat sicherzustellen, dass die Nach-
unternehmerin die ihr übertragenen Leistungen nicht 
weiter vergibt, es sei denn, die Auftraggeberin hat vorher 
schriftlich zugestimmt. Hierfür gelten die Regelungen in 
Ziffer 7.1 entsprechend.  

8. Änderungen des Leistungsumfangs  

8.1 Eine Leistungsänderung liegt vor, wenn sich Inhalt oder 
Umfang der nach dem Vertrag zu erbringenden oder der 
freigegebenen und abgeschlossenen Leistungen erwei-
tern, reduzieren oder verändern. Eine Leistungsände-
rung liegt somit auch vor, wenn freigegebene und abge-
schlossene Leistungen ganz oder teilweise wiederholt 
werden oder wenn Leistungen erbracht werden, die bis-
her nicht beauftragt waren. Für alle diese Fälle wird ein-
heitlich der Begriff „Leistungsänderung“ verwendet. 

Eine Leistungsänderung liegt nicht bei Fortschreibungen 
oder Optimierungen der Planung vor, wenn das Pla-
nungsziel unverändert bleibt. Ebenfalls nicht erfasst sind 
durch die Auftragnehmerin selbst verursachte Umpla-
nungen oder sonstige Anpassungen. 

8.2 Wünscht die Auftraggeberin eine Leistungsänderung, 
teilt sie dies der Auftragnehmerin mit. Die Auftragnehme-
rin hat unverzüglich ein Angebot über die durch die Leis-
tungsänderung entstehende Mehr- und Mindervergü-
tung zu erstellen und der Auftraggeberin zu übermitteln, 
es sei denn, die Leistungsänderung ist nicht erforderlich 
und die Ausführung dieser Änderung ist der Auftragneh-
merin nicht zumutbar. Wenn die Auftragnehmerin die Er-
stellung und Übermittlung eines Angebots aus vorge-
nannten Gründen verweigert, hat sie die Auftraggeberin 
hierüber unverzüglich in Textform zu unterrichten und 
ihre Auffassung im Einzelnen zu begründen. 

Das Angebot muss jeweils alle Kosten der Auftragneh-
merin beinhalten, insbesondere auch die Nebenkosten 
und die zeitlichen Auswirkungen der Leistungsänderung 
darstellen. Es muss folgenden weiteren Inhalt haben: 

• Auswirkungen der Leistungsänderung auf die späte-
ren Baukosten und eine etwa vereinbarte Baukos-
tenobergrenze sind mitzuteilen.  

• Die Auftragnehmerin hat darzustellen, welche Auf-
wendungen sie wegen der Leistungsänderung nicht 
mehr sowie zusätzlich ausführen wird („Mehr- und 
Minderaufwendungen“). Die Mehr- und Minderauf-
wendungen sind mit Stundensätzen zu bepreisen, 
wobei der für die Umsetzung der Mehr- und Min-
deraufwendungen jeweils erforderliche Zeitbedarf 
zugrunde zu legen ist. Die Beträge sind zu saldieren. 
Unter Berücksichtigung dieser Angaben ist mög-
lichst eine Pauschale anzubieten. 

• Ist der erforderliche Umfang der Mehraufwendungen 
nicht sicher abschätzbar, kann eine Vergütung im 
Stundenlohn nach erforderlichem Zeitbedarf zu 
Stundensätzen vereinbart werden, ggf. unter Abzug 
des Aufwands für die Minderaufwendungen. Bezüg-
lich der Mehraufwendungen hat die Auftragnehmerin 
grob abzuschätzen, wie viele Stunden insoweit vo-
raussichtlich anfallen. Entscheidet sich die Auftrag-
geberin, das Angebot zu beauftragen, so sind die 
Stundenlohnarbeiten nur bis zu der im Angebot be-
nannten Anzahl umfasst. 

Eine Bepreisung der Mehr- und Minderaufwendungen 
nach den Entgeltberechnungsregeln der Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure („HOAI“) ist nur 
möglich, wenn sich die Parteien hierauf schriftlich eini-
gen. Ist eine solche Vereinbarung nicht geschlossen 
worden, ist das Angebot nach den vorstehenden Rege-
lungen einzureichen. Dies gilt auch dann, wenn die Par-
teien für die vertraglich bereits geschuldeten Leistungen 
ein Berechnungshonorar nach den Parametern der 
HOAI oder in Anlehnung daran vereinbart haben. 

8.3 Die Parteien werden über das Angebot der Auftragneh-
merin unverzüglich verhandeln. Erzielen sie binnen zwei 
Wochen nach Zugang des Angebots bei der Auftragge-
berin keine Einigung, so kann die Auftraggeberin die Um-
setzung der Leistungsänderung einseitig in Textform 
verlangen. Dieses Recht besteht auch dann, wenn die 
Auftragnehmerin das Angebot nicht oder nicht rechtzeitig 
übermittelt.  

Eine angeordnete Leistungsänderung hat die Auftrag-
nehmerin sofort umzusetzen, es sei denn, die Leistungs-
änderung ist nicht erforderlich und ihre Umsetzung ist 
der Auftragnehmerin nicht zumutbar.  

8.4 Hat die Auftraggeberin eine Leistungsänderung nach 
Stundenaufwand (s. Ziffer 8.2, 2. Aufzählungspunkt) be-
auftragt oder angeordnet, hat die Auftragnehmerin Stun-
denlohnzettel in zweifacher Ausfertigung einzureichen. 
Die Regelungen in Ziffer 13.4 sind zu beachten.  

Wird der im Auftrag bzw. Angebot geschätzte Umfang 
überschritten, ist die Auftraggeberin umgehend zu infor-
mieren. Die Parteien haben das weitere Vorgehen mitei-
nander abzustimmen. Die Auftraggeberin kann insbe-
sondere verlangen, dass die Leistungsänderung nicht 
weiter umgesetzt wird. Der Auftragnehmerin wird in 
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diesem Fall nur der bis dahin angefallene und erforderli-
che Aufwand erstattet, der Gegenstand des Auftrags 
bzw. ihres Angebots war. 

8.5 In Eilfällen steht der Auftraggeberin ein außerordentli-
ches Anordnungsrecht zu, das sie ohne Einhaltung des 
vorstehenden Verfahrens ausüben kann. Ein Eilfall liegt 
u.a. vor, wenn  

• die Bau-, Planungs- oder Projektabläufe ohne eine 
sofortige Umsetzung einer notwendigen Leistungs-
änderung mehr als nur unwesentlich beeinträchtigt 
wären; oder 

• Gefahr im Verzug vorliegt; oder 

• der Auftraggeberin ein Abwarten nicht zumutbar ist; 
dies ist z.B. der Fall, wenn dadurch ansonsten ver-
meidbare Mehrkosten entstünden, wie etwa bauzeit-
bezogene oder Rückbaukosten der bauausführen-
den Unternehmen. 

Die Auftragnehmerin hat einer Anordnung nach dieser 
Ziffer 8.5 Folge zu leisten. Das Angebot ist schnellstmög-
lich nachzureichen und zu verhandeln. Die Auftragneh-
merin ist jedoch nicht zur Umsetzung einer Anordnung 
nach dieser Ziffer 8.5 verpflichtet, wenn ihr die Ausfüh-
rung der Leistungsänderung vor Ablauf der Verhand-
lungsfrist auch unter Abwägung der beiderseitigen Inte-
ressen nicht zumutbar ist. 

8.6 Beruft sich die Auftragnehmerin im Zusammenhang mit 
einer Leistungsänderung auf eine Unzumutbarkeit, so 
trägt sie hierfür die Beweislast. Gleiches gilt für die Be-
rufung auf fehlende Erforderlichkeit.  

9. Vertragserfüllungssicherheit der Auftragnehmerin  

9.1 Die Auftragnehmerin stellt der Auftraggeberin eine Si-
cherheit für die vertragsgemäße Ausführung der Leis-
tung einschließlich der Abrechnung und Schadensersatz 
und für die Erstattung von Überzahlungen (jeweils ein-
schließlich Zinsen) in Höhe von 10% der Auftragssumme 
(ohne USt.).  

Ist die Auftragnehmerin stufenweise beauftragt, so um-
fasst die Bezugsgröße „Auftragssumme (ohne USt.)“ nur 
den Betrag, der als Honorar für die mit dem Zuschlag 
beauftragten Leistungen (ggf. vorläufig) vereinbart ist. 
Ruft die Auftraggeberin Leistungen der weiteren Stufe(n) 
ab, so erhöht sich die Bezugsgröße zur Ermittlung der 
Höhe der Sicherheit um die (ggf. vorläufig) vereinbarte 
Auftragssumme für die abgerufene(n) Leistung(en) der 
jeweils weiteren Stufe(n).  

9.2 Die Sicherheit wird durch Einbehalt von den Abschlags-
zahlungen gestellt. Die Auftraggeberin ist daher berech-
tigt, einen Teilbetrag von jeweils 10% der Abschlagszah-
lungen einzubehalten, bis die Gesamtsumme von 10% 
der Auftragssumme (ohne USt.) erreicht ist. 

Der Einbehalt ist nach Wahl der Auftragnehmerin ablös-
bar bzw. vermeidbar durch Übergabe einer Vertragser-
füllungsbürgschaft eines von der Auftraggeberin als 
tauglich anerkannten und in der Europäischen Union zu-
gelassen Kreditinstituts oder einer solchen Kreditversi-
chererin. Die Bürgschaft muss unbefristet, selbstschuld-
nerisch und unwiderruflich sein. Die Bürgin hat auf das 
Recht zur Hinterlegung zu verzichten und zu erklären, 
dass der Anspruch aus der Bürgschaft nicht vor der 
durch die Bürgschaft gesicherten Forderung verjährt. Als 
Gerichtsstand ist Hamburg zu vereinbaren. Die Kosten 
der Bürgschaft trägt die Auftragnehmerin. 

Ist die Auftragnehmerin stufenweise beauftragt und er-
höht sich nach Abruf von Leistungen weiterer Stufen die 
Bezugsgröße „Auftragssumme (ohne USt.)“, so ist eine 
bereits gestellte Bürgschaft gegen eine neue Bürgschaft 
mit neuem Höchstbetrag auszutauschen. Die Auftrag-
nehmerin ist nicht berechtigt, mehrere Bürgschaften zu 
stellen. 

9.3 Die Vertragserfüllungssicherheit ist der Auftragnehmerin 
nach Abnahme zurückzugeben. Dies gilt nicht, soweit 

besicherte Ansprüche der Auftraggeberin noch nicht er-
füllt sind.  

10. Termine und Fristen / Behinderungen  

10.1 Die Auftragnehmerin hat die geschuldeten Leistungen 
nach den terminlichen Vorgaben der Auftraggeberin und 
den vereinbarten Vertragsterminen zu erbringen. Sie hat 
ihre Leistungen so zügig zu beginnen, zu fördern, aus-
zuführen und zu vollenden, dass die einzelnen Pla-
nungsschritte und die Ausführung des Bauvorhabens 
ohne Verzögerungen und unter Einhaltung der verein-
barten Termine realisiert werden können.  

10.2 Soweit bei Vertragsschluss noch kein detaillierter Ter-
minplan zur Erbringung sämtlicher Leistungen vereinbart 
wurde, hat die Auftragnehmerin einen solchen unter Be-
achtung und Berücksichtigung der Vorgaben nach vor-
stehender Ziffer 10.1 spätestens zwei Wochen nach Ver-
tragsschluss oder auf Anforderung der Auftraggeberin zu 
übergeben. Hierin müssen sämtliche kontrollfähigen Pla-
nungsschritte mit den für die Auftraggeberin relevanten 
Prüf-, Genehmigungs-, und sonstigen Mitwirkungsoblie-
genheiten hinsichtlich aller erforderlichen Leistungen 
und Lieferungen enthalten sein. Ferner sind alle erfor-
derlichen Fremdleistungen (Genehmigungen, Erlaub-
nisse etc.) von Dritten, Behörden oder sonstigen Prüf-
stellen der HOCHBAHN zu integrieren.  

10.3 Glaubt sich die Auftragnehmerin in der ordnungsgemä-
ßen Ausführung ihrer Leistungen behindert, hat sie dies 
unverzüglich der Auftraggeberin schriftlich oder in Text-
form anzuzeigen. Unbeschadet dieser Anzeige ist die 
Auftragnehmerin verpflichtet, eigenverantwortlich erfor-
derliche Maßnahmen zur Behebung des gestörten Ab-
laufs zu veranlassen.  

Unterlässt die Auftragnehmerin die Anzeige, hat die Auf-
tragnehmerin aus dem anzeigepflichtigen Vorgang ent-
stehende Verzögerungen, Mehrkosten und Schäden der 
Auftraggeberin zu ersetzen, soweit die Auftraggeberin 
die Folgen ansonsten hätte abwenden können. Darüber 
hinaus kann die Auftragnehmerin bei unterlassener An-
zeige Ansprüche wegen der Behinderung nicht geltend 
machen. Die beiden letzten Sätze gelten nicht, wenn die 
Auftragnehmerin die unterlassene Anzeige nicht zu ver-
treten hat.  

Hat die Auftragnehmerin zu Recht eine Behinderung an-
gezeigt, so sind die betroffenen Termine anzupassen. 
Die Anpassung erfolgt durch eine Einigung der Parteien 
auf neue Vertragsfristen. Kommt eine solche Einigung 
der Parteien nicht innerhalb von vier Wochen nach Weg-
fall der hindernden Umstände zustande, so ist die 
HOCHBAHN berechtigt, die verbindlichen Vertragsfris-
ten sowie weitere Termine nach billigem Ermessen 
(§ 315 BGB) festzulegen. 

11. Vertragsstrafe bei Verzug 

11.1 Haben die Parteien im Vertrag einen vertragsstrafenbe-
wehrten Vertragstermin für die Fertigstellung („Fertigstel-
lungstermin“) vereinbart, so gelten ergänzend die nach-
stehenden Regelungen.  

11.2 Gerät die Auftragnehmerin mit der Einhaltung des Fer-
tigstellungstermins in Verzug, so hat sie für jeden Ar-
beitstag des Verzugs eine Vertragsstrafe von 0,2 % der 
Vergütung (ohne USt.) zu zahlen. Die Vertragsstrafe ist 
der Höhe nach auf max. 5 % der Vergütung (ohne USt.) 
begrenzt. „Arbeitstag“ meint jeden Tag von Montag bis 
Freitag, jedoch ohne gesetzliche Feiertage am Sitz der 
Auftragnehmerin. 

Die Bezugsgröße „Vergütung (ohne USt.)“ meint nicht 
ein etwa vorläufig vereinbartes Honorar. Umfasst ist viel-
mehr der gesamte endgültige Vergütungsanspruch der 
Auftragnehmerin für diejenigen Leistungen, die bis zum 
Fertigstellungstermin zu erbringen sind. Bei einer stufen-
weisen Beauftragung ist die endgültige Vergütung zu be-
rücksichtigen, die auf die Leistungen der mit dem Zu-
schlag beauftragten Stufe(n) entfällt. In der Bezugsgröße 
sind auch etwaige Vergütungen bzw. Honorar-
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anpassungen für Leistungsänderungen enthalten. Nicht 
umfasst sind hingegen Schadensersatz- oder andere 
Ansprüche, die keine Vergütung sind. 

11.3 Ist die Auftragnehmerin stufenweise beauftragt und ruft 
die Auftraggeberin weitere Leistungsstufen ab, so sind 
hierfür gesonderte, ggf. vertragsstrafenbewehrte Ter-
mine zu vereinbaren. Hierfür gelten die Regelungen in 
dieser Ziffer 11 entsprechend.  

11.4 Die Auftraggeberin ist berechtigt, ein Zurückbehaltungs-
recht in Höhe einer verwirkten Vertragsstrafe gegenüber 
den Ansprüchen der Auftragnehmerin auf Abschlags-
zahlungen geltend zu machen. Die Bezugsgröße ist hier-
für auf Basis der bisherigen Abschlagsrechnungen der 
Auftragnehmerin und des Vertrags zu schätzen. Das 
Recht der Auftraggeberin zur Aufrechnung bleibt unbe-
rührt.  

11.5 Soweit der Fertigstellungstermin zwischen den Parteien 
einvernehmlich neu festgelegt wird oder die Auftragge-
berin einen neuen Fertigstellungstermin nach billigem 
Ermessen (§ 315 BGB) bestimmt hat, gilt die Vertrags-
strafenregelung auch für den neu vereinbarten bzw. neu 
bestimmten Vertragstermin. Einer gesonderten Verein-
barung über die Fortgeltung der Vertragsstrafe für die-
sen Termin bedarf es nicht.  

11.6 Eine Vertragsstrafe ist auf sonstige Verzugsschäden an-
zurechnen. 

11.7 Die Auftraggeberin muss sich die Geltendmachung der 
Vertragsstrafe nicht bei der Abnahme vorbehalten; es 
reicht aus, wenn sie bis zur Schlusszahlung geltend ge-
macht, insbesondere von der Schlusszahlung abgezo-
gen wird. 

12. Abnahme  

12.1 Die Abnahme der Leistungen der Auftragnehmerin er-
folgt nur förmlich durch schriftliche Erklärung der Auf-
traggeberin.  

12.2 Teilabnahmen werden nicht vertraglich vereinbart.  

13. Rechnungen und Zahlungen; Dokumentation von 
Stundenlohnarbeiten  

13.1 Soweit nicht anderweitig vereinbart, ist die Auftragneh-
merin berechtigt, für von ihr vertragsgemäß erbrachte 
Leistungen einmal monatlich Abschlagszahlungen zu 
verlangen. Die Abschlagszahlungen werden jeweils fällig 
innerhalb von 4 Wochen, nachdem die Auftragnehmerin 
eine prüffähige Abschlagsrechnung übergeben hat. Hat 
die Auftragnehmerin keine Vertragserfüllungsbürgschaft 
gestellt, werden 10% der Rechnungssumme als Sicher-
heit einbehalten, bis der abzusichernde Betrag erreicht 
ist (s. Ziffer 9.2).  

13.2 Abschlagszahlungen sind abzurunden, und zwar bei Be-
trägen bis zu € 5.000,00 auf volle € 50,00, darüber hin-
aus auf volle € 500,00. Die Zahlungsbeträge dürfen nicht 
weniger als € 500,00 betragen.  

13.3 Auf allen Rechnungen der Auftragnehmerin sind die voll-
ständige Bestellnummer und die weiteren Bezeichnun-
gen der Bestellung anzugeben.  

13.4 Bei Leistungen zur Abrechnung auf Nachweis des Zeit-
aufwandes richtet sich die Vergütung nach dem tatsäch-
lichen und erforderlichen Aufwand, der mindestens 14tä-
gig durch Vorlage von Stundennachweisen zu belegen 
ist. Die Stundennachweise müssen Art und Umfang der 
Tätigkeit, Tag der Leistungserbringung, Name und Funk-
tion der Mitarbeiterin sowie den Stundenaufwand nach-
vollziehbar ausweisen. Die Tätigkeitsbeschreibung muss 
so eindeutig sein, dass eine Nachvollziehbarkeit und 
prüfungsseitige Abgrenzung von anderen Leistungen 
möglich sind. 

Die Originale der Stundenlohnzettel erhält die Auftragge-
berin, die bescheinigten Durchschriften behält die Auf-
tragnehmerin. Geprüfte und gegengezeichnete Stun-
dennachweise sind den Rechnungen beizufügen. 

Mit ihrer Unterschrift bestätigt die Auftraggeberin nur, 
dass Arbeiten in dem geprüften Umfang erbracht wur-
den, nicht aber deren Erforderlichkeit und nicht den Ab-
schluss einer Stundenlohnvereinbarung.  

13.5 Alle Rechnungen sind prüffähig an die in der jeweiligen 
Bestellung genannte Stelle zu senden; falls in der Bestel-
lung keine Stelle benannt wurde, sind die Rechnungen 
an die HOCHBAHN, Kreditorenbuchhaltung, Postfach 
10 32 25, 20022 Hamburg, zu senden.  

13.6 Eine prüffähige Schlussrechnung ist unverzüglich nach 
Abnahme zu stellen. Die Schlusszahlung wird 30 Tage 
nach ihrem Zugang bei der Auftraggeberin fällig, es sei 
denn, die Auftraggeberin hat begründete Einwendungen 
gegen die Prüffähigkeit der Schlussrechnung erhoben.  

13.7 Bei Banküberweisungen gilt die Zahlung mit dem Tage 
als erfolgt, an dem die von der Auftraggeberin beauf-
tragte Bank oder Kasse den Überweisungsauftrag an 
das ausführende Geldinstitut absendet. § 286 Abs. 3 
BGB wird abbedungen.  

14. Mängelansprüche, Haftung und Versicherung  

14.1 Für Mängelansprüche und -rechte gelten die gesetzli-
chen Regelungen, jedoch mit folgenden Ergänzungen: 

a. Leistungen, die schon vor der Abnahme als mangelhaft 
oder vertragswidrig erkannt werden, hat die Auftragneh-
merin auf eigene Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. 
Kommt die Auftragnehmerin der Pflicht zur Beseitigung 
des Mangels nicht nach, so kann ihr die Auftraggeberin 
hierfür eine angemessene Frist setzen und erklären, 
dass sie nach fruchtlosem Ablauf der Frist die Mangel-
beseitigung durch die Auftragnehmerin ablehnt. Die Auf-
traggeberin kann den Mangel nach fruchtlosem Fristab-
lauf auf Kosten der Auftragnehmerin beseitigen lassen 
und hierfür einen Vorschuss in angemessener Höhe von 
der Auftragnehmerin verlangen.  

Hat die Auftragnehmerin den Mangel oder die Vertrags-
widrigkeit zu vertreten, so hat sie auch den daraus ent-
stehenden Schaden zu ersetzen. 

b. Ist die Auftragnehmerin mit Überwachungsleistungen 
beauftragt, so findet § 650t BGB Anwendung. Eine er-
folglose Fristsetzung gegenüber dem bauausführenden 
Unternehmen ist jedoch in den Fällen des § 323 Abs. 2 
BGB entbehrlich.  

c. Alle weiteren gesetzlichen Ansprüche der Auftraggebe-
rin bleiben unberührt. Die vorstehenden Regelungen 
sind nicht abschließend. 

14.2 Die Haftung der Auftragnehmerin richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften, soweit nichts anderes im Ver-
trag vereinbart ist.  

14.3 Die Auftragnehmerin hat auf eigene Kosten eine Perso-
nen-, Sach- und Vermögensschadenversicherung zu 
marktüblichen Bedingungen abzuschließen und für die 
Dauer der Durchführung des Vertrages einschließlich 
Gewährleistungszeiten aufrechtzuerhalten. Die Versi-
cherung muss die Mindestsumme von pauschal € 3,0 
Mio. je Versicherungsfall aufweisen, sofern kein höherer 
Betrag vereinbart ist. Der Versicherungsschutz ist der 
Auftraggeberin auf Verlangen nachzuweisen. Die Auf-
tragnehmerin hat der Auftraggeberin unverzüglich anzu-
zeigen, wenn und soweit der Versicherungsschutz in der 
vereinbarten Höhe nicht mehr besteht.  

15. Kündigung  

15.1 Die Auftraggeberin ist berechtigt, den Vertrag aus wich-
tigem Grund fristlos zu kündigen. Ein solcher wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor:  

• wenn die Auftragnehmerin eine schwere Verfehlung 
(wie z. B. versuchte und vollendete Bestechung) be-
gangen hat; 

• bei schuldhafter Nichterfüllung der in § 11 Abs. 2 
Hamburgisches Vergabegesetz genannten Fälle (s. 
hierzu auch Ziffer 5); 
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• wenn die Auftragnehmerin Personen, die auf Seiten 
der Auftraggeberin mit der Vorbereitung, dem Ab-
schluss oder der Durchführung des Vertrages be-
fasst sind, oder ihnen nahestehenden Personen Vor-
teile anbietet, verspricht oder gewährt. Solchen 
Handlungen der Auftragnehmerin stehen Handlun-
gen von Personen gleich, die von ihr beauftragt oder 
für sie tätig sind. Dabei ist es gleichgültig, ob die Vor-
teile den vorgenannten Personen oder in ihrem Inte-
resse einer Dritten angeboten, versprochen  
oder gewährt werden;  

• wenn die Auftragnehmerin eine Nachunternehmerin 
ohne schriftliche Zustimmung der Auftraggeberin be-
auftragt oder eine Weitergabe durch eine Nachunter-
nehmerin zulässt und/oder duldet (s. hierzu auch Zif-
fer 7). Eine Kündigung aus wichtigem Grund kann 
aber erst dann erklärt werden, nachdem die Auftrag-
geberin die Auftragnehmerin unter Fristsetzung auf-
gefordert hat, die ohne schriftliche Zustimmung tä-
tige Nachunternehmerin zu entfernen, und diese 
Frist fruchtlos verstrichen ist. Eine etwa verwirkte 
Vertragsstrafe bleibt von einer solchen Kündigung 
aus wichtigem Grund unberührt; 

• wenn über das Vermögen der Auftragnehmerin ein 
vorläufiges Insolvenzverfahren eröffnet oder dessen 
Eröffnung von der Auftragnehmerin beantragt oder 
dessen Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden 
ist;  

• wenn die Auftragnehmerin den Nachweis der Versi-
cherung auch nach fruchtlosem Ablauf einer ange-
messenen Nachfrist nicht zu führen vermag.  

15.2 Die Auftraggeberin kann außerdem eine Kündigung in 
besonderen Fällen (§ 133 GWB) erklären, wenn 

• eine wesentliche Änderung vorgenommen wurde, 
die nach § 132 GWB ein neues Vergabeverfahren 
erfordert hätte, oder 

• zum Zeitpunkt der Zuschlagserteilung ein zwingen-
der Ausschlussgrund nach § 123 Abs. 1 bis 4 GWB 
vorlag oder 

• der öffentliche Auftrag aufgrund einer schweren Ver-
letzung der Verpflichtungen aus dem Vertrag über 
die Arbeitsweise der Europäischen Union oder aus 
den Vorschriften des 4. Teils des Gesetzes gegen 
Wettbewerbsbeschränkungen, die der Europäische 
Gerichtshof in einem Verfahren nach Artikel 258 des 
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union festgestellt hat, nicht an die Auftragnehmerin 
hätte vergeben werden dürfen. 

Im Falle einer Kündigung nach dieser Ziffer 15.2 kann 
die Auftragnehmerin einen ihren bisherigen Leistungen 
entsprechenden Teil der Vergütung verlangen. Im Fall 
des vorstehenden Absatzes 1, 2. Aufzählungspunkt 
steht der Auftragnehmerin ein Anspruch auf Vergütung 
insoweit nicht zu, als ihre bisherigen Leistungen infolge 
der Kündigung für die Auftraggeberin nicht von Interesse 
sind.  

Die Kündigung schließt die Berechtigung der Parteien, 
Schadensersatz zu verlangen, nicht aus.  

16. Urheberrecht  

16.1 Die Auftragnehmerin räumt der Auftraggeberin ein un-
eingeschränktes und übertragbares Nutzungsrecht an 
allen etwaigen Urheberrechten ein. Die Auftraggeberin 
kann daher die Pläne, Zeichnungen und sonstige Unter-
lagen sowie Daten der Auftragnehmerin für die im Ver-
trag genannte Baumaßnahme ohne Mitwirkung der Auf-
tragnehmerin umfassend sowie uneingeschränkt nutzen, 
bearbeiten, verwerten und ändern.  

Die Auftraggeberin ist auch berechtigt, das Bauwerk 
nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung der Auftrag-
nehmerin zu ändern, insbesondere zu modernisieren 
und/oder in sonstiger Weise den aktuellen 

Erfordernissen anzupassen, wenn nach einer Interes-
senabwägung die Belange der Urheberin an ihrer etwa 
urheberrechtlich geschützten Planung hinter den gleich-
falls schutzwürdigen Interessen der Auftraggeberin zu-
rücktreten. Bei der Interessenabwägung ist insbeson-
dere zu berücksichtigen, inwieweit die Änderung nut-
zungsbedingt und/oder technisch erforderlich bzw. wirt-
schaftlich sinnvoll ist. 

16.2 Die Auftraggeberin ist berechtigt, das von der Auftrag-
nehmerin geplante/entworfene Werk zu veröffentlichen. 
Die Auftragnehmerin kann Veröffentlichungen des ge-
planten/entworfenen Werkes nur mit schriftlicher Zustim-
mung der Auftraggeberin vornehmen.  

16.3 In der Vergütung ist die Übertragung der urheberrechtli-
chen Nutzungsbefugnisse bereits berücksichtigt und ab-
gegolten.  

16.4 Die Auftragnehmerin steht dafür ein, dass ihre Planung 
frei von Urheber- und Schutzrechten Dritter ist und auch 
auf Dauer frei hiervon bleibt. Sie stellt die Auftraggeberin 
von möglichen Ansprüchen Dritter wegen Verletzung 
von Urheber- und Schutzrechten oder sonstigen Rech-
ten frei.  

16.5 Die Auftraggeberin kann alle ihr übertragenen Nutzungs-
rechte ohne Zustimmung der Auftragnehmerin auf Dritte 
übertragen.  

16.6 Sämtliche Rechte der Auftraggeberin stehen ihr auch im 
Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages, gleich 
aus welchem Grund, zu.  

16.7 Bei der Beauftragung von Nachunternehmerinnen ist die 
Auftragnehmerin verpflichtet, eine den vorstehenden Zif-
fern 16.1 bis 16.6 entsprechende Urheberrechtsverein-
barung zu Gunsten der Auftraggeberin abzuschließen 
und diese auf Anforderung nachzuweisen.  

17. Sonstiges  

17.1 Sofern eine Gerichtsstandsvereinbarung gesetzlich zu-
lässig ist, wird Hamburg als Gerichtsstand vereinbart. Er-
füllungsort für Lieferungen und Leistungen ist die jeweils 
in der Bestellung angegebene Anlieferstelle, Versandan-
schrift bzw. Verwendungsstelle, für alle übrigen Ver-
pflichtungen der Sitz der HOCHBAHN in Hamburg.  

17.2 Die Geltung von Vertragsbedingungen der Auftragneh-
merin ist nicht vereinbart. Dies gilt auch dann, wenn sich 
die Auftragnehmerin in vergangenem Schriftverkehr da-
rauf bezogen oder hingewiesen hat oder dies in zukünf-
tigem Schriftverkehr der Fall ist.  

17.3 Ein Leistungsverweigerungs- oder Zurückbehaltungs-
recht der Auftragnehmerin ist ausgeschlossen, es sei 
denn, dass der Anspruch der Auftragnehmerin unbestrit-
ten oder rechtskräftig festgestellt ist.  

17.4 Die Auftragnehmerin kann ihre Forderungen nur nach 
vorheriger schriftlicher Zustimmung der Auftraggeberin 
abtreten. § 354a HGB bleibt unberührt. 

17.5 Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise un-
wirksam oder undurchführbar sein oder werden, so blei-
ben diese Vertragsbedingungen im Übrigen davon unbe-
rührt. Die Parteien verpflichten sich, die unwirksame 
oder undurchführbare Bestimmung durch eine solche 
wirksame oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, 
die den Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurch-
führbaren Bestimmung wirtschaftlich verwirklicht. 
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