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1. Aufgabenstellung

1.1 Allgemeines

Die auf dem U-Bahn-Betriebshof Barmbek vorhandene Werkstatthalle (Halle 4) fir U-Bahn-
Betriebs- und Fahrgastfahrzeuge soll abgerissen und im Anschluss neu errichtet werden. In
diesem Teil A ,Beschreibung des Vorhabens® ist die Aufgabenstellung fir die
Planungsleistungen der Technischen Gebaudeausristung beziiglich der Neuerrichtung nach
dem Abbruch des Bestandsgebaudes naher beschrieben.

Tragerin der MaRlnahme und somit auch Auftraggeberin fir die anstehenden Arbeiten ist die
Hamburger Hochbahn AG (HOCHBAHN).

Es wird klargestellt, dass sich das Leistungsbild nicht abschliefend aus diesem Teil A
.Beschreibung des Vorhabens® ergibt, sondern alle weiteren vertraglichen Regelungen und
Vertragsbestandteile zu beachten sind.

1.2 Grundstlick

Die Flache fur den Neubau der Halle 4 befindet sich auf dem Grundstick des
U-Bahn-Betriebshofes Barmbek, Flurstick 521, im Stadtteil Hamburg-Winterhude. Das
Grundstick ist zwischen den Bahngleisen der U-Bahnlinie 3, den Bahngleisen der S-
Bahnlinie 1, dem Barmbeker Stichkanal und der Hellbrookstralte gelegen. Die zu beplanende
Flache befindet sich an der sudlichen Grundstiicksgrenzen entlang der Bahngleise der
U-Bahnlinie U3 und ist auf dem als Anlage | beigefligten Lageplan/ Luftbild in Farbe markiert.

Auf dem ca. 55.000 m? grofRen Grundstlick befinden sich derzeitig die Hauptwerkstatt fur die
U-Bahnfahrzeuge, Verwaltungsgebaude und weitere Gebaude.

1.3 Beschreibung des Vorhabens

Um den aktuellen und zukiinftigen Anforderungen gerecht zu werden, ist es erforderlich, eine
bestehende Werkstatthalle (Halle 4) aus den 1910-er Jahren, sowie ein weiteres Gebaude
(Alte E-Meisterei) aus dem 1920-er Jahren auf dem U-Bahn-Betriebshof Barmbek abzutragen
und durch einen Neubau zu ersetzen.

Folgende Planungsleistungen sind Inhalt der vorliegenden Ausschreibung und im
Zuschlagsfall Vertragsgegenstand:

- Planung der Technischen Gebaudeausristung flr die Errichtung einer neuen,
vollstandig unterkellerten, Werkstatthalle mit

o 5 Werkstattgleisen flir Betriebs- und Fahrgastfahrzeuge inkl. Arbeitsgruben und
Dacharbeitsebenen

o Nebenwerkstatten fur den Werkstattbetrieb, Lager- und Arbeitsflachen sowie
Flachen fur Technikrdume der Fahrzeuginstandhaltung, Blro- und Sozialraume

o Anschluss der Hallengleise an die umzubauende Gleisharfe; Einfahrt zur Halle
Uber Rolltore

o Ausbildungszentrum U-Bahn mit Schulungsraumen, Simulatorenrdumen, Buro-
und Sozialrdumen sowie einer Notleitstelle U-Bahn
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Das Gebaude umfasst 5 Geschossebenen:

- Untergeschoss: Verkehrsflachen, Lagerflachen und Technikraume sowie funf
aufgestanderte Grubenarbeitsebenen.

- Erdgeschoss: Werkstatthalle auf Gleisebene, Anlieferzonen und Nebenrdume

- 1. Obergeschoss: Werkstatthalle auf Dacharbeitsstandebene, Biro- und
Technikraume im Nordriegel

- 2. Obergeschoss: Nebenwerkstatten fur den Werkstattbetrieb, Bliro- und
Sozialrdume, Lager- und Technikflachen

- 3. Obergeschoss: Ausbildungszentrum U-Bahn mit Schulungsraumen,
Simulatorenraumen, Notleitstelle, Sozial- und Blroraumen, Technikflachen

Zur Ausristung der einzelnen Werkstattflachen und der Raumlichkeiten siehe in Anlage Il die
Entwurfsplanung der Objektplanung.

Das Flachenkonzept fir die Halle gemafl Entwurfsplanung umfasst folgende Flachen:

- Werkstatt UG + EG (zzgl. Dacharbeitsstande): ca. 11.800 m?

- Nebenflachen Werkstatt 1.0G + 2.0G: ca. 3.600 m?
- Ausbildungszentrum U-Bahn 3.0G: ca. 3.300 m?
- Dachflache 1.0G inkl. Fluchtwege: ca. 2.400 m?
- Dachflache 3.0G inkl. PV-Anlage: ca. 3.300 m?

Die genauen Flachenbedarfe kdnnen den Grundrissplénen aller Geschosse in Anlage Il
entnommen werden.

Der Abbruch der bestehenden Werkstatthalle und der alten E-Meisterei sowie die Herstellung
der Baugrube sind nicht Bestandteil der vorliegenden Ausschreibung.

Da der Planungsbereich vollumfanglich in das Ver- und Entsorgungskonzept des gesamten
Gelandes eingebunden ist, sind im Zuge der Planung umfangreiche provisorische Zustande
und ggfs. vorlaufende Umbauten an der Technischen Gebaudeausrustung erforderlich. Der
Auftragnehmer hat vorlaufende Umbauten in der Planung zu bericksichtigen. Das
Freischalten der Anlagen erfolgt seitens des Auftraggebers.

1.4 Umfang der Leistung

Die vorliegende Ausschreibung und im Zuschlagsfall der Auftrag umfasst die Leistungen der
Technischen Gebaudeausristung fur nachfolgende Anlagengruppen.

ALG 1 Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen,

ALG 2 Warmeversorgungsanlagen,

ALG 3 Lufttechnische Anlagen,

ALG 6 Forderanlagen,

ALG 7 nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische Anlagen
ALG 8 Gebaudeautomation

Hierzu zahlen auch die Grundleistungen im Sinne der Anlage 15 zur HOAI. Der Projektablauf
erfolgt in Anlehnung an die Leistungsphasen der HOAI 2021.
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Der Leistungsumfang ist Teil B (Leistungsverzeichnis) sowie den weiteren vertraglichen
Regelungen und Vertragsbestandteilen zu entnehmen.

1.5 Planrecht

Die Flache liegt im Bereich des Baustufenplans Barmbek-Nord. Das Grundstlick ist als
Industriegebiet festgesetzt.

Vorgaben des Baurechts, des Umweltschutzes und aller sonstigen o&ffentlich-rechtlichen
Vorgaben sind Grundlage der Planung.

1.6 Leistungen der HOCHBAHN und Leistungen Dritter; Schnittstellenkoordination

1.6.1 Bisher vorgesehene Leistungen der Dritter

Es ist vorgesehen, dass ein Teil der Planungsleistungen, die nicht beim Auftragnehmer
beauftragt werden, von der HOCHBAHN selbst und/oder von Dritten erbracht wird. Hierzu ist
derzeit Folgendes vorgesehen:

- Die Planung und der Bau von auf3enliegenden Gleisanlagen inkl. Zugsicherungs-,
Signal-, Nachrichten- und Kommunikationstechnik etc. erfolgt durch die HOCHBAHN
bzw. durch separat beauftragte Planungsbiros. Die Planungsgrenze auf Gleisebene
wird durch die Auldenkante (+ 1,0 m) der U-Bahn-Werkstatt definiert.

- Die Fachplanung fir die weiteren Anlagengruppen der Technischen
Gebaudeausrtiistung, die Objekt- und Tragwerksplanung, die Planung fiir den Abriss des
Bestandsgebaudes und die Baugrubenplanung sowie die Planung der Gleisanlagen und
der Bahnstromanlage werden bei dritten Ingenieurburos beauftragt.

- Notwendige Gutachten (Bodenuntersuchungen, Larmschutz, Brandschutz, Schadstoffe,
Kampfmittelsondierung etc.) fur die Planung/ Genehmigung und Ausfuhrung, die nicht
im Leistungsumfang gemaf Teil B (Leistungsverzeichnis) enthalten sind, werden durch
die HOCHBAHN beauftragt.

Samtliche der von der HOCHBAHN oder Dritten zu erbringenden Planungen werden
gemeinsam als ,Leistungen Dritter bezeichnet.

1.6.2  Leistungspflichten des Auftragnehmers bezlglich Leistungen Dritter

Allgemeine Leistungspflichten

Die Leistungen Dritter sind vom Auftragnehmer in die Planung der Technischen
Gebaudeausrlstung zu integrieren. Sie sind dazu im Hinblick auf alle facheigenen Belange zu
prifen und zu bewerten.

Der AN hat fortlaufend mit der Planung die facheigenen Gewerke auf Kollisionen mit den
weiteren Fachgewerken, z.B. der Elektrotechnik und der Objektplanung, zu prifen. Die
Nutzungsanforderungen an die Werkstatt sind bei der gesamten Planung zu berlcksichtigen.
Kollisionen sind mit Fertigstellung der Ausfuhrungsplanung vollumfénglich auszuschlie3en.
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Der Auftragnehmer hat rechtzeitig schriftlich darauf hinzuweisen, wenn Gutachten oder
Fachplanungen erforderlich sind, die nicht im Leistungsumfang gemaR Teil B
.Leistungsverzeichnis“ enthalten sind.

Besondere Leistungspflichten

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Besonderheiten zu berilicksichtigen:

Im Vorfeld werden die Genehmigungsantrage fur die Plangenehmigung geman
Personenbeférderungsgesetz sowie die Genehmigungsantrdge bei der Technischen
Aufsichtsbehoérde gestellt. Die Plangenehmigung liegt bereits vor, die TAB-Genehmigung ist
zum Zeitpunkt der Ausschreibung ausstehend. Die sich aus den Genehmigungen ergebenen
Anderungen werden bei Erfordernis vom Auftragnehmer in die facheigenen Antragsunterlagen
Ubernommen.

Der Auftragnehmer hat daflr zu sorgen, dass alle Beteiligten einschl. der Nachunternehmer
wahrend der Dauer des Projektes ausreichend Uber die facheigenen Belange informiert sind.

1.7 Planungsgrundlagen und Planungsziele

Die HOCHBAHN verbindet mit der Neukonzeption hohe Anforderungen an die Qualitat,
Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfahigkeit. Bei der Planung und Realisierung des Projektes wird
eine ganzheitliche Betrachtung unter Verwendung ressourcenschonender Technologien und
Energieversorgung gefordert. Die Konstruktion und Ausstattung der einzelnen
Funktionsbereiche sollen sich an deren Funktion orientieren und die Anordnung zueinander
eine moglichst effiziente und flexible Nutzung gewahrleisten, Naheres ist in Ziffer 2 dargestellt.

Grundlage flr das Projekt ist der allgemein anerkannte Stand der Technik, insbesondere im
Hinblick auf:

o die Arbeitssicherung unter Beriicksichtigung der Bestimmungen der
Berufsgenossenschaft

o die Arbeitsplatzgestaltung entsprechend der Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten
(ASR)

e zum Zeitpunkt der Leistungserbringung gultigen DIN-, EN- und VDE-Normen

e den Vorgaben des Baurechts, insbesondere der
o Hamburgischen Bauordnung (HBauO)
o BOStrab und RU der Hamburger Hochbahn AG
o PbefG

den Vorgaben des Umweltschutzes (u.a. Hamburger Klimaschutzgesetz)

Es wird eine ressourcenschonende und energieoptimierte Planung und Entwicklung des
Gebaudes erwartet. Besonderes Augenmerk ist auf die Nachhaltigkeit der Konstruktion und
der zu verwendenden Materialen zu legen.

Alternativen sind im Planungsprozess transparent auszuarbeiten, um ganzheitliche
Entscheidungsvorlagen zu erhalten.
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1.8 Planunterlagen und Datenkommunikation
1.8.1 Allgemein

Der Datenaustausch erfolgt ausschlieRlich Uber gesicherte Datenformate (z.B. PDF), flr
Arbeitsdokumente sind zusatzlich auch offene Datenformate mitzuliefern.

Fir die Dokumentenverwaltung und den Zugriff durch die Projektbeteiligten wird von der
HOCHBAHN ein Planserver (EPLASS) bereitgestellt.

1.8.2  Projekt- und Organisationshandbuch

Das Projekt- und Organisationshandbuch der HOCHBAHN (POH) ist Vertragsbestandteil und
dient der Koordination der bereichsibergreifenden Zusammenarbeit aller am Projekt
beteiligten Fachleute von Seiten des Bauherrn, der Behérden, der Planer, der Gutachter und
der ausflihrenden Firmen. Es enthalt die Bestimmungen zu den Ubertragenen Aufgaben,
Kompetenzen und Verantwortungsbereiche aller Projektbeteiligten sowie zum projektinternen
Informationsfluss, so dass eine stets gleichbleibende, effiziente Abwicklung der anfallenden
Aufgaben, Themen und Entscheidungen sichergestellt wird.

Die Vorgaben des POH, das dem Vertrag als Anlage beigefigt ist, sind verbindlich.
1.8.3 CAD, Planerstellung und Office-Programme

Die Datenbasis fur CAD stellt ausschlieRlich das Format AutoCAD 2021 dar. Fir die CAD -
Bearbeitung sind die Vorgaben des HOCHBAHN-CAD-Leitfadens anzuwenden und
einzuhalten.

Fir die Gestaltung und das Layout der Zeichnungen ist die HOCHBAHN-Normalie 8 N 500/ 2
anzuwenden.

Bei Auftragserteilung werden der CAD-Leitfaden und eine AutoCAD-Vorlagendatei, sowie die
HOCHBAHN Normalie in der aktuellen Fassung an den Auftragnehmer tUbergeben. Diese sind
fur die gesamte Vertragslaufzeit verbindlich.

Zeichnungsnummern werden nach Maflgabe der HOCHBAHN-Normalie 8 N 500 / 2 von der
HOCHBAHN vergeben.

Die Dokumentation von Haupt- und Unterverteilungen (Deckblatt mit technischen Angaben,
Stromlaufplane, Klemmenplane, Schaltschrank- Montageplattenansichten, Stlcklisten und
Kabellisten) sind als EPLAN-Projekt (EPLAN Electric P8) zu Gbergeben.

Die HOCHBAHN behalt sich fir verschiedene Aufgabengebiete vor, ggf. weitere Vorgaben fir
die Softwareausstattung zu machen.

Von der HOCHBAHN wird das Microsoft Office-Paket 365 eingesetzt. Office-Dokumente
mussen in einem flr alle Beteiligten lesbaren Format vorgehalten werden.

Bei der HOCHBAHN wird fir die Terminplanung MS-Project 2016 eingesetzt. Auf Verlangen
der HOCHBAHN sind die Terminplane im entsprechenden Format zu tbergeben.
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1.9 Besprechungen

In Erganzung zu den Anforderungen des POH wird darauf hingewiesen, dass alle
erforderlichen Besprechungen in Prasenz, und in der Regel, im Hause der HOCHBAHN in
Hamburg abzuhalten sind. Videobesprechung via Microsoft Teams kénnen in Abstimmung mit
der HOCHBAHN abgehalten werden, ein Anspruch auf die Durchfihrung in dieser Form
besteht jedoch nicht.

1.10 Betriebliche Rahmenbedingungen

Eine besondere Anforderung an das Bauvorhaben stellt das Bauen bei laufendem Betrieb des
U-Bahn-Betriebshofs dar. Es muss zu jeder Zeit die Aufrechterhaltung des Hofbetriebs einschl.
aller betrieblichen Funktionen wahrend der Durchfihrung samtlicher Bauleistungen
sichergestellt sein.

1.11 Kostenrahmen

Der Budgetrahmen fir den Neubau der Halle 4 betragt 36,3 Mio. € (netto) fur den Hochbau.
Der Budgetrahmen flir die Anlagengruppen Technische Gebaudeausstattung betragt 14,8 Mio.
€ (netto). Fir die Anlagengruppen der vorliegenden Ausschreibung ist ein anteiliges Budget
von 4,0 Mio. € (netto) vorgesehen.

Bei diesen Betragen handelt es sich um Baukostenobergrenzen, flir die insbesondere die
Regelungen in Ziffer 3 der Zusatzlichen Vertragsbedingungen fir Architekten- und
Ingenieurleistungen (Langversion, Stand November 2022), gelten.

2. Funktionsbereiche

Im Rahmen der Leistungsphasen 1 bis 3 wurde der Neubau umfassend bis zur Entwurfsreife
geplant. Zum Zeitpunkt der Ausschreibung befinden sich die Leistungsphase 3 im Abschluss.
Der aktuelle Arbeitsstand der Entwurfsplanung flr die elektrotechnischen Gewerke ist
Anlage lll zu entnehmen. Die Genehmigungsplanung und das Einreichen der
Genehmigungsantrage bei der TAB erfolgt vorlaufend zur Auftragsvergabe.

Die Ausgestaltung der technischen Raumlichkeiten wurde im Rahmen der Entwurfsplanung
im Grundsatz mit dem Objektplaner abgestimmt und ist in der Ausfliihrungsplanung weiter
auszuarbeiten.

Die wesentlichen Inhalte der Planung werden nachfolgend erlautert. Der Auftragnehmer hat
bei seinen Planungen und weiteren Leistungen stets sicherzustellen, dass diese Vorgaben als
Planungsziel erfillt werden.

2.1 Aligemein

Die HOCHBAHN legt Wert auf die Auswahl unterhaltungsgiinstiger Bauweisen und
Materialien. Daher ist bereits in der Planung das spatere Unterhaltungskonzept fir die
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Nutzungseinheiten in enger Abstimmung mit der HOCHBAHN zu planen und im weiteren
Projektablauf schrittweise zu prazisieren.

2.2 Gebaude

Gemal Ziffer 1.3 umfasst der Neubau der Halle 4 die Errichtung der Werkstatthalle inkl.
technischer Raumlichkeiten, Nebenwerkstatten sowie Lager-, Verwaltungs- und Sozialrdume.
Zudem wird im 3. Obergeschoss der vollstandige Neubau des Ausbildungszentrums U-Bahn
(AZU) geplant. Die einzelnen Funktionsbereiche des Gebaudes sind in den Grundrissplanen
in Anlage Il farblich dargestellt.

Im Ausbildungszentrum U-Bahn sind Uber die klassischen Schulungsraume (z.B.
Frontalunterricht) hinaus weitere Schulungsraumlichkeiten fir die Fahrzeugsimulatoren sowie
eine sekundare Leitstellen U-Bahn (Notleitstelle) vorgesehen.

Die Energieversorgung der Notleitstelle muss redundant erfolgen. Im Falle des Betriebs der
Notleitstelle und eines Stromausfalls ist die Versorgung uber 72h sicherzustellen. Dabei sind
alle fir den Betrieb relevanten Anlagen und Raumlichkeiten zu berlcksichtigen (z.B.
technische Anlagen, Sanitarrdume, Fluchtwege usw.). Die Planung der Energieversorgung der
Notleitstelle erfolgt Uber ein drittes Planungsbiro. Der Auftragnehmer hat die erforderlichen
Angaben flir die Aufrechterhaltung eines sicheren Betriebs und die Dimensionierung der
redundanten Energieversorgung zuzuarbeiten.

Folgende nutzerspezifische Anlagen und Einbauten im gesamten Gebaude sind neben den
Anlagen der Haustechnik anlagentechnisch zu planen (siehe auch Ziffer 2.3):

- Druckluftanlage in der Werkstatthalle und den Nebenwerkstéatten
- Kleine Scherenhubtische in Gleisachse

- Diverse Pumpenanlagen

- Feuerléschanlage mit trockenen Steigleitungen

Den Erfordernissen an Flucht- und Rettungswegen sowie Brandschutz ist bei der Planung
Rechnung zu tragen.

2.3 Werkstatthalle
In der Halle sollen zukinftig U-Bahn-Fahrzeuge instandgesetzt werden:

- Fur die Personenfahrzeuge werden zwei Gleise mit Dacharbeitsstanden und
Nutzlangen von ca. 165 m (Gleis 61) und 145 m (Gleis 62) erforderlich.

- Fur die Betriebsfahrzeuge sind drei Gleise (Gleis 63 bis 65) mit Nutzlangen von je ca.
130 m geplant. Die Betriebsfahrzeuggleise werden bereichsweise  mit
Seitenarbeitsgruben ausgestattet.

Auf Gleis 61 ist der Einbau einer Unterflurdrehmaschine (UFD) vorgesehen, die
schallschutztechnisch vom Rest der Halle getrennt wird (Einhausung).

Druckluft und elektrische Energie (230/400V) sind auf allen Gleisen und Ebenen vorzusehen.
Wasser (Ver- und Entsorgung) wird nur auf der EG-Ebene an allen Gleisen bendtigt.
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Fir die 750 V(DC) Bahnstromversorgung innerhalb der Betriebswerkstatt sind
Deckenstromschienen mit Schleppkabel (,Stinger-System®) vorgesehen.

Fir die Arbeiten in den Fahrzeugen werden abgehangte Deckenelektranten, fest montierte
Elektranten, Bodentanks und Mediensdulen vorgesehen. Die Planung der
drucklufttechnischen Komponenten zum Arbeiten an den Fahrzeugen ist Planungsaufgabe
des Auftragnehmers in Abstimmung mit dem Auftraggeber.

Auf den Gleisen der Personenfahrzeuge (Gleis 61 und 62) sind Einschienenkrane zum
Transport ausgebauter Klimagerate vorgesehen. Zudem werden zwei Portalkrane fir den
Transport von Drehgestellen und Modulen der Betriebsfahrzeuge vorgesehen. Uber den
Gleisen 63 und 64 spannt ein 10-Tonnen-Portalkran in Langsrichtung. Im Bereich der
Anlieferung im Westen der Halle spannt ein 7,5-Tonnen-Portalkran in Querrichtung (siehe
Grundriss EG in Anlage Il). Die Krananlagen sind u.a. bei der Planung der Leitungsfiuihrung
zu berticksichtigen.

An allen Werkstattgleise sind zentrale Versorgungseinrichtungen fir die Altélentsorgung, Ol-
und Fettversorgung vorgesehen. Zudem wird in der Halle eine Absauganlage geplant.

Zur Inbetriebnahme der Halle wird die oben beschriebene Mischnutzung vorgesehen.
Zukunftig ist geplant, die Halle umzuristen und ausschliefllich fur die Wartung und
Instandsetzung von Personenfahrzeugen zu nutzen. Die Leitungs- und Anlagenplanung ist
derart zu erbringen, dass ausreichend Kapazitat flr eine zuklnftige Nachristung aller
erforderlichen Anlagenteile auf den Gleisen 63 bis 65 gewahrleistet ist.

Die detaillierten Anforderungen an die Werkstatthalle sind der Entwurfsplanung in Anlage llI
zu entnehmen.

2.4 \Ver-und Entsorgung

Der Auftragnehmer hat in Abstimmung mit den Fachabteilungen der HOCHBAHN sowie den
Planenden fir alle Anlagengruppen der Technischen Gebaudeausristung (Anlagengruppen
1, 2, 3, 6, 7 und 8) die erforderlichen Versorgungsanschlisse zu planen. Die Planung der
weiteren Anlagengruppen fir die Elektrotechnik und Nachrichtentechnik erfolgt durch ein
separat beauftragtes Planungsburo.

2.5 Nachhaltigkeit

Mit dem 2019 verabschiedeten Klimaziel ,Klimaneutralitat 2030“ hat die HOCHBAHN ihren
Anspruch und den Beitrag zur Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und der
CO»-Reduktionsziele der Stadt Hamburg konkretisiert. Vor diesem Hintergrund soll auch der
COy-Footprint und Energieeinsatz der Werkstatthalle Gber den gesamtem Lebenszyklus auf
Basis von Okobilanzen und Wirkungsabschatzungen analysiert und optimiert werden und in
der Bewertung von Planungsvarianten Berlcksichtigung finden.

2.6 Energiekonzept

Die HOCHBAHN verbindet mit dem Neubau eine wirtschaftliche Optimierung des
Energiebedarfs. Im Rahmen der Planung soll in Abstimmung mit dem TGA- und dem

Seite 10 von 11



Betriebshof B bek — Neubau Halle 4
Doty e Hle (DHOCHBAHN

Teil A — Beschreibung des Vorhabens

Objektplaner ein qualitatives Energiekonzept entwickelt und aufgezeigt werden. Die
Bewertung erfolgt unter Berlicksichtigung der Anforderungen an den Neubau nach folgenden
Kriterien:

e Herstellungsaufwand

¢ Unterhaltungsaufwand

e Funktionalitat / Betriebssicherheit
o Umweltvertraglichkeit

e Zukunftsfahigkeit

2.7 Entwasserungsanlagen, Siele

Fir die Regenwasserentwasserung ist ein Retentionsdach vorgesehen. Das Regenwasser
wird Uber das bestehende Sielsystem abgeleitet. Der Anschluss der Entwasserungsanlagen
an das Bestandssystem ist Planungsaufgabe des Auftragnehmers. Die Entsorgung von
Schmutz- und Regenwasser aullerhalb des Neubaus, sowie eine Regen- und ggfs.
Brauchwassernutzung wird durch ein separat beauftragtes Bliro geplant.

2.8 Sicherung umliegender Bebauung

Die BaumalRnahme erfolgt im Bestand bei laufendem Betrieb. Die angrenzende Bebauung
(Bahndamm, Gleise, L&W-Gebaude, Leitungen) wird im Zuge der gesamten MalRnahme
gesichert. Die Planung dieser Sicherungsmafl3nahmen erfolgt durch ein separat beauftragtes
Fachplanungsbiro und ist im Zuge der Objekt- und Tragwerksplanung fir die Halle und
Anbauten, insbesondere bei der Planung des Bauablaufs, zwingend zu berlcksichtigen.

2.9 Verkehrsflachen und AuRenanlagen

Die Planung der AuRenanlagen erfolgt seitens des Objektplaners.

Anlagen:

Anlage I: Luftbild/ Lageplan

Anlage Il: Objektplanung LP3 (Grundrisse, Schnitte, Ansichten), Stand 22.06.2026
Anlage lll:  Technische Gebaudeausristung LP3, Arbeitsstand 14.09.2026
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