

(Aufgliederung der
Einheitspreise)

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Gerüstbauarbeiten - DIN 18451								
1.1.	Fassadengerüste								
	Fassadengerüste								
	Verwendungszweck								
	Standflächen								
	Verankerung								
	Standorte								
	Mehraufwand								
	Zugänge								
1.1.10.	Statische Berechnung, Werkplanung, Gerüst	1,000	psch					
1.1.20.	Dokumentation der Einbauorte aller Dauergerüstan..	1,000	psch					
1.1.30.	Einweisung in Handhabung und Nutzung von Bauaufzug	1,000	psch					
1.1.40.	Erstellen Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorient..	530,000	m2					
1.1.50.	Ausbau Dachfanggerüst	59,000	m					
1.1.60.	Umbauen Arbeits- u. Schutzgerüst durch Einbau ..	236,000	m					
1.1.70.	Aufbau zusätzlicher Seitenschutz	236,000	m					

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.80.	Gerüstverankerung umsetzen	24,000	St					
1.1.90.	Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüst ..	19.080,00 0	m2Wo					
1.1.100.	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst	2.124,000	mWo					
1.1.110.	Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung Konsole..	8.496,000	mWo					
1.1.120.	Gebrauchsüberlassung zusätzlicher Seitenschutz	8.496,000	mWo					
1.1.130.	Abbau Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorientiert..	530,000	m2					
1.1.140.	Rückbau Dachfanggerüst	59,000	m					
1.1.150.	Abbauen Belagsverbreiterung Konsole, Belag 30cm	236,000	m					
1.1.160.	Abbauen zusätzlicher Seitenschutz	236,000	m					
1.1.170.	Erstellen Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorientiert..	2.300,000	m2					
1.1.180.	Ausbau Dachfanggerüst	100,000	m					
1.1.190.	Umbauen Arbeits- u. Schutzgerüst durch Einbau ..	1.180,000	m					

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebote- ner Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.200.	Aufbau zusätzlicher Seitenschutz	1.180,000	m					
1.1.210.	Aufbau Überbrückung Systemgitterträger B.b.5,50m..	14,000	St					
1.1.220.	Aufbauen Absetzbühne, Tragfähigkeit 400kg, L 2,5..	6,000	St					
1.1.230.	Bauaufzug Material Förder-H 26 m, 6 Haltestellen..	1,000	St					
1.1.240.	Gerüstverankerung umsetzen	140,000	St					
1.1.250.	Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüst ..	82.800,00 0	m2Wo					
1.1.260.	Gebrauchsüberlassung Dachfangergerüst	3.600,000	mWo					
1.1.270.	Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung Konsole..	42.480,00 0	mWo					
1.1.280.	Gebrauchsüberlassung zusätzlicher Seitenschutz	42.480,00 0	mWo					
1.1.290.	Gebrauchsüberlassung Systemgitterträger	504,000	StWo					
1.1.300.	Gebrauchsüberlassung Absetzbühne, Tragfähigkeit ..	216,000	StWo					
1.1.310.	Bauaufzug Material Förder-H 26 m, 6 Haltestellen..	36,000	StWo					

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.320.	Bauaufzug Material Förder-H 26 m, 6 Haltestellen..	36,000	StWo					
1.1.330.	Abbau Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorientiert..	2.300,000	m2					
1.1.340.	Rückbau Dachfanggerüst	100,000	m					
1.1.350.	Abbauen Belagsverbreiterung Konsole, Belag 30cm	1.180,000	m					
1.1.360.	Abbauen zusätzlicher Seitenschutz	1.180,000	m					
1.1.370.	Abbauen Überbrückung, Spannweite bis 5,50m	14,000	St					
1.1.380.	Abbauen Absetzbühne, Tragfähigkeit 400kg, L 2,5m..	6,000	St					
1.1.390.	Bauaufzug Material Förder-H 26 m, 6 Haltestellen..	1,000	St					
1.1.400.	Erstellen Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorient..	397,000	m2					
1.1.410.	Lastverteiler Belag Holz aufbauen B 1,5-2m	47,000	m2					
1.1.420.	Ausbau Dachfanggerüst	24,000	m					
1.1.430.	Umbauen Arbeits- u. Schutzgerüst durch Einbau ..	210,000	m					

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.440.	Aufbau zusätzlicher Seitenschutz	210,000	m					
1.1.450.	Gerüstverankerung umsetzen	44,000	St					
1.1.460.	Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüst ..	14.292,00 0	m2Wo					
1.1.470.	Gebrauchsüberlassung Lastverteiler Belag Holz..	1.692,000	m2Wo					
1.1.480.	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst	864,000	mWo					
1.1.490.	Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung Konsole..	7.560,000	mWo					
1.1.500.	Gebrauchsüberlassung zusätzlicher Seitenschutz	7.560,000	mWo					
1.1.510.	Abbau Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorientiert..	397,000	m2					
1.1.520.	Rückbau Lastverteiler Belag Holz B 1,5-2m	47,000	m2					
1.1.530.	Rückbau Dachfanggerüst	24,000	m					
1.1.540.	Abbauen Belagsverbreiterung Konsole, Belag 30cm	210,000	m					
1.1.550.	Abbauen zusätzlicher Seitenschutz	210,000	m					

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.560.	Erstellen Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorient..	293,000	m2					
1.1.570.	Lastverteiler Belag Holz aufbauen B 1,5-2m	59,000	m2					
1.1.580.	Ausbau Dachfanggerüst	30,000	m					
1.1.590.	Umbauen Arbeits- u. Schutzgerüst durch Einbau ..	147,000	m					
1.1.600.	Aufbau zusätzlicher Seitenschutz	147,000	m					
1.1.610.	Gerüstverankerung umsetzen	30,000	St					
1.1.620.	Gebrauchsüberlassung Arbeits- und Schutzgerüst ..	10.548,00 0	m2Wo					
1.1.630.	Gebrauchsüberlassung Lastverteiler Belag Holz..	2.124,000	m2Wo					
1.1.640.	Gebrauchsüberlassung Dachfanggerüst	1.080,000	mWo					
1.1.650.	Gebrauchsüberlassung Belagsverbreiterung Konsole..	5.292,000	mWo					
1.1.660.	Gebrauchsüberlassung zusätzlicher Seitenschutz	5.292,000	mWo					
1.1.670.	Abbau Arbeits- u. Schutzgerüst, längenorientiert..	293,000	m2					

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitansatz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.680.	Rückbau Lastverteiler Belag Holz B 1,5-2m	59,000	m2					
1.1.690.	Rückbau Dachfanggerüst	30,000	m					
1.1.700.	Abbauen Belagsverbreiterung Konsole, Belag 30cm	147,000	m					
1.1.710.	Abbauen zusätzlicher Seitenschutz	147,000	m					
1.1.720.	Aufbauen Treppenaufgang, einläufig, H 9-10m, Lau..	10,000	m					
1.1.730.	Aufbauen Treppenaufgang, einläufig, H 26-27m, ..	27,000	m					
1.1.740.	Aufbauen Treppenaufgang, einläufig, H 17-18m, ..	18,000	m					
1.1.750.	Aufbauen Treppenaufgang, einläufig, H 10-11m, ..	11,000	m					
1.1.760.	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang, einläufig, ..	360,000	mWo					
1.1.770.	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang, einläufig, ..	972,000	mWo					
1.1.780.	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang, einläufig, ..	648,000	mWo					
1.1.790.	Gebrauchsüberlassung Treppenaufgang, einläufig, ..	396,000	mWo					

Bieter	Vergabenummer	Datum 18.06.2026
Baumaßnahme 629 Rettungswache BG Klinik, Ludwigshafen		
Leistung Gerüstbauarbeiten		

AUFGLIEDERUNG WICHTIGER EINHEITSPREISE

OZ LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan-satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in EUR (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	² Sonstiges	Angebotener Einheits- preis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.800.	Abbauen Treppenaufgang, einläufig, H 9-10m	10,000	m					
1.1.810.	Abbauen Treppenaufgang, einläufig, H 26-27m	27,000	m					
1.1.820.	Abbauen Treppenaufgang, einläufig, H 17-18m	18,000	m					
1.1.830.	Abbauen Treppenaufgang, einläufig, H 10-11m	11,000	m					
1.2.	Nachweisarbeiten Stundenlohn Gerüstbauarbeiten DIN 18299								
1.2.10.	Stundenlohnarbeiten, Polier / Meister etc.	10,000	h					
1.2.20.	Stundenlohnarbeiten, Baufacharbeiter,	10,000	h					
1.2.30.	Stundenlohnarbeiten, Bauwerker / Helfer,	10,000	h					