
HOAI 2013
Bewertungstabelle für das Leistungsbild Gebäude 
Siemon - Tabellen

Leistungsphase 1 HOAI beauftragt beauftragen

a) Klären der Aufgabenstellung aufgrund der Vorgaben oder der Bedarfsplanung des Auftraggebers
0,75% 0,00%

b) Ortsbesichtigung 0,10% 0,00%
c) Beraten zum gesamten Leistungs- und Untersuchungsbedarf 0,75% 0,00%
d) Formulieren der Entscheidungshilfen für die Auswahl anderer an der Planung fachlich Beteiligter 0,25% 0,00%
e) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,15% 0,00%
Gesamt 2,00% 0,00%

Leistungsphase 2 HOAI beauftragt beauftragen

a) Analysieren der Grundlagen,  Abstimmen der Leistungen mit den fachlich an der Planung 
Beteiligten

0,50% 0,00%

b) Abstimmen der Zielvorstellungen, Hinweisen auf Zielkonflikte 0,10% 0,00%
c) Erarbeiten der Vorplanung, Untersuchen, Darstellen und Bewerten von Varianten nach gleichen 
Anforderungen, Zeichnungen im Maßstab nach Art und Größe des Objekts

3,00% 0,00%

d) Klären und Erläutern der wesentlichen Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. 
städtebauliche, gestalterische, funktionale, technische, wirtschaftliche, ökologische, bauphysikalische, 
energiewirtschaftliche, soziale, öffentlich-rechtliche)

0,85% 0,00%

e) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

0,50% 0,00%

f) Vorverhandlungen mit Behörden über die Genehmigungsfähigkeit 0,30% 0,00%
g) Kostenschätzung nach DIN 276, Vergleich mit den finanziellen Rahmenbedingungen 1,00% 0,00%
h) Erstellen eines Terminplans mit den wesentlichen Vorgängen des Planungs- und Bauablaufs 0,50% 0,00%
i) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,25% 0,00%

Gesamt 7,00% 0,00%

Leistungsphase 3 HOAI beauftragt beauftragen

a) Erarbeiten der Entwurfsplanung, unter weiterer Berücksichtigung der wesentlichen 
Zusammenhänge, Vorgaben und Bedingungen (z.B. städtebauliche, gestalterische, funktionale, 
technische, wirtschaftliche, ökologische, soziale, öffentlich-rechtliche) auf Grundlage der Vorplanung 
und als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen und die erforderlichen öffentlich-rechtlichen 
Genehmigungen unter Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter. 
Zeichnungen nach Art und Größe des Objekts im erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter 
Berücksichtigung aller fachspezifischen Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:100, z.B. bei 
Innenräumen im Maßstab 1:50 bis 1:20

11,00% 0,00%

b) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

1,15% 0,00%

c) Objektbeschreibung 0,40% 0,00%
d) Verhandlungen mit Behörden und mit anderen zu beteiligenden Stellen über die
Genehmigungsfähigkeit

0,20% 0,00%

e) Kostenberechnung nach DIN 276 und Vergleich mit der Kostenschätzung 1,25% 0,00%
f) Fortschreiben des Terminplans 0,35% 0,00%
g) Zusammenfassen, Erläutern und Dokumentieren der Ergebnisse 0,65% 0,00%

Gesamt 15,00% 0,00%

Leistungsphase 4 HOAI beauftragt beauftragen

a) Erarbeiten und Zusammenstellen der Vorlagen und Nachweise für öffentlich-rechtliche 
Genehmigungen oder Zustimmungen einschließlich der Anträge auf Ausnahmen und Befreiungen, 
sowie notwendiger Verhandlungen mit Behörden unter Verwendung der Beiträge anderer an der 
Planung fachlich Beteiligter

2,50% 0,00%

b) Einreichen der Vorlagen 0,25% 0,00%
c) Ergänzen und Anpassen der Planungsunterlagen, Beschreibungen und Berechnungen 0,25% 0,00%

Gesamt 3,00% 0,00%
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Leistungsphase 5 HOAI beauftragt beauftragen

a) Erarbeiten der Ausführungsplanung mit allen für die Ausführung notwendigen Einzelangaben 
(zeichnerisch und textlich) auf Grundlage der Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis zur 
ausführungsreifen Lösung, als Grundlage für die weiteren Leistungsphasen

10,00% 10,00% x

b) Ausführungs-, Detail- und Konstruktionszeichnungen nach Art und Größe des Objekts im 
erforderlichen Umfang und Detaillierungsgrad unter Berücksichtigung aller fachspezifischen 
Anforderungen, z.B. bei Gebäuden im Maßstab 1:50 bis 1:1, z.B. bei Innenräumen im Maßstab 1:20 
bis 1:1

9,50% 9,50% x

c) Bereitstellen der Arbeitsergebnisse als Grundlage für die anderen an der Planung fachlich 
Beteiligten, sowie Koordination und Integration von deren Leistungen

3,00% 3,00% x

d) Fortschreibung des Terminplans 0,85% 0,85% x
e) Fortschreiben der Ausführungsplanung aufgrund der gewerkeorientierten Bearbeitung während der 
Objektausführung

0,40% 0,40% x

f) Überprüfen erforderlicher Montagepläne der vom Objektplaner geplanten Baukonstruktionen und 
baukonstruktiven Einbauten auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung

1,25% 1,25% x

Gesamt 25,00% 25,00%

Leistungsphase 6 HOAI beauftragt beauftragen

a) Aufstellen eines Vergabeterminplans 0,20% 0,20% x
b) Aufstellen von Leistungsbeschreibungen mit Leistungsverzeichnissen nach Leistungsbereichen, 
Ermitteln und Zusammenstellen von Mengen auf Grundlage der Ausführungsplanung unter 
Verwendung der Beiträge anderer an der Planung fachlich Beteiligter

7,60% 7,60% x

c) Abstimmen und Koordinieren der Schnittstellen zu den Leistungsbeschreibungen der an der 
Planung fachlich Beteiligten

0,35% 0,35% x

d) Ermitteln der Kosten auf Grundlage der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse 1,50% 1,50% x
e) Kostenkontrolle durch Vergleich der vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der 
Kostenberechnung

0,25% 0,25% x

f) Zusammenstellen der Vergabeunterlagen für alle Leistungsbereiche 0,10% 0,10% x

Gesamt 10,00% 10,00%

Leistungsphase 7 HOAI beauftragt beauftragen

a) Koordinieren der Vergaben der Fachplaner 0,25% 0,25% x
b) Einholen von Angeboten 0,10% 0,10% x
c) Prüfen und Werten der Angebote einschließlich Aufstellen eines Preisspiegels nach 
Einzelpositionen oder Teilleistungen, Prüfen und Werten der Angebote zusätzlicher und geänderter 
Leistungen der ausführenden Unternehmen und der Angemessenheit der Preise

2,00% 2,00% x

d) Führen von Bietergesprächen 0,25% 0,25% x
e) Erstellen der Vergabevorschläge, Dokumentation des Vergabeverfahrens 0,80% 0,80% x
f) Zusammenstellen der Vertragsunterlagen für alle Leistungsbereiche 0,10% 0,10% x
g) Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen 
oder der Kostenberechnung

0,25% 0,25% x

h) Mitwirken bei der Auftragserteilung 0,25% 0,25% x

Gesamt 4,00% 4,00%

Leistungsphase 8 HOAI beauftragt beauftragen

a) Überwachen der Ausführung des Objekts auf Übereinstimmung mit der öffentlich-rechtlichen 
Genehmigung oder Zustimmung, den Verträgen mit den ausführenden Unternehmen, den 
Ausführungsunterlagen, den einschlägigen Vorschriften und den allgemein anerkannten Regeln der 
Technik

18,00% 18,00% x

b) Überwachen der Ausführung von Tragwerken mit sehr geringen und geringen 
Planungsanforderungen auf Übereinstimmung mit dem Standsicherheitsnachweis

0,10% 0,10% x

c) Koordinieren der an der Objektüberwachung fachlich Beteiligten 1,50% 1,50% x
d) Aufstellen, Fortschreiben und Überwachen des Terminplans (Balkendiagramm) 1,60% 1,60% x
e) Dokumentation des Bauablaufs (z.B. Bautagebuch) 0,75% 0,75% x
f) Gemeinsames Aufmaß mit den ausführenden Unternehmen 1,00% 1,00% x
g) Rechnungsprüfung einschließlich Prüfen der Aufmaße der bauausführenden Unternehmen 3,75% 3,75% x



h) Vergleich der Ergebnisse der Rechnungsprüfungen mit den Auftragssummen einschließlich 
Nachträgen

0,25% 0,25% x

i) Kostenkontrolle durch Überprüfen der Leistungsabrechnungen der bauausführenden Unternehmen 
im Vergleich zu den Vertragspreisen

0,85% 0,85% x

j) Kostenfeststellung, z.b. nach DIN 276 1,00% 1,00% x
k) Organisation der Abnahme der Bauleistungen unter Mitwirkung anderer an der Planung und 
Objektüberwachung fachlich Beteiligter, Feststellung von Mängeln, Abnahmeempfehlung für den 
Auftraggeber

1,50% 1,50% x

l) Antrag auf öffentlich-rechtliche Abnahmen und Teilnahme daran 0,10% 0,10% x
m) Systematische Zusammenstellung der Dokumentation, zeichnerischen Darstellungen und 
rechnerischen Ergebnisse des Objekts

0,25% 0,25% x

n) Übergabe des Objekts 0,25% 0,25% x
o) Auflisten der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 0,10% 0,10% x
p) Überwachen der Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel 1,00% 1,00% x

Gesamt 32,00% 32,00%

Leistungsphase 9 HOAI beauftragt beauftragen

a) Fachliche Bewertung der innerhalb der Verjährungsfristen für Gewährleistungsansprüche 
festgestellten Mängel, längstens jedoch bis zum Ablauf von 5 Jahren seit Abnahme der Leistung, 
einschließlich notwendiger Begehungen

1,00% 0,00%

b) Objektbegehung zur Mängelfeststellung vor Ablauf der Verjährungsfristen für Mängelansprüche 
gegenüber den ausführenden Unternehmen

0,80% 0,00%

c) Mitwirken bei der Freigabe von Sicherheitsleistungen 0,20% 0,00%

Gesamt 2,00% 0,00%

Honorar gesamt beauftragt 100,00% 71 % 
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