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ERLAUTERUNGEN ZUM VERGABEVERFAHREN UND
AUFGABENBESCHREIBUNG

Offentlicher Auftraggeber:

¥ BG Klinikum

Duisburg

BG Klinikum Duisburg gGmbH
Groflenbaumer Allee 250
47249 Duisburg

VgV- Verfahren zur Vergabe folgender Leistungen:

Bauphysik, Leistungsphasen 1 — 7 nach Anlage 1 zu § 3 Absatz 1 HOAI 2021 mit den Bereichen Wéarmeschutz
und Energiebilanzierung (Ziff. 1.2.3), Bauakustik/ Schallschutz (Ziff. 1.2.4) und Raumakustik (Ziff. 1.2.5) fiir die
bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung einschl. Brandschutzsanierung am BG Klinikum Duisburg.
Es handelt sich um einen Stufenvertrag. Stufe 1- Beauftragung der Leistungsphasen 2 + 3, Stufe 2- Beauftragung
der Leistungsphase 4, Stufe 3- Beauftragung der Leistungsphasen 5 - 7

Vorbemerkungen zum Verfahrensablauf:

Wir freuen uns (ber Ihr Interesse an unserem Vergabeverfahren. Der Auftraggeber beabsichtigt, in diesem
Verfahren die Planungsleistung der Bauphysik (Anlage 1 zu § 3 Absatz 1 HOAI) fiir die bauliche Umsetzung der
Gesamtsanierung einschl. Brandschutzsanierung am BG Klinikum Duisburg zu vergeben.

Die Leistung beinhaltet neben den Grundleistungen der HOAI fiir die Leistungsphasen 1 - 7 auch voraussichtlich
folgende besonderen Leistungen:

= nach Erfordemnis die Bestandsaufnahme in fir die Sanierung relevanten Geb&udeteilen
= Begleitung von Fordermittelantragsverfahren (spezifische Kostenaufstellungen, Unterstiitzung bei
der Bearbeitung von Fordermittelantragsunterlagen)

Wenn Sie sich an diesem Verfahren beteiligen mdchten, haben Sie die Gelegenheit, einen Teilnahmeantrag
einzureichen. Die naheren Hinweise und Verfahrensregeln kénnen Sie diesen Vorbemerkungen entnehmen.
Gegenstand der Angebotsphase dieses VgV-Verfahrens mit vorgeschaltetem, offenem Teilnahmewettbewerb ist
die Aufstellung eines Honorarangebotes und einer Bildschirmprasentation, von den dafiir maximal ausgewahlten
3 Bietern. Teil des Erstangebotes ist die persdnliche Vorstellung des Bieters mit Prasentation des Projektteams bei
der 6ffentlichen Auftraggeberin.
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Das BG Klinikum Duisburg:

Das Berufsgenossenschaftliche Krankenhauses Duisburg-Buchholz wurde 1957 auf dem Grundstiick der
GroRenbaumer Allee 250 erbaut und diente anfangs mit 250 Betten der Versorgung von Unfallopfern im
Ruhrgebiet. Unter der Leitung von Prof. Dr. med. Hierholzer wurde 1972 die Klinik um Spezialabteilungen fiir
Handchirurgie, Plastische Chirurgie und Brandverletzte sowie flir Osteomyelitis-Behandlung und eine
Zentralabteilung fir Anasthesie, Reanimation und Intensivtherapie erweitert. Ab September 1975 wurde der
Rettungshubschrauber Christoph 9 auf dem Gelénde der BG Klinik Duisburg stationiert.
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Das BG Klinikum Duisburg beabsichtigt eine umfassende baulich-technische Gesamtsanierung des
Klinikstandortes an der GroRenbaumer Allee 250 in 47249 Duisburg durchzufiihren. Der Klinikkomplex besteht aus
mehreren, in unterschiedlichen Bauabschnitten errichteten Gebdudeteilen mit Baujahren zwischen 1957 und 2012.
Die Bestandsgebdude umfassen unter anderem Pflegestationen, OP- und Funktionsbereiche, Intensiv- und
Intermediate-Care-Einheiten, Diagnostik- und Therapiebereiche, Verwaltungsflachen sowie umfangreiche
technische Infrastruktur. Seit dem 1. Januar 2016 gehért die BGU unter dem Namen BG Klinikum Duisburg zur
Unternehmensgruppe der BG-Kliniken.

Der gesamte Klinikkomplex wurde in massiver Bauweise (Stahlbetonskelettbauweise) errichtet. Die
Geschossdecken bestehen ebenfalls aus Stahlbeton. Die internen Wé&nde wurden sowohl als
Trockenbaukonstruktionen als auch in Massivbauweise (Stahlbeton, Mauerwerk) hergestellt.

Die folgende Grafik stellt eine Bauteilibersicht dar, gegliedert nach Baujahren. Die Errichtung der Bauteile A bis F
(Altbau) und des Bettenhauses (Bauteil G) erfolgte in den Jahren 1957 bis 1978. Der Bau zum neueren OP- bzw.
Funktionstrakt, Bauteil H, erfolgte 2008. Weiterhin wurde 2012 oberhalb des Daches von Bauteil H ein
Hubschrauberlandeplatz errichtet.
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Abb. 1 BG Klinik Duisburg, Gebdudeansicht von Siidwesten

Die folgende Tabelle gibt einen Uberblick iiber die Funktionsbereiche des Klinikums:

Bauteil Geschossigkeit Nutzung

Bauteil A 2. UG bis 1. OG Verwaltung, Arztzimmer, Technikzentrale

Bauteil B 2. UG bis 1. OG Untersuchung und Behandlung

Bauteil C 2. UG bis 2. 0G Untersuchung und Behandlung

Bauteil D 2. UG bis 4. 0G Gehschule, Bewegungsbad, Untersuchung

Bauteil E 2. UG bis 4. 0G Bewegungsbad, Untersuchung und Behandlung,
Verwaltung

Bauteil F 1. UG bis 4. OG Pflegestation, Untersuchung und Behandlung

Bauteil G 1. UG bis 7. OG Pflegestation, Technikzentrale, Radiologie

Bauteil H 2. UG bis 7. 0G Pflegestation, OP-Sile, Technikzentrale,

Hubschrauberlandeplatz (Dach)

Bauteil S 1. UG bis 1. OG Turnhalle, Untersuchung und Behandlung, Sozialstation

Hubschrauberbodenlandeplatz mit Hangar

Bauteil U EG bis 1.0G Technikgebaude, Verwaltung

Abb. 2 Ubersicht der Bauteile, Geschossigkeiten und Nutzungen
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Der bei dieser Sanierungsmalinahme zu betrachtende Hauptgebaudekomplex besteht aus mehreren Bauteilen mit
unterschiedlichen Gebaudehdhen. Dabei verfligt der gesamte Baukorper Uiber eine Ausdehnung von ca. 150 m x
215 m. Die Geb3udeteile erstrecken sich iber das Kellergeschoss und acht oberirdischen Geschossen. Insgesamt
betragt die Bruttogeschossflache ca. 43.500 m2

Projektorganisation und Leistungsinhalte:

2020-2024

Die Leistungsphasen 2 bis 4 nach HOAI wurden bereits fir die brandschutztechnische Gesamtsanierung (alle
Geschosse und Bauteile) im Vorfeld erarbeitet. Dazu ist eine Bestandaufnahme jedes Geschosses einschlieBlich
einer brandschutztechnischen Mangeldokumentation erfolgt. Die M&@ngeldokumentation diente zur Grundlange zur
Erstellung des Bauantrags einschlieBlich des Brandschutzkonzepts, welche am 27.07.2021 bei der
Bauaufsichtsbehorde und der Feuerwehr der Stadt Duisburg eingereicht wurde. Die Baugenehmigung fiir die
brandschutztechnische Gesamtsanierung liegt seit dem 19.10.2021 vor.

2024-2026

Derzeit befindet sich die brandschutztechnische Sanierung bereits teilweise in der Ausfiihrung. Aufgrund des
grofRen und mit den Jahren gewachsenen Klinikgebaudes ist eine ganzheitliche Ertiichtigung und Sanierung
des Gebaudes in einem Zuge aus betrieblicher und organisatorischer Sicht nicht méglich und wiirde zu
massiven betrieblichen Einschrénkungen der Patientenversorgung fihren. Demnach wurde die erforderliche
MaRnahme unter Beriicksichtigung der Aufrechterhaltung des Krankenhausbetriebes in 4 Einzelmalinahmen
und Bauabschnitte aufgeteilt. An dieser Gliederung der Bauabléaufe soll sich die Gesamtsanierung orientieren.

1. EinzelmaBnahme: 4. bis 7. Obergeschoss in den Bauteilen D bis F, G & H, einschlieBlich technischer und
organisatorischer Brandschutzmaflnahmen

2. EinzelmaRnahme: 2. und 3 Obergeschoss in den Bauteilen C bis F, G & H, einschlieflich technischer und
organisatorischer Brandschutzmafinahmen

3. EinzelmaBnahme: Erd- und 1. Obergeschoss in allen Bauteilen, einschlieBlich technischer und
organisatorischer Brandschutzmaflnahmen

4, EinzelmaRnahme: Sockel- und Kellergeschoss in allen Bauteilen, einschlieflich technischer und
organisatorischer Mainahmen sowie die wesentliche Fortschreibung des Brandschutz-, Evakuierungs-,
Alarmierungskonzepts und aller dafiir erforderlichen Komponenten wie Feuerwehrpléne, Brandschutzpléne, etc.

2026-3034:

Neben der Brandschutzsanierung werden derzeit weitere Investitionsprojekte wie die Trennung der Allgemeinen
und Sicherheitsstromversorgung sowie die Erneuerung der Gebaudeleittechnik umgesetzt. Auerdem wurden im
Rahmen bereits laufender brandschutztechnischer Untersuchungen und Sanierungsmalinahmen erhebliche
weitere Defizite im Bestand festgestellt.



5|Seite
Informationen zur Teilnahme am Verhandlungsverfahren nach VgV § 17

Projekt: BG Klinikum Duisburg — Gesamtsanierung einschl. Brandschutzsanierung — Bauphysik

Die bisherigen Erkenntnisse zeigen, dass eine isolierte Umsetzung einzelner Sanierungsmafinahmen langfristig
weder wirtschaftlich noch betrieblich sinnvoll ist.

Vielmehr besteht nun die Zielsetzung, die bereits laufende Brandschutzsanierung mit weiteren erforderlichen
technischen, funktionalen und baulichen MaRnahmen zu einer ganzheitlichen Gesamtsanierungsmafinahme
zusammenzufiihren. Die geplante Gesamtsanierung mit einer Kernsanierung der Stationen soll folglich mit der
Brandschutz-, Strang- und Schadstoffsanierung gebtindelt werden und in die derzeit laufenden Malnahmen
libergeordnet eingebunden werden.

Die GesamtsanierungsmalRnahmen betreffen somit die technische Geb&udeausriistung, hygienische
Anforderungen, brandschutztechnische Mangel, baukonstruktive Defizite, Schadstoffbelastungen sowie
funktionale und organisatorische Einschrankungen innerhalb der Stations- und Funktionsbereiche.

Hervorzuheben ist die Kernsanierung der Stationsbereiche einschlieflich zugehdriger Nebenfunktionen, zur
Sicherstellung eines zukunftsfahigen Klinikbetriebs.

Pflegestationen

Das Ziel der Malinahme im Bereich der Pflegestationen ist eine umfassende Kernsanierung, unter
Berlcksichtigung zukunftsfahiger Raumstrukturen, in denen weiterhin eine effiziente Organisation moderne
Pflegeprozesse abgebildet werden konnen. Neben den funktionalen und optischen Optimierungen, stehen vor
allem die technischen Sanierungsmallnahmen im Fokus, wie die Erneuerung der Heizungsanlage, das
Energiekonzept, die Erneuerung der Trinkwasserinstallation und raumlufttechnischen Anlagen. Die in den Wand-
, Decken- und Bodenbereichen sowie innerhalb von Teilen technischer Anlagen festgestellten Schadstoffe sind zu
beseitigen. Die Malnahme gehen Hand in Hand mit der bereits gestarteten BrandschutzsanierungsmaRinahme.

Ubergeordnete Projektziele

Ziel der Malinahme ist die nachhaltige und zukunftsfahige Sanierung des gesamten Klinikstandortes unter
funktionalen, technischen, wirtschaftlichen und betrieblichen Gesichtspunkten.

Die GesamtsanierungsmalRnahmen beinhalten:

. Kernsanierung von Stationsbereichen einschlielich funktionaler Neuordnung

. Modernisierung und Erneuerung technischer Anlagen und Infrastrukturen

. Brandschutztechnische Ertlichtigung der Bestandsgebaude

. Schadstoffsanierung und Riickbau belasteter Bauteile

. Anpassung bestehender Raum- und Funktionsstrukturen

. Erneuerung und Integration moderner medizinischer und technischer Infrastruktur
. Energetische und nachhaltigkeitsbezogene Optimierung des Geb&udebestands

. Planung abschnittsweiser Bauablaufe unter Aufrechterhaltung des Klinikbetriebs

. Koordination komplexer Schnittstellen zwischen Bestand, Technik und Betrieb
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Die Sanierungsmafinahmen erfolgen im laufenden Krankenhausbetrieb. Hieraus ergeben sich besondere
Anforderungen an die Projektorganisation, Bauablaufplanung, Interimsmafnahmen, Terminsteuerung, Hygiene-
und Sicherheitskonzepte sowie an die Koordination samtlicher Planungs- und Ausfihrungsbeteiligter.

Im Rahmen der MalRnahmendefinition wurde eine Sanierungsmatrix erstellt, die die bauliche Eingriffstiefe in den

festgelegten Funktionsbereichen nach Geschoss definiert. Zur Leistungstbersicht wird diese Matrix mit
Bestandsgrundrissen als Anlage beigeflgt. (siehe Punkt Vergabeunterlagen)

Der Auftraggeber beabsichtigt folgende Leistungen zu vergeben:

Gegenstand dieser Beschaffung ist die Planungsleistung der Bauphysik (Ziff. 1.2, Anlage 1 zu § 3 Absatz 1 HOAI,
Leistungsphase 1 - 7) fiir die bauliche Umsetzung der Gesamtsanierung am BG Klinikum Duisburg, nach der
MaRgabe des mit den Verfahrensunterlagen (Angebotsphase) libermittelten Vertragsentwurfs und Leistungsbildes.

= Warmeschutz- und Energiebilanzierung
= Bauakustik (Schallschutz)
= Raumakustik

Die zu vergebenen Planungsleistungen gemalk Anlage 1 zu § 3 Absatz 1 HOAI bestehen aus samtlichen,
notwendigen Grundleistungen zur werkvertraglichen Erfiillung der Planungsaufgabe in den Leistungsphasen 1- 7.

Mit Vertragsschluss werden die Leistungsphasen 2 bis 3 sofort vergeben. Der Abruf der darauffolgenden
Leistungsphasen 4 - 7 wird optional vereinbart. Der Auftragnehmer ist im Falle des Abrufs verpflichtet, die
Leistungen zu erbringen. Ein Rechtsanspruch auf Ubertragung dieser Leistungen besteht nicht. Die weiteren Stufen
werden bei Fortsetzung der Planung und Ausfiinrung der Baumalinahme schriftlich beauftragt.

Es soll im Sinne einer reibungslosen Projektkommunikation eine Gesamtprojektleitung fiir die gesamte

Leistungsabwicklung gestellt werden, die nicht nach bestimmten Leistungsphasen (HOAI) wechselt / ausgetauscht
wird.

Building Information Modelling (BIM) als Planungstool und Mindesteignungskriterium

3D BIM soll fiir alle Infrastrukturprojekte am Standort Duisburg zum Standard werden. Damit werden Planungs-,
Bau- und Betriebsabldufe umfassend modemisiert.

Die 6ffentliche Auftraggeberin hat eine 3D BIM Pflicht seit 2021 ausgerufen. Zwischen 2023 und 2027 sollen alle
bundesweiten Projekte mindestens tber 3D BIM abgewickelt werden. Zudem wird das BG Klinikkum Duisburg 3D
BIM zur Implementierung von CAFM nutzen, fiir die Terminplanung, das Energiemanagement und die
Detailplanung Uber das Model abwickeln. Somit ist absehbar, dass auch 4D (Termine) - oder 5D BIM (Kosten) im
Projekt von Relevanz sein kénnen. Um die Vergleichbarkeit der Angebote zu gewahrleisten, wird zunachst 3D- BIM
als Kalkulationsgrundlage festgelegt.

Fir die Planung bedeutet dies, dass es Uber die Leistungsphasen HOAI 2-5 zu einer Verschiebung der
Leistungsinhalte kommen wird, da bereits in der LPH 3 Detailfragen deutlich friiner erkannt und geldst werden, als
es bei konventioneller CAD-Planung der Fall ware. Eine dadurch ggf. entstehende Auswirkung auf die
Honorargestaltung ist im Angebot, nach Einschétzung des Bieters zu berticksichtigen.
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Die Verwendung von 3D BIM fiir die Umsetzung des Projektes setzt aus den vorgenannten Griinden entsprechende
Fachkenntnisse bei allen am Projekt beteiligten Planungsblros voraus. Diese Kenntnisse wurden als
Mindesteignungskriterium festgelegt und sind durch die Bewerber mit der Abgabe des Teilnahmeantrages zu
bestatigen.

BIM Abwicklungsplan (BAP)

Der BIM- Abwicklungsplan (BAP) beschreibt, wie die Anforderungen aus der Auftraggeber-
Informationsanforderung (AlA) erflllt werden. Dieses zentrale Umsetzungskonzept soll gemeinsam vom Objekt-
planer Gebaude und der Projektsteuerung (BIM-Manager) erstellt und koordiniert werden. Die erforderliche
Zuarbeit weiterer Fachplanenden wird von diesem BAP-Team gesteuert, ebenfalls die Ausarbeitung der AIA
gemeinsam mit dem AG. Die AIA wird zum Projektbeginn gemeinsam mit dem vorgenannten Steuerungsteam
erarbeitet.

Kostenziel:

Einhalten der Kostenvorgabe gem. vom AG schriftlich freigegebener Kostenberechnung geméaf DIN 276, solange
diese nicht vorliegt gem. vom AG schriftlich freigegebener Kostenschatzung. Der Kostenrahmen fiir die Baukosten
(Kostengruppen 300 und 400, DIN 276) ohne Kosten flir Medizintechnik (KG 473 und 620), wird seitens des
Klinikkums mit ca. 42,7 Mio. Euro brutto (Index: 1. Quartal 2026) angegeben.

Terminziel:
Abschluss der Gesamtsanierungsmalnahme inkl. Brandschutzsanierung (LPH 2 — LPH 8): 4. Quartal 2034

Aufgrund terminlicher Zwénge, die durch klinikinterne Abldufe bestimmt werden, ist zu Projektbeginn eine
ziigige Einarbeitung und entsprechende Kapazitatsplanung seitens des AN zu gewahrleisten.

Die Leistungen sind so zu organisieren, dass eine wirtschaftliche und betriebsvertragliche Umsetzung der
Gesamtsanierung gewahrleistet wird. Besondere Bedeutung kommt dabei der interdisziplindren
Zusammenarbeit aller Planungsbeteiligten zu.

Fur die laufenden MalRnahmen der Brandschutzsanierung liegen bereits die behérdlichen Genehmigungen vor.
Fir die Gesamtsanierung mit Kernsanierung der Stationen wurde eine Bauvoranfrage gestellt. Im Ergebnis wird
fir die Sanierung der Stationen, die mit teilweisen Umnutzungen von Funktionsflachen und der energetischen
Sanierung der dazugehdrigen Fassadenteile einhergeht, eine weitere Genehmigungsphase erforderlich sein.

Eignungskriterien:

Artund Qualitat der Referenzprojekte, Erfahrung, Leistungsfahigkeit, Fachkunde, Arbeitsweise, wie sie sich anhand
der Referenzprojekte und der vorgelegten Nachweise darstellen.

Es wird bereits darauf hingewiesen, dass seitens des AG Voraussetzung fiir die Projektabwicklung die bereits im
Hause verwendete Software Think Projekt und TP- Control zu nutzen bzw. via geeigneter Schnittstelle mit Daten
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zu versehen ist. Entsprechende Kenntnisse, bzw. die intensive Auseinandersetzung mit den Programmen wird
vorausgesetzt.

Die Mindestanforderungen an die Eignung sind im Detail dem Bewerbungsbogen zu entnehmen und stellen sich
wie folgt dar:

- Eigenerklarung iber das Nichtvorliegen von Ausschlussgriinden nach § 42 VgV i.v.m.
§§ 123 GWB

- Qualifikation und Berufserfahrung der projektleitenden Person

- Umsetzungserfahrung mittels 3D BIM

- Berufshaftpflichtversicherung in geforderter Hohe (bzw. Eigenerklarung)

- 1 geeignetes Referenzprojekt gemaR Definition im Bewerberbogen

- Eigenerklarung zu Russland- Sanktionen Art. 5k Abs. 1 Verordnung (EU) Nr. 833-
2014 N

- Eigenerklarung zu eForm- Pflichtangaben

Zuschlagskriterien:

Die fur das Angebotsverfahren vom Auftraggeber ausgewahlten Biros haben im selbigen Verfahren einheitliche
Zuschlagskriterien zu erflllen und werden gemaR §127 GWB hinsichtlich der Zuschlagskriterien bewertet. Die im
Angebotsverfahren vom Auftraggeber bewerteten Zuschlagskriterien sind bereits in dieser Bewerbungsphase der
Anlage >Ausblick auf die Angebotsphase< zu entnehmen. Die Wichtung der Kriterien erfolgt fir das
Honorarangebot mit 40% und fiir die Qualitét der Présentation des Projektteams mit Herangehensweise an die
Aufgabe sowie den anschlieRenden Dialog mit der Auftraggeberin mit 60%.

Vergabeunterlagen:

Die folgenden Anlagen sind dieser Bekanntmachung zur Information der Bewerberlnnen beigeflgt:

- Erlauterungen zum Vergabeverfahren und Aufgabenbeschreibung

- Bewerberbogen (zum Ausflillen durch Bewerberln)

- Bestandsfotos

- Bewertungsmatrix in der Eignungspriifung

- Eigenerklarung zu Russlandsanktionen (zum Ausftillen durch Bewerberln)

- Eigenerklarung zu eForm- Pflichtangaben (zum Ausflllen durch Bewerberln)
Ausblick auf die Angebotsphase (Zuschlagskriterien)

- Formblatt Projektteam

- Formblatt Honorarblatt

- Anlagen

Die Bewertungsmatrix, sowie das Formblatt Projektteam und Honorarblatt dienen nur der INFORMATION und sind
nicht auszufillen oder mit der Bewerbung zurlickzusenden.
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Anlagen zur Aufgabenbeschreibung:

= Sanierungsmatrix und Grundrissplane
o Tabellarische Ubersicht zur Staffelung der Sanierungsinhalte je Geschoss und Funktionsbereich
= Brandschutzsanierung-Baubeschreibung_BGDui (Stand 2024)
o FErlduterung der Bestandssituation mit Bauteillbersicht, Funktionsstelleniibersicht und
technischer Beschreibung der Brandschutzsituation
= Fl&chenbersicht
mit grober Zuordnung der Nutzungsart und prognostizierten Kosten je Einzelmallnahme fiir die
Brandschutzsanierung
= Baulich- technische Schwachstellenanalyse
= Terminmatrix_Gesamtsanierung

Eine Analyse zur sanierungstechnischen Eingriffstiefe je  Funktionsbereich und  Geschoss,

Bauantragsunterlagen, sowie Planunterlagen des Bestandes und weitere Erlduterungen, werden den zur
Abgabe eines Angebotes aufgeforderten Bliros mit der Angebotsaufforderung zur Verfugung gestellt.

Inhalte des Teilnahmeantrags:

Mit dem Teilnahmeantrag sind folgende Unterlagen vollstandig auszufiillen:

Auszufilllende Unterlage | Beschreibung

Zentrales Teilnahmedokument, auch von Mitgliedern einer Bietergemeinschaft
I Bewerberbogen und von Unterauftragnehmern auszufiillen, sofern sich das bewerbende
Unternehmen der Eignung des Unterauftragnehmers bedient.

| | Eigenerklarung zum 5. EU- o ofilte Eigenerklarung_Rus_Bph_GS_BGDui

Sanktionspaket
m Unternehmensangaben Ausgefilllte Eigenerklaerung-Informationen-zum-Bieter_VgV-Bph_Sanierung
gem. eForms Stationen_BGDu

Zudem sind folgende Unterlagen vom Bewerber eindeutig zu kennzeichnen und in chronologischer Reihenfolge
den ausgefiillten Unterlagen I - lll beizufiigen.

Nr. | Anlagentitel Beschreibung

1 Berufshaftpflichtversicherung | Nachweis der Berufshaftpflichtversicherung (2- fach maximiert/ Jahr), bzw.
zu 3.1 Eigenerklarung tber die Anpassung der Deckungssummen im Auftragsfall,

2 Subunternehmer (falls unter

3.3 angegeben) Verpflichtungserklarung der Subunternehmer
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Nachweis (iber die Berechtigung zur Fiihrung der Berufsbezeichnung
,Ingenieur*, oder vergleichbar, gemaR §75 VgV fir den Ingenieur des
Planungsbiiros, der die Leistung tatsachlich erbringen soll

3 Qualifikation des
Auftragnehmers zu 4.1

Referenzobjekte zu 4.2 mit
4 Titelblattern/ Anlagen 4.2.1 -
4.2.3

max. 2 DIN A 4 (1x DIN A3) je Referenzprojekt, vor jedes Referenzprojekt als
PDF-Sammlung ist ein Titelblatt (Anlagen 4.2.1-4.2.3) einzufiigen

Unternehmensbezogene Qualifikationen sind in Anlage 5 zu Punkt 6 des
5 Bes. Qualifikationen zu 6 Bewerberbogens zu beschreiben und mit darin geforderten Nachweisen zu
belegen. Nicht nachgewiesene Angaben werden nicht gewertet.

Weitere Planungsbeteiligte:

Parallel zu dieser Ausschreibung werden weitere Planungsleistungen fiir das Projekt ausgeschrieben:

Tragwerksplanung

Leistungsphasen 1 — 6 und 8 gem. Anlage 12 zu § 51 der HOAI 2021

Objektplanung Gebaude

Leistungsphasen 2 - 8 nach § 34 der HOAI 2021

Technischer Ausbau

Fur alle Anlagengruppen des Technischen Ausbaus wird ein Fachplanungsteam ausgeschrieben, getrennt nach
Anlagengruppen 4-5+8 sowie den Anlagengruppen 1-3 + 6-7.

Projektsteuerung

Projektstufen 1 -5, Handlungsbereiche A-E nach AHO Heft 9

Schadstoffe

Da sowohl in technischen Anlagen als auch in der Bausubstanz Schadstoffe nachgewiesen wurden, wurde ein
Schadstoffgutachter zur Erstellung eines Schadstoffkatasters beauftragt. Dieses Kataster liegt vor. Das

Entsorgungskonzept wird durch den Gutachter begleitet.

Gesundheits- und Sicherheitskoordinator

Im Rahmen der Umsetzung der GesamtsanierungsmaRnahme wird ein SiGeKo die Uberwachung gemaR § 3
BaustellV ibernehmen.

Brandschutz
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Die Fachplanungsleistung Brandschutz nach AHO Heft 17 wurde bereits fir die Gesamtbrandschutzsanierung
ausgeschrieben.

Angedachte Meilensteine fiir die Projektbearbeitung

Der vorlaufige Rahmenterminplan ist der Anlage zu diesem Teilnahmeverfahren zu entnehmen.
Eine grobe TerminUbersicht liefert die folgende Tabelle

Zuschlagserteilung Nov. 2026
Zifferantrage (Vor- und Entwurfsplanung) Juni 2027
Abschluss LPH 8 EinzelmalRnahme 1+2 4. Quartal 2029
Abschluss LPH 8 EinzelmalRnahme 3+4 4. Quartal 2034
ggdljz \fer Leistungserbringung, inkl. Zifferantrage 1. Quartal 2035

Der AG heabsichtigt, dem Vergabeverfahren den folgenden Terminplan
zu Grunde zu legen:

= 28.07.2026

= KW 34 2026
= KW 37 2026
= KW 40 2026
= KW 43 2026
= KW 45 2026

Der vorstehende Zeitplan ist bis auf das Ende der Frist fir die Teilnahmeantrdge unverbindlich und soll den
Interessenten nur zur Orientierung und Ressourcenplanung dienen. Der AG behdlt sich das Recht zur jederzeitigen
Anderung vor. Der offentliche Auftraggeber behilt sich gem. § 17 Abs. 11 VgV die Moglichkeit vor, den
Auftrag auf Grundlage der Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlung mit den Bietern einzutreten.

Frist fur Teilnahmeantrage

Aufforderung zur Abgabe von Erstangeboten
Frist fur Erstangebote

Prasentation, Bieterverhandlungen
Bieterinformationen nach § 134 GWB
Zuschlagserteilung

Die Mdglichkeit bei Bedarf von mehreren Verhandlungsrunden bleibt dadurch unberiihrt.

Die Auftraggeberin behélt sich vor, gem. § 56 VgV Unterlagen im Teilnahmewettbewerb innerhalb einer
angemessenen Frist nachzufordern. Sollten sich ausreichend, qualifizierte und geeignete Unternehmen am
Teilnahmewettbewerb beteiligen, besteht kein Anspruch auf die Nachforderung fehlender Unterlagen. Die AG kann

in diesem Fall auf Nachforderungen verzichten.
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Kommunikation im Verfahren

Die Vergabeunterlagen sind Uber die Vergabeplattform DTVP kostenlos abzurufen. Enthalten die
Vergabeunterlagen nach Auffassung des Interessenten Unklarheiten, so hat er den AG unverziiglich darauf
hinzuweisen. Hinweise und Fragen zu den Vergabeunterlagen sind ausschlieBlich tiber das

Vergabeportal www.dtvp.de

in Textform Uber das Kommunikationstool einzureichen. Fragen die telefonisch oder auf anderem Wege gestellt
werden, werden nicht beantwortet. Fragen, die dem AG nicht spatestens bis 6 Tage vor Abschuss des
Teilnahmewettbewerbs vorliegen, konnen im Hinblick auf die Gleichbehandlung aller Interessenten grundsatzlich
nicht mehr vor dem Ablauf der Teilnahmefrist beantwortet werden. Der AG behalt sich jedoch vor, solche Anfragen
gleichwohl noch zu beantworten, wenn dies aus seiner Sicht flr die transparente und faire Durchfuhrung des
Verfahrens erforderlich ist. Die Fragen der Interessenten und die Antworten hierauf werden in einem Fragenkatalog
gesammelt und (ber die Vergabeplattform zur Verfigung gestellt. Sie sind bei der Ausarbeitung des
Teilnahmeantrags in gleicher Weise zugrunde zu legen wie diese Vergabeunterlagen. Registrierten Interessenten
wird der Fragenkatalog zugesandt. Interessenten, die sich nicht auf der Vergabeplattform registriert haben, sind
verpflichtet, sich unmittelbar vor Abgabe eines Teilnahmeantrags auf der Vergabeplattform {ber den aktuellen
Stand des Fragenkataloges zu informieren, der in der jeweils aktuellen Fassung den Vergabeunterlagen
hinzugefigt wird. Bewerbern obliegt die Verantwortung, sich im erforderlichen Umfang mit der Funktionalitat und
der Nutzung der Vergabeplattform www.dtvp.de vertraut zu machen und sich entsprechend zu informieren.
Unerfahrenen Nutzern wird dringend empfohlen, mit dem Einreichen des Teilnahmeantrags so rechtzeitig zu
beginnen, dass bei Schwierigkeiten rechtzeitig der Betreiber der Plattform um Hilfe gebeten werden kann. Der
Betreiber bietet auf der Plattform eingehende Hinweise, Tutorials und eine Hotline an.

Wir wiinschen lhnen viel Erfolg bei der Teilnahme am Vergabeverfahren!
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Bewerbungsbedingungen in der Ubersicht (Verfahren nach VgV/ GWB)
Das Vergabeverfahren erfolgt nach der ,Verordnung tber die Vergabe offentlicher Auftrdge” (VgV).

1. Bei Bewerbergemeinschaften ist ein Bewerberbogen von jedem Mitglied der Bewerbergemeinschaft auszufiillen.
Bedient sich der Bewerber zum Nachweis seiner Eignung eines Unterauftragnehmers, ist auch von diesem
Unterauftragnehmer ein Bewerberbogen auszufiillen. Die zum Nachweis der Eignung zu wertenden Referenzen miissen
bei Einreichung mehrerer Bewerbungsbdgen eindeutig gekennzeichnet sein.

2. Die Einheitliche Europaische Eigenerklarung (EEE) kann den Bewerbungsunterlagen vollstandig ausgefiillt und
unterschrieben beigefiigt werden. Sie dient dem vorlaufigen Nachweis der Befahigung zur Berufsausiibung, der
wirtschaftlichen und finanziellen sowie der technischen und beruflichen Leistungsfahigkeit. Nachweise miissen beziglich der
Eigenerklarungen §§ 44 bis 49 VgV in diesem Fall spétestens vor Zuschlagserteilung dem éffentlichen Auftraggeber
vorgelegt werden.

3. Wenn vom ,Bewerber* die Rede ist, so ist damit derjenige gemeint, der beim Punkt 1 des jeweiligen Bewerberbogens
unter ,Name (Blro/Unternehmen)“ angegeben ist, gleichgliltig, ob es sich um einen Einzelbewerber, ein Mitglied einer
Bewerbergemeinschaft oder einen Unterauftragnehmer handelt.

4. Der Bewerberbogen ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen. Ebenso ist die deutsche Sprache
Projektsprache im Dialog mit dem Auftraggeber wahrend der gesamten Planungs-, und Bauphase.

5. Der ausschlieRlich digital einzureichende Bewerberbogen inkl. Anlagen ist vollstandig auszufiillen, sieht jedoch gem. § 53
Abs. 1 VgV die Textform nach § 126b BGB vor. Es ist keine Unterschrift oder elektronische Signatur erforderlich. Der
Aufsteller der Erklarung wird unter Punkt 1 dieses Bewerberbogens benannt.

7. Die geforderten Angaben sind im Bewerberbogen zu machen. Ist im Bewerberbogen anstatt einer geforderten
Bewerberangabe bereits eine Anlage mit Nummer vorgegeben, so ersetzt die beizufiigende Anlage die Angaben im
Bewerberbogen selbst.

8. Anderungen in den vorgegebenen textlichen Inhalten sind nicht zulassig, ebenso nicht die Anderung an
passwortgeschitzten Dokumenten, oder die Anderung der Kalkulationsgrundlagen. Eine Anderung filhrt zum Ausschluss
aus dem Verfahren.

9. Im Bewerberbogen wird zur sprachlichen Vereinfachung die ménnliche Form verwendet. Sie gilt selbstversténdlich
entsprechend flir Bewerberinnen.

10. Die leeren Felder zur Bestatigung einer Anlage, bzw. einer gemachten Angabe sind im PDF-Formular mit einem Kreuz
zu versehen.

Berechtigung zur Fihrung Kopie der Kammerurkunde liegt bei | X
der Berufsbezeichnung

Kopie des Befahigungsnachweises liegt bei (auslandische Bewerber)

11. Die Bewerbungsunterlagen zum Teilnahmeverfahren verbleiben beim éffentlichen Auftraggeber und werden nicht
zurlickgegeben.

12. Ausschlusskriterien

Die Ausschlusskriterien werden in der Checkliste fir Bewerber des Bewerberbogens aufgefiihrt. Die jeweiligen
Mindestanforderungen an die Eignung hinsichtlich des Referenzprojektes und der Projektleitung sind ebenfalls der
Checkliste fir Bewerber zu entnehmen.

13. Zuschlag

Der éffentliche Auftraggeber behalt sich gem. § 17 Abs. 11 VgV die Mdglichkeit vor, den Auftrag auf Grundlage der
Erstangebote zu vergeben, ohne in Verhandlung mit den Bietern einzutreten.



