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Allgemeines

Geltungsbereich
Far die Baustelle

ist nachstehende Baustellenordnung aufgestellt.

Sie gilt fur alle Unternehmen (Auftragnehmer), Subunternehmer und Lieferanten die
fur das genannte Bauvorhaben vertraglich gebunden und tatig werden und zwar in
Verbindung mit den jeweils vereinbarten Auftragsbedingungen des Auftraggebers.

Die Baustellenordnung ist Bestandteil der jeweiligen Vertrage und erganzt den Plan
fur Sicherheits- und Gesundheitsschutz. Fur einzelne Gewerke bestehende beson-
dere Regelungen gelten neben dieser Baustellenverordnung.

Die Baustellenordnung wird durch den Sicherheits- und Gesundheitskoordinator an
jeden Auftragnehmer Ubergeben. Der Erhalt, die Kenntnisnahme und die Einhaltung
der Baustellenordnung ist diesem schriftlich zu bestatigen.

Jeder Auftragnehmer hat sein Personal, wie auch ihre Nachunternehmer, Uber den
Inhalt der Baustellenordnung zu unterrichten. Der durch die Auftragnehmer jeweils
benannte Projekt- oder Bauleiter muss diese Baustellenordnung auf der Baustelle je-
derzeit zur Verfligung haben.

Zweck

Die Baustellenordnung soll einen unfall-, schadens- und stérungsfreien Bauablauf er-
mdglichen und wesentlich zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschaf-
tigten und sonstiger Personen beitragen.

Sie enthalt Regelungen zur Organisation, Koordination und Uberwachung des siche-
ren Baustellenbetriebes und umfasst Maldhahmen zur Arbeitssicherheit, die insbe-
sondere die Zusammenarbeit aller am Bau Beteiligten betreffen.

Sie ist Bestandteil des Sicherheits- und Gesundheitsplanes, der nach der Baustellen-
verordnung und den dort genannten Voraussetzungen zu erstellen ist.
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Bestimmungen der Leistungsausfiihrung

Allgemeine Bestimmungen

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der die Sicherheit und die Gesundheit der Ar-
beitnehmer, den Schutz der Umwelt, den Transport gefahrlicher Giter und den
Brandschutz betreffenden Gesetze, Verordnungen und Vorschriften einschlieRlich
des berufsgenossenschaftlichen Regelwerkes und des Verbandes der Schadensver-
sicherer verpflichtet, soweit sie fur die Erbringung der jeweils vertraglich geschuldeten
Leistungen einschlagig sind.

Bestimmungen des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter der Malligabe der geringstmoglichen
unvermeidlichen Stérung des laufenden Krankenhausbetriebs zu erbringen.

Der Ablauf von Arbeiten, die eine Beeintrachtigung des Krankenhausbetriebes bedin-
gen, sind mit einer Frist von mindestens zwei Werktagen bei der Projektleitung / Ober-
bauleitung anzuzeigen.

Der Auftraggeber behalt sich vor aus Grinden des laufenden Krankenhausbetriebs
ggf. temporar Arbeiten zu unterbrechen. Diese Unterbrechungen sind zu dokumen-
tieren.

Fahrt die Nichteinhaltung der Baustellenverordnung zu einem Mehraufwand des Auf-
traggebers wird dieser dem Verursacher in Rechnung gestellit.
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Koordination und Uberwachung von Ar-
beitssicherheit und Gesundheitsschutz

Der vom Bauherrn gemaf Baustellenverordnung eingesetzte Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzkoordinators —nachfolgend SiGe-Koordinator genannt- ist tiber seine
Rechte nach Baustellenverordnung hinaus, den ausfiihrenden Firmen gegentber so-
wie deren Arbeitnehmer weisungsbefugt, sofern Gefahr im Verzug ist.

Der Auftragnehmer hat dem SiGe-Koordinator 7 Werktage vor Beginn der Arbeiten
seine Arbeitsverfahren sowie die vorgesehenen Sicherheitsmalinahmen anzugeben
(unternehmensbezogene Gefahrdungsbeurteilung). Der SiGe-Koordinator legt die
Ausschreibung, den SiGe-Plan und den Bauablaufplan zugrunde und prift die Anga-
ben daraufhin, ob die Arbeiten wie vorgesehen und ohne gegenseitige Gefahrdung
durchgefiihrt werden kénnen. Ergibt die Prifung, dass die Sicherheitsmalnahmen
unzureichend sind, veranlasst der SiGe-Koordinator notwendige Anderungen der Ar-
beitsverfahren oder des Arbeitsablaufs.

Die Bauleitung und der SiGe-Koordinator kontrollieren die Einhaltung dieser Baustel-
lenordnung, des SiGe-Plans, der Arbeitsschutzvorschriften und schreiten bei erkenn-
baren Gefahrenzustanden ein. Die Auftragnehmer sind zur unverzuglichen Mangel-
beseitigung verpflichtet. In Abstimmung mit der Bauleitung arbeitet der SiGe-Koordi-
nator einen Terminplan fir Sicherheitsbesprechungen und Baustellenbegehungen
aus.

Uber diese Aktivitaten filhrt er Protokoll. Die Tatigkeit des SiGe-Koordinators befreit
den Auftragnehmer nicht von seiner Abstimmungspflicht mit anderen Unternehmern
entsprechend § 8 ArbSchG und DGUV V1 ,Grundséatze der Pravention®. Die Verant-
wortlichkeit des Auftragnehmers fir die Erfillung der Arbeitsschutzpflichten gegen-
Uber seinen Beschaftigten bleibt unberinhrt.

Berichterstattung

Der Auftragnehmer hat einen Bautagesbericht nach Vorgabe der BG KLINIKEN zu
fuhren und Uber den Personaleinsatz, den Gerateeinsatz, die Materiallieferungen, die
Arbeitsleistungen, den Arbeitsfortschritt und tber besondere Vorkommnisse zu be-
richten. Nachunternehmer sind dem Koordinator unaufgefordert zu benennen. We-
sentliche Bauablaufanderungen oder Abweichungen von den Zeitvorgaben sind be-
kannt zu geben.

Dem SiGe-Koordinator sind alle Unfalle und Schadensfélle auf den hierfir vorgese-
henen Formularen unverziglich mitzuteilen.
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Die gesetzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behdrden und Berufsgenossenschaf-
ten bleibt davon unberihrt.

Personal

Das Personal des Auftragnehmers muss fur die ihm Ubertragene Arbeit geeignet sein.
Personen, die gegen Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften verstof3en oder
den Anweisungen des Bauherrn / Auftraggebers oder seiner Beauftragten nicht Folge
leisten, sind abzuberufen und zu ersetzen.

Die Beauftragung von Nachunternehmern bedarf in allen Fallen der vorherigen Zu-
stimmung des Bauherrn / Auftraggebers. Dem Nachunternehmer ist aufzuerlegen,
dass dieser nur solche Beschéftigten zur Erfillung des Nachunternehmerauftrages
einsetzen darf, die im Besitz eines in der Regel Deutschen Sozialversicherungsaus-
weises sind und diesen auf der Baustelle stets bei sich fihren. Der Auftraggeber bzw.
dessen Beauftragter ist befugt, sich von den Beschaftigten gliltige Ausweispapiere
vorzeigen zu lassen. Der Auftraggeber hat das Recht, solche Beschaftigten, die keine
gulltigen Papiere vorzeigen, sofort von der Baustelle zu verweisen

Werden Arbeitnehmer eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht machtig sind,
muss standig eine der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als
Ansprechpartner vor Ort sein.

Alle Auftragnehmer missen vor der ersten Aufnahme und ggf. Wiederaufnahme der
Arbeiten eine Liste der auf der Baustelle tatigen Arbeitnehmer der Oberbauleitung
bekannt geben, damit die Zutrittsberechtigungen erteilt werden kénnen.

Arbeitszeit

Larmintensive Bautatigkeiten sind grundsatzlich nur in der Zeit von 07:00 bis 20:00
Uhr gestattet. Die Mittagspause zwischen 12.00 -14:00 Uhr ist larmfrei zu halten, Ab-
weichungen hiervon bedurfen der Ricksprache mit dem Auftraggeber. Wahrend der
Nachtzeit (20:01 bis 06:59 Uhr) sind larmintensive Arbeiten verboten. Vertragliche
Vereinbarungen sowie die Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes bleiben unberihrt.

Weitervergabe von Arbeiten

Leistungen durfen nur mit dem Einverstandnis des Bauherrn / Auftraggebers auf der
Grundlage dieser Baustellenordnung an Subunternehmer weitervergeben werden.
Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner
Abstimmungspflicht entsprechend § 8 ArbSchG sowie DGUV V1 ,Grundsatze der
Pravention“ nachzukommen.
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Arbeitsstatten

Baustelleneinrichtung und Baustellenverkehr

Der Auftragnehmer hat seine Baustelle auf den von der Bauleitung zugewiesenen
Flachen einzurichten. Materialien, Maschinen und Gerate sind dem Arbeitsfortschritt
entsprechend auf die Baustelle zu bringen. Anlieferungsart, Standort sowie Auf- und
Abladearbeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen. Der Auftragnehmer hat die ihm
angelieferten Materialien sicher zu lagern. Nach Abschluss der Arbeiten ist die Bau-
stelle unverziglich zu rdumen.

Die benutzten Flachen sind nach der RGumung in ihren urspringlichen Zustand zu
versetzen. Abstellflachen fur Fahrzeuge im Baustellengelande missen in jedem Fall
mit der 6rtlichen Bauleitung abgesprochen werden.

Auf der gesamten Baustelle gilt die jeweils aktuelle Stralenverkehrsordnung (StVO).
Beim Befahren der Baustelle ist Schrittgeschwindigkeit einzuhalten.

Verkehrsflachen dirfen nicht durch Bau- und Montagearbeiten beeintrachtigt werden.
Zufahrtswege fur Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und sonstige Hilfsfahrzeuge sind
freizuhalten. Bei Nichterfullung werden Fahrzeuge kostenpflichtig zu Lasten des Ver-
ursachers abgeschleppt.

Das Personal darf die Baustelle nur durch die gekennzeichneten Zugange betreten
und verlassen.

Geplante Beeintrachtigungen des offentlichen Stralenlandes sind bei den entspre-
chenden zustandigen Stellen rechtzeitig anzumelden bzw. anzuzeigen.

Freiflachen, Belage und insbesondere Pflasterflachen sind vor Beschadigung zu
schitzen und nach Abschluss der Malinahme wiederherzustellen. Vor Beginn der
Arbeiten ist der Zustand der Freiflachen, Belage und insbesondere Pflasterflachen zu
dokumentieren (Beweissicherung).

Baum- und Pflanzbestéande bzw. Vegetationsflachen dirfen durch Fahrzeugverkehr,
Transporte und Lagerungen nicht beschadigt werden. Bei Schaden, soweit der Auf-
tragnehmer den Schaden zu vertreten hat, ist Schadensersatz zu leisten. Fallen durch
eine Verletzung der Baumschutzbestimmungen Wiederherstellungskosen an, so ge-
hen diese zu Lasten des Verursachers.

Auf der Baustelle wird bei Bedarf durch den Auftraggeber ein Bauschild aufgestellt.
Hierfur tragt der Auftraggeber die Kosten fir das in einheitlicher Form und GréRe
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hergestellte Bauschild. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Ausweisung seines Un-
ternehmens auf dem Bauschild besteht nicht.

Das Aufstellen von eigenen Schildern oder von Werbung durch den Auftragnehmer
ist nicht gestattet.

Die fir die Ver- und Entsorgung der Baustelle notwendigen Fahrzeuge sind hinsicht-
lich der zulassigen Breite, Hohe, Lange und dem maximal zuldssigen Gesamtgewicht
mit der Bauleitung und dem Auftraggeber abzustimmen.

Die Benutzung von Aufzugen/ Treppenhdusern, die nicht explizit zum Materialtrans-
port dienen, ist verboten. Sollte die Nutzung unumganglich sein, so ist vorab eine
Freigabe der Nutzung durch den Auftraggeber / die Bauleitung einzuholen

Unterkiinfte und soziale Anlagen

Ubernachtungsunterkiinfte sind auf dem Grundstiick nicht zugelassen. Dazu gehort
auch das Parken von Fahrzeugen und Ubernachtung in denselben.

Fir die nach der Arbeitsstattenverordnung vorgeschriebenen Pausenraume, erfor-
derlichen Sanitarraume und Tagesunterklnfte hat jeder Auftragnehmer selbst zu sor-
gen. Der Bauherr / Auftraggeber stellt hierflr die Flachen auf dem Grundstlick zur
Verfugung. Die Aufstellung hat nach dem Baustelleneinrichtungsplan zu erfolgen.

Die Auftragnehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitsbereich sowie die Unterkinfte und
sanitaren Anlagen in ordentlichen Zustand zu halten. Die 6ffentlichen Bereiche, ins-
besondere der klinische Betrieb, dirfen durch die Arbeiten nicht beeintrachtigt wer-
den.

Erste-Hilfe-Raum, Notaufnahme (Sanitatsraum)

Die Notaufnahme der BG Klinik dient als Ersatz fur den Sanitatscontainer. Weitere
Anforderungen nach der Arbeitsstattenverordnung und den Arbeitsstatten-Richtlinien
(ASR) oder der Unfallverhlitungsvorschrift "Grundsatze der Pravention" (DGUV V1)
hat der Auftragnehmer zu erfillen.

Alle Unfélle sind dem Oberbauleiter und dem SiGe-Koordinator zu melden. Die ge-
setzlich vorgeschriebene Meldepflicht an Behérden und Berufsgenossenschaft bleibt
davon unberthrt.

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Wahrung der Arbeitssicherheit die berufsge-
nossenschaftlichen Vorschriften und Regeln des Hauptverbandes der gewerblichen
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Berufsgenossenschaft sowie die brandschutzrechtlichen Vorschriften zu beachten
sind.

Von Seiten der ausfilhrenden Firmen ist ein Notfallplan auszuhdngen, aus dem die
wichtigsten Telefonnummern und Ansprechpartner im Notfalle hervorgehen.

Baustrom- und Bauwasserversorgung, Baustellenbeleuch-
tung

Die Anschlussmdglichkeiten fir den erforderlichen Baustrom und Bauwasser werden
vom Bauherrn / Auftraggeber aufgezeigt. Samtliche weiterfuhrenden Leitungen sind
vom Auftragnehmer fachgerecht und den Richtlinien entsprechend zu verlegen und
in regelmaRigen Abstanden auf Sicherheit zu priifen. Regelungen zur anteiligen Uber-
nahme fur Baustrom und Bauwasser sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen.

Der Bauherr / Auftraggeber stellt auch die Allgemeinbeleuchtung. Fir ausreichende
Arbeitsplatzbeleuchtung hat der Auftragnehmer zu sorgen.

Elektroarbeiten durfen nur von fachkundigen Personen ausgefuhrt werden. Es ist nur
die Verwendung von zugelassenen und gemall DGUV V3 ,Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel“ gepruften elektrischen Betriebsmitteln und Geraten gestattet.

Fernmelde- und Funksprechverkehr

Bei Funksprechverkehr sind Geratezahl und -typ sowie die verwendete Frequenz der
Baustellenleitung zu melden und ist die Nutzungsberechtigung hierfiir einzuholen. Die
Anforderungen des Post- und Fernmeldewesens sind einzuhalten.

Ein Fernsprechgerat zur Absetzung eines Notrufes steht in der ortlichen Bauleitung
zur Verfligung.

Ordnung, Sauberkeit und Hygiene

Die Auftragnehmer sind verpflichtet, die ihm zugewiesenen Flachen und ihren Ar-
beitsbereich in ordentlichem Zustand zu halten. Verunreinigungen sind unverziiglich
zu beseitigen. Andernfalls vergibt der Auftraggeber den Auftrag hierfir und legt die
Kosten auf die Verursacher um.

Die behdrdlichen Vorschriften flr die Abfalltrennung sind zu beachten.

Essensreste und essensbedingte Abfalle sind durch jeden Arbeitnehmer spatestens
nach Arbeitsende selbst in die entsprechenden Abfallcontainer zu bringen.
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Tagesunterklinfte, Waschraume, Toiletten und sonstige Einrichtungen sind gemaf
der Arbeitsstattenverordnung auf den vom Auftraggeber festgelegten Flachen aufzu-
stellen. Der Anlieferungszustand ist zu dokumentieren.

In den Tagesunterkiinften und Sanitaranlagen ist Ordnung und Sauberkeit zu halten.
Anfallende Reinigungskosten bei Zuwiderhandlungen gehen zu Lasten des Scha-
densverursachers.

Rauschmittelmissbrauch

Der Auftragnehmer hat Personen, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkohol-
und Drogeneinfluss besteht, unverziiglich von der Baustelle zu entfernen. Der Bau-
herr / Auftraggeber behalt sich vor, solchen Personen Baustellenverbot zu erteilen.
Auf der Baustelle besteht grundsatzlich Alkohol-, Rauch- und Drogenverbot.

Rauchen

Rauchen ist in den dafur vorgesehenen Bereichen erlaubt. Geeignete Behaltnisse
und Loéschmittel sind vom Nutzer (Raucher) bereit zu stellen und arbeitstaglich zu
entsorgen. Bei Zuwiderhandlung gilt flr die Baustelle Rauchverbot.

Baustellenordnung der BG Kliniken Ersteller: Projektsteuerung Bau Seite 11 von 25

Status: Entwurf Erstellt am: 03.12.2021 Version 2




[o27é) I~ éV)

o N

11
12

13
14
15

16
17

18
19

20

21
22
23
24
25

26

27
28
29
30

31

4.1

4.2

4.3

W BG Kliniken

Arbeitssicherheit

Allgemeines

Jeder Auftragnehmer ist dafur verantwortlich, dass seine auf der Baustelle tatigen
Bauleiter bzw. Aufsichtfihrenden, einschliel3lich seiner Subunternehmer, Kenntnis
Uber den SiGe-Plan, diese Baustellenordnung sowie die einschlagigen Arbeitsschutz-
und UnfallverhGtungsvorschriften haben.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die von ihm durchzufiihrenden Arbeiten Ge-
fahrdungsanalysen zu erstellen und dem SiGe-Koordinator vorzulegen. Greifen Ar-
beitsvorgange verschiedener Auftragnehmer ineinander, sind die vorgefundenen Ge-
gebenheiten zu prifen. Dies gilt insbesondere flr Baugruben und Graben, hoch ge-
legene Arbeitsplatze sowie alle Verkehrswege, Gerlste, fur die Stromversorgung und
die Allgemeinbeleuchtung der Baustelle.

Stellt der Auftragnehmer Mangel fest, sind diese unverziglich der Bauleitung zu mel-
den und es ist auf deren Abstellung hinzuwirken. Nimmt ein Auftragnehmer trotz er-
kennbarer Mangel seine Arbeit auf, ist er zur Mangelbeseitigung verpflichtet.

Die einschlagigen Arbeitsschutz- und Unfallverhutungsvorschriften sind auf der Bau-
stelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat der Baustellenleitung und dem SiGe-Koordinator Name und
Anschrift seiner Montageleiter bzw. Aufsichtfiihrenden mitzuteilen.

Unterweisung

Erstmalig auf der Baustelle eingesetztes Personal ist vor Beginn der Arbeiten Uber
die besonderen Bedingungen auf der Baustelle durch ihren Aufsichtflihrenden zu un-
terweisen und diese Unterweisung zu protokollieren. Gleiches gilt fur spezielle, nach
der jeweiligen Unfallverhitungsvorschriften (UVV) geforderte Unterweisungen (z.B.
in Geréate).

Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Auftragnehmer hat daflr zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit
gesundheitsschadigenden Einwirkungen ausgefihrt werden, nur Personal eingesetzt
wird, das dazu geeignet ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
Uberwacht wird. Der Nachweis hierfiir muss dem Koordinator vorgelegt werden.
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Erdarbeiten

Das Ausheben von Gruben und Graben, das Eintreiben von Pfahlen und Metallstan-
gen bedarf der vorherigen Zustimmung der Bauleitung und ggf. des Auftraggebers in
Form eines Schachtscheins.

Die Vorgaben und Empfehlungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sind zu be-
achten. Der Auftragnehmer hat eine Holpflicht zu den Bestandsunterlagen (Leitungs-
plane, Schachtplane etc.) sowie zu den Ausfiihrungen / Auflagen des Kampfmittelbe-
seitigungsdienstes bei der Baustellenleitung.

Wird ein Sprengkoérper oder explosionsverdachtiger Gegenstand gefunden, so haben
die Beschaftigten die Arbeit sofort zu unterbrechen und die Fundstelle zu kennzeich-
nen und abzusperren. Sie haben den Fund dem Auftraggeber, der Bauleitung und
dem SiGe-Koordinator unverziglich zu melden. Die Bauleitung hat dafir zu sorgen,
dass die zustandige Behdrde unverziglich benachrichtigt wird.

Baumaschinen und Gerate

Bei Maschinen, Geraten, Werkzeugen, elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln so-
wie uberwachungsbedurftigen ortsveranderlichen Anlagen, die einer Prufpflicht unter-
liegen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise, Aufbau-
anleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse, Prif- und Kontrollblicher an der
Baustelle vorzuhalten.

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass Baumaschinen und Gerate nur von
dazu beauftragten und eingewiesenen Personen bedient werden. Sofern eine schrift-
liche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist, muss die beauftragte Per-
son diese standig bei sich haben. Gefahrenbereiche sind abzusperren. Personen dir-
fen sich dort nicht aufhalten.

Der Standort von ortsgebundenen Maschinen ist mit der Baustellenleitung und dem
Koordinator abzustimmen.

Montagearbeiten

Bei Montagearbeiten ist eine schriftliche Montageanweisung, in der die erforderlichen
SicherheitsmalRlhahmen sowie die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerate und
Werkzeuge erkennbar sind, der Baustellenleitung vorzulegen. Der SiGe-Koordinator
soll zuvor Kenntnis (7 Werktage) davon erhalten.
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Hochgelegene Arbeitsplatze und Verkehrswege / Geriiste

Der Auftragnehmer hat daflir zu sorgen, dass die Arbeitsplatze und Verkehrswege
mit Absturzgefahr erst benutzbar werden, wenn die Sicherheitseinrichtungen bzw.
MaRnahmen gegen Absturzen vom Aufsichtsfuhrenden Uberprift worden sind. Ge-
fahrenbereiche unterhalb hochgelegener Arbeitsplatze sind abzusperren.

Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-, Schutz-
und Traggeriste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu berwachen. Das Ent-
fernen von Sicherheitseinrichtungen ist grundsatzlich nicht zulassig.

Zulassungsbescheide sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Bau-
stelle vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemafien Zustand zu prifen und
ihn zu erhalten. Veranderungen am Gerist dirfen nur vom Gertsthersteller vorge-
nommen werden. Gesperrte GerUste durfen nicht benutzt werden.

Geruste sind entsprechend ihrer Verwendung nach den zur Zeit der Leistungserbrin-
gung gultigen Normen zu errichten. Fir Aufbau und Abbau sowie die betriebssichere
Herstellung (einschl. Geristkennzeichnung) ist der Gerustbauer verantwortlich.

Der Auftragnehmer hat sich vor der Benutzung des Gerlstes vom ordnungsgemafien
Zustand zu Uberzeugen. Die Benutzung von beschadigten oder nicht den Vorschriften
entsprechenden Geristen ist nicht gestattet.

Es dlrfen grundsatzlich keine Absturzsicherungen entfernt bzw. auller Kraft gesetzt
werden. Wenn ein Auftragnehmer Abschrankungen, Abdeckungen oder sonstige Si-
cherungseinrichtungen beseitigt, weil dies kurzzeitig flr seine Arbeit erforderlich ist,
muss er anderweitige und geeignete Malinahmen fir seine eigene Sicherheit treffen.
Beim Verlassen dieser Arbeitsstelle hat er wieder eine ordnungsgemafe Absiche-
rung anzubringen.

Uberwachungsbediirftige Anlagen

Uberwachungsbediirftige Anlagen nach § 24 Gewerbeordnung (Dampfkessel, Auf-
zuge, Druckbehalter, Acethylenanlagen, elektrische Anlagen in explosionsgefahrde-
ten Raumen, Anlagen zur Lagerung, Abflllung und Beférderung brennbarer Flissig-
keiten) darfen nur im Einvernehmen mit der Baustellenleitung eingerichtet und betrie-
ben werden. Der SiGe-Koordinator soll zuvor Kenntnis davon erhalten. Der Auftrag-
nehmer hat fUr die vorgeschriebenen Anzeigen, Erlaubnisse und Sachverstandigen-
prufungen sowie den sicheren Unterhalt selbst zu sorgen.
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Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

Wenn Arbeiten in der Nahe unter Spannung stehender aktiver Teile elektrischer An-
lagen und Betriebsmittel erforderlich werden und ein Freischalten nicht mdglich ist,
hat der Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten eine Gefahrdungsbeurteilung mit den
erforderlichen Sicherheitsmalinahmen der Baustellenleitung vorzulegen. Der SiGe-
Koordinator soll 7 (sieben) Werktage zuvor Kenntnis davon erhalten.

Der Auftragnehmer darf eigene elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von Spei-
sepunkten versorgen, die mit einer FI-Schutzschaltung ausgeristet sind.

Alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel missen den einschlagigen technischen
Regeln entsprechen und nachweislich auf ihren ordnungsmafigen Zustand gepruift
sein. Es sind ausschlielllich unbeschadigte Leistungsroller (Kabeltrommeln) mit
Kennzeichnung nach DIN VDE 0620 48/8.89 einzusetzen.

Gefahrstoffe

Der Umgang mit Gefahrstoffen (z. B. Strahlmittel, Oberflachenbehandlungsmittel, L&-
semittel) einschliellich ihrer Lagerung ist nur mit Genehmigung der Baustellenleitung
gestattet. Wenn die Genehmigung erteilt wird, sind die in Absprache mit der Gewer-
beaufsicht und der zustandigen Berufsgenossenschaft erstellten Betriebsanweisun-
gen vorzulegen. Der SiGe-Koordinator soll 7 (sieben) Werktage zuvor Kenntnis davon
erhalten.

Beim Umgang mit Gefahrstoffen sind die Betriebsanweisungen auf der Baustelle vor-
zuhalten.

Lagerstatten flr Gefahrstoffe missen verschlieRbar, beliiftet und beschildert sein.

Personliche Schutzausrustung

Personen ohne Schutzhelm und Schutzschuhe haben keinen Zutritt zur Baustelle.
Sind dariber hinaus weitere Schutzausrustungen erforderlich (z.B. Augen- oder Ge-
sichtsschutz, Gehoérschutz, Atemschutz, Warnkleidung), hat der Auftragnehmer de-
ren Benutzung sicherzustellen. Zuwiderhandelnde Personen kénnen nach einmaliger
Verwarnung von der Baustelle gewiesen werden.

Auf der Baustelle besteht, angepasst an die jeweiligen Tatigkeiten die Tragepflicht
von:

»  Schutzhelm (nach DIN EN 397)
» Sicherheitsschuhen S3 (nach DIN EN 345-1)
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» Augen- oder Gesichtsschutz (nach DIN EN 166)
=  Gehdrschutz (nach DIN EN 352)

» Atemschutz (nach DN EN 136)

=  Warnkleidung (nach DIN EN 471)

Fir alle Arbeiten hat der Auftragnehmer seinem Personal die notwendigen Korper-
schutzmittel bereitzustellen. Er hat dafiir zu sorgen, dass seine Mitarbeiter die Kor-
perschutzmittel benutzen.

Auf der Baustelle besteht u. a. Schutzhelmpflicht!

Der Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass der gesamte Bereich seiner Bau-
und Montagestelle auch bei voribergehender Abwesenheit so gesichert ist, dass
keine Unfallgefahrdungen bestehen.

Abbrucharbeiten

Bei der Durchflihrung von Abbrucharbeiten ist eine schriftliche Abbruchanweisung, in
der die erforderlichen Sicherheitsmallinahmen und die zum Einsatz kommenden Ma-
schinen, Gerate und Werkzeuge erkennbar sind, der Baustellenleitung vorzulegen
und von dieser genehmigen zu lassen. Den besonderen Anforderungen des laufen-
den Klinikbetriebes ist jederzeit Rechnung zu tragen. Der SiGe-Koordinator soll 7 (sie-
ben) Werktage zuvor Kenntnis davon erhalten.

Larm- und Vibrationsarbeitsplatze

An Arbeitsplatzen, bei denen Larm- und / oder Vibrationsexpositionen auftreten, sind
Ermittlungen zu den Belastungen der Arbeitnehmer durchzufiihren. Die Larm- und
Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LarmVibrationsArbSchV) ist umzusetzen.

Der Einsatz ist mit dem Auftraggeber abzustimmen, da die Arbeiten ggf. zu evtl. Di-
agnostischen Beeintrachtigungen fuhren kénnen.

Kranaufstellung

Die Kranaufstellung ist vom Auftragnehmer statisch zu berechnen. Die Berechnungen
ist dem Auftraggeber zur Freigabe vorzulegen. Vor Aufstellung des Kranes ist bei der
zustandigen Luftfahrtbehérde mindestens 14 Tage vor dem Aufstelldatum die Geneh-
migung zur Errichtung eines Kranes einzuholen (Antrag auf Genehmigung zur Errich-
tung eines Kranes der entsprechenden Luftfahrtbehérde).

Im Bereich der Kranaufstellung ist eine entsprechende statische Auslegung zur Auf-
nahme der zusatzlichen Lasten zu berlicksichtigen und einkalkulieren. Alle fir die
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Aufstellung der Krane getroffenen MaRnahmen sind nach dem Abbau der Krane voll-
standig rickzubauen.

Aufbau und Anderungen der Baustellenkréne sowie Einsatze von Autokrénen sind 4
(vier) Kalenderwochen vor Beginn bei der Bauleitung des Auftraggebers anzumelden.

Krane sind - wenn erforderlich - mit einer Flugbefeuerung (Flugsicherungsbeleuch-
tung, Zweifachleuchten) auszustatten. Der Schwenkbereich der Krane ist weitest-
mdglich auf das Baufeld zu begrenzen. Es dirfen keine Lasten Uber benachbarte
Flachen oder Gebaude gehoben/geschwenkt werden.

4.15 Helikopterlandeplatz
Der Betrieb des ggf. bestehenden Helikopterlandeplatzes ist wahrend der Bauzeit je-
derzeit sicher zu stellen.
Die Vorgaben der Flugsicherung, insbesondere die Einhaltung der Anmerkungen
bzgl. Flughindernissen und das Verhalten bei Lande- und Startvorgangen sind zu be-
achten. Die Mitarbeiter des Auftragnehmers sind hiertiber explizit zu informieren.
Arbeiten auf dem Helikopterlandeplatz diirfen nur nach vorheriger Anmeldung bei und
Freigabe durch den Auftraggeber durchgefiihrt werden.
Grundsatzlich gilt:

- Werkzeuge und eingesetzte Materialien sind jederzeit vor den Auswirkungen
des Hubschraubereinsatzes zu schitzen (z. B. durch Netze mit Fixierung).
Demontierte Materialien sind sofort abzufahren.

- Die Lagerung gréRerer Mengen an Material und Werkzeugen auf dem Dach
ist nicht erlaubt.

- Die Errichtung von Sanitar-, Buro- und Aufenthaltsrdumen ist untersagt.

- Bei Tatigkeiten in den Randbereichen des Dachs ist personliche Schutzaus-
rustung zu tragen.

- Wahrend der Arbeiten ist die Zuwegung zum Helikopterlandeplatz sicherzu-
stellen. Gleiches gilt fur die Fluchtwege.

- Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass die Baustelle jederzeit vor
Starts und Landungen binnen 3 (drei) Minuten geraumt werden kann.
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Brand- und Explosionsschutz

Allgemeines

Werden in brandgefahrdeten Bereichen Schweil- bzw. Schneidarbeiten durchge-
fahrt, ist eine schriftliche Schweilerlaubnis einzuholen. Diese ist von der Baustellen-
leitung gegenzuzeichnen. Der Brandschutzbeauftragte des Auftraggebers und der
SiGe-Koordinator sind zuvor davon in Kenntnis zu setzen.

Leicht entzlindliche oder selbstentziindliche Stoffe diirfen auf der Baustelle nicht ge-
lagert werden. Sie dirfen nur in Mengen die fur den Fortschritt der Arbeiten erforder-
lich sind, am Arbeitsplatz vorgehalten werden. Jeder Auftragnehmer, der gefahrliche
Arbeitsstoffe (z.B. Flissiggas, Anstriche, Sduren, Laugen, Silikone) verwendet, ist flr
die Einhaltung der Bauarbeiterschutzverordnung selbst verantwortlich.

Nicht in Verwendung stehende gefahrliche Stoffe bzw. deren Behaltnisse sind unter
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sofort von der Baustelle zu entfernen.

An diesen Arbeitsstellen hat der Auftragnehmer geeignete Loscheinrichtungen bereit-
zustellen. Die Beschaftigten missen im Gebrauch der Léscheinrichtungen unterwie-
sen sein. Brandgeféhrdete Bereiche sind zu kennzeichnen.

Brande, die mit den vorhandenen Ldscheinrichtungen geldscht werden kdnnen, sind
der Baustellenleitung unverziiglich nach dem Ldschen zu melden.

Wird im Zuge der Ausfuihrung ein gefahrlicher Arbeitsstoff eingesetzt, so ist dies recht-
zeitig vor dem Einsatz des Arbeitsstoffes dem SiGe-Koordinator mitzuteilen, wenn
daraus eine Gefahr (z.B. Explosion, Brand, gesundheitsschadliche Atmosphare) fur
Arbeitnehmer bzw. fir Selbstandige im Sinne des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes
entsteht.

Blitzschutz

Der Auftragnehmer, dessen Einrichtungen, z. B. Krane, Masten oder ahnliches zu
erhohter Blitzschlaggefahr fuhren, hat die vorgesehenen Blitzschutzmallnahmen der
Baustellenleitung und dem SiGe-Koordinator zu melden.
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Umweltschutz

Abfall

Jeder Auftragnehmer ist verpflichtet, seinen anfallenden Abfall zu beseitigen. Ver-
brennen von Abféllen ist verboten. Sondermull und Bauschutt sind getrennt zu lagern,
umgehend zu beseitigen und fachgerecht zu entsorgen. Die Abfallverwertung ist der
Beseitigung vorzuziehen. Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht
nicht von sich aus nach und hat ihm der Auftraggeber erfolglos eine Frist hierzu ge-
setzt, so ist der Auftraggeber berechtigt, die Beseitigung auf Kosten des Auftragneh-
mers zu veranlassen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn die damit verbundene
Verzdgerung fur den Auftraggeber unzumutbar ist.

Larm

Zur Vermeidung von Larm ist jeder Auftragnehmer angehalten, larmgedammte Ma-
schinen und Gerate auf der Baustelle zum Einsatz zu bringen, keinen Larm zu verur-
sachen der nicht durch Arbeiten erzeugt wird, wie z.B. Radios 0.4.

Gewasserschutz

Beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen sind die einschlagigen Rechtsvor-
schriften einzuhalten und der Umgang ist dem SiGe-Koordinator zu melden.

Die Einleitung von fliissigen Stoffen in das Erdreich ist verboten.

Abwasser aus Reinigungsvorgangen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu
entsorgen. Bei Zuwiderhandlung behalt sich der Auftraggeber einen Bodenaustausch
zu Lasten des Verursachers vor.
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Sicherung der Baustelle

Wachdienst, Ausweise

Der Bauherr / Auftraggeber richtet fir die Baustelle bei Bedarf einen Wachdienst ein.
Alle am Bau beteiligten Personen unterliegen den Kontrollmalinahmen des Wach-
dienstes.

Bei Einsatz eines Wachdienstes werden Tages- bzw. Dauerausweise ausgegeben.
Die Tagesausweise werden vom Wachdienst ausgestellt. Dauerausweise sind schrift-
lich beim Bauherrn / Auftraggeber zu beantragen, wobei jedem Antrag zwei Passbil-
der beizufigen sind. Die Ausweise sind nicht Ubertragbar. Der Auftragnehmer ver-
pflichtet sich, die Dauerausweise nach Erflllung seiner vertraglich geschuldeten Leis-
tungen zurtuckzugeben. Die Ausweise sind dem Wachdienst beim Betreten der Bau-
stelle vorzuzeigen.

Fotografieren

Das Fotografieren und Filmen auf der Baustelle ist nur mit Einwilligung des Bauherrn
/ Auftraggebers gestattet. Entsprechende Antrage sind schriftlich an die Gesamtpro-
jektleitung des Bauherrn / Auftraggebers zu stellen.

Besucher

Besichtigungen und Flhrungen sind mit dem Bauherrn / Auftraggeber abzustimmen.
Der Auftragnehmer wird die Gaste auf die typischen Gefahren einer Baustelle hinwei-
sen und den Bauherrn / Auftraggeber von Anspriichen der Gaste auf Schadenersatz
freistellen, es sei denn, der Bauherr / Auftraggeber hat diesen Schaden zu vertreten.

Webcam

Der Bauherr / Auftraggeber ist jederzeit berechtigt, die Baustelle zu betreten, zu be-
sichtigen und zu filmen bzw. zu fotografieren und - sofern dies gewiinscht wird - eine
Webcam auf der Baustelle zur Dokumentation im Internet zu installieren.
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Organisation der Baustelle

Baubesprechung

Auf der Baustelle finden in festgelegten Abstanden Baubesprechungen statt. Der Auf-
tragnehmer ist zur Teilnahme an diesen Besprechungen verpflichtet. Er hat dazu sei-
nen Bauleiter als Bevollmachtigten und auf Anforderung des Auftraggebers fir die
Fachgewerke notwendige Ansprechpartner zu entsenden.

Die Verpflichtung besteht dann, wenn technischer Klarungsbedarf besteht. Dies kann
auch schon vor Beginn der auszuflihrenden Arbeiten sein. Die Besprechungsergeb-
nisse werden von der Bauleitung des Auftraggebers in Protokollen festgehalten und
den Beteiligten zugestellt.

Bauablaufplan

Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan als Balkendiagramm Uber seine vertrag-
lichen Leistungen zu erstellen, anhand dessen die Einhaltung der Vertragsfristen
nachgewiesen und Uberwacht werden kann. Die Vertragsfristen ergeben sich aus den
Auftragsunterlagen.

Den Festlegungen des Auftraggebers bzw. der Bauleitung, z.B. zur baufachlichen
oder terminlichen Koordinierung mit den Ubrigen Leistungsbereichen, ist zu folgen.
Der Bauablaufplan ist dem Auftraggeber bzw. der Bauleitung innerhalb von 10 (zehn)
Werktagen nach Auftragserteilung - bei Uberarbeitung unverziiglich - digital im For-
mat *.pdf sowie 2-fach in Papierform zu Gbergeben.

Bei Anderungen der Vertragsfristen oder bei Abweichungen von sonstigen Festlegun-
gen ist der Bauablaufplan durch den Auftragnehmer unverziglich, innerhalb von 5
(funf) Werktagen, zu Uberarbeiten.

Bautageberichte

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, Bautagesberichte zu fihren und der Bauleitung
des Auftraggebers zeitnah (innerhalb der darauffolgenden 5 (flinf) Werktage) zu Uber-
geben. In den Bautagesberichten enthalten sein missen mindestens Angaben Uber
Wetter, Temperatur, Anzahl der Arbeitskrafte, Zahl und Art der eingereichten Grol3-
gerate, den wesentlichen Baufortschritt, die erbrachten Leistungen und den Ort /
Raum der Erbringung sowie Unfélle und sonstige Vorkommnisse, die fur die Ausfih-
rung des Auftrags von Bedeutung sein kénnen.
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8.4 Behordliche Genehmigungen und Abnahmen

Offentlich-rechtliche Genehmigungen fiir das Bauvorhaben insgesamt werden durch
den Auftraggeber eingeholt.

Sonstige Genehmigungen und Abnahmen (z.B. Schwerlast fir Autokran etc.), die zur
Durchfuhrung der Leistungen des Auftragnehmers notwendig sind, werden durch den
Auftragnehmer eigenverantwortlich und rechtzeitig eingeholt; die Kosten flr die Be-
auftragung und Durchfuhrung der Verfahren tragt der Auftragnehmer.
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9. Erganzende Hinweise des Standorts
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10. Baustellenordnung (Kurzfassung)

Eine Aushandigung der Kurzfassung ersetzt nicht die Unterweisung uber die
ungekurzte Baustellenordnung.

Die Verstandigung erfolgt in Deutsch. Eine damit in Wort und Schrift vertraute Auf-
sichtsperson muss stets auf der Baustelle erreichbar sein. Beschaftigte, die fur die
ihnen Ubertragenen Arbeiten ungeeignet sind oder den Anweisungen des Bauherrn
oder seiner Beauftragten nicht Folge leisten, werden von der Baustelle verwiesen.

Der Bauleitung sind unverziglich und sofort zu melden:

Gefahrdung der Arbeitssicherheit oder Verstéle gegen Bestimmungen des
Arbeitsschutzes,

Unfalle und Brande,

Ereignisse mit Auswirkungen auf die Umwelt, altlastverdachtige Flachen
oder Bauteile im Bestand,

Unterbrechungen der Arbeiten.

Es ist auf der Baustelle verboten:

Einrichtungen aufierhalb der gekennzeichneten Zugange zu befahren, zu
betreten oder zu verlassen,

sich aulierhalb der Arbeitszeit dort aufzuhalten,

gegen die StralRenverkehrsordnung (StVO) zu verstolen,

Zufahrtswege fur Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei-, sonstige Hilfsfahrzeuge
und ggf. des Helikopterlandeplatzes einzuengen,

Treppenraume oder Rettungswege zu verstellen, als Abstellflachen oder Ab-
fallsammelplatze zu benutzen,

ohne ausreichende personliche Schutzausristung (mindestens Schutzhelm
und Schutzschuhe) tatig zu sein,

mit eigenen Arbeiten Dritte zu gefahrden oder in Bereichen zu arbeiten, die
von Dritten gefahrdet werden,

unter schwebenden Lasten zu verweilen,

fremde Krananlagen, Hebezeuge, Montagemaste, Aufzlige usw. ohne vorhe-
rige Genehmigung zu benutzen,

Aufziige zur Personenbeférderung zu benutzen, die hierfir nicht gekenn-
zeichnet sind,

Arbeiten oder Veranderungen an fremden Leistungen ohne Genehmigung
vorzunehmen,

abgesperrte Bereiche, Montagestellen, Lagerplatze sowie Geruste ohne Ge-
nehmigung zu betreten,

Geruste entgegen den Aufbau- und Verwendungsanleitungen zu errichten,
zu benutzen oder zu verandern,
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Bodendffnungen nicht abzudecken, ohne auf andere Art die Arbeitssicherheit
zu gewabhrleisten,

hochgelegene Bereiche zu betreten, die nicht vorschriftsmaflig gegen Ab-
sturz gesichert sind,

Schutzeinrichtungen unbefugt zu verandern oder zu entfernen,

offene Feuerstellen, Heizgerate mit offenen Flammen oder mit freiliegenden
Heizspiralen zu betreiben,

Feuerldscheinrichtungen, zu verdecken, zuzustellen, zu beschadigen oder
unbenutzbar zu machen,

ohne Genehmigung durch die Bauleitung, Erdreich auszuheben oder Pfahle
in das Erdreich einzutreiben,

weiter zu arbeiten, wenn unerwartet Leitungen, Verdachtsstoffe oder Kampf-
mittel aufgefunden werden,

Vermessungspunkte (Achs- und Héhenmarkierungen) zu beschadigen,
Abbruch- oder Montagearbeiten ohne eine schriftliche Arbeitsanweisung
auszufihren,

unbefugt Eingriffe an den elektrischen Anlagen der Baustromversorgung vor-
zunehmen,

die Baustellenbeleuchtung durch Stromentnahme fir andere Tatigkeiten zu
unterbrechen,

fur den Einsatz auf Baustellen ungeeignete Leuchten zu verwenden,
Leitungsroller (Kabeltrommeln) ohne Kennzeichnung nach DIN VDE 0620
A8/8.89 einzusetzen,

beschadigte bzw. nicht fachgerecht reparierte Kabel und Leitungen zu ver-
wenden,

Schweifldarbeiten ohne schriftiche Genehmigung durch die Bauleitung aus-
zufuhren.

Abfalle zu verbrennen, Umwelt belastende Flissigkeiten in die Kanalisation
oder ins Erdreich zu entsorgen,

Bauschutt mit sonstigen Abfallen, Reststoffe oder Sondermiill zu vermengen
und ungetrennt zu entsorgen,

eine Unfallstelle ungesichert zu lassen oder zu verandern, bevor alle Ermitt-
lungen abgeschlossen sind,

sich an einer Unfallstelle aufzuhalten, ohne mit Hilfeleistung oder mit der Si-
cherung beschaftigt zu sein,

Alkohol oder andere Rauschmittel zu konsumieren,

Larm zu verursachen, der nicht durch Arbeiten erzeugt wird, z. B. Benutzung
von Radios,

Flachen oder Rdume zu verunreinigen,

in Aufenthaltsraumen oder in dem zu errichtenden Geb&ude zu rauchen,

zu parken oder zu Ubernachten.
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