Anlage 6

Ubersicht der voraussichtlichen
Vergaben und Arbeitspakete im
Rahmen der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung




Projektsteuerung

A: Organisation,
Information,
Koordination,

Dokumentation

Projektziele und
Rahmenbedingungen

Kommunikation,
Entscheidungen und
Anderungen

B: Qualitaten und

Quantitaten

Projektstruktur und
Organisation

Qualitatsziele und
Standortfragen

C: Kosten und
Finanzierung

Kostenziele und
-Uberwachung

D: Termine, Kapazitaten

und Logistik

Risikomanagement,
Genehmigungen,
Dokumentation

Priafen der Planunterlagen
und Vergaben

Prafung und Anpassung von
Terminzielen

E: Vertrage und
Versicherungen

Vergabestruktur und

Koordination und
Schnittstellenmanagement

Prafung externe
Projektergebnisse,
Unterstlutzung bei

Streitbeilegung, ggf.
Multiprojektmanagement

Prifen von
Kostenunterlagen und
Rechnungen

Steuerung der Planungs-
und Ausfuhrungsleistungen

Steuerungsterminplanung

Leistungsanforderungen

Beschaffung und

Kostensteuerung und
Mittelabflussplanung

Abnahmen, Ubergaben, ggf.
BIM-Leistung

Prafung der Terminplane
der Beteiligten

Vergabeunterlagen

Vertrags- und

Nutzung vorgegebener
EDV-Programme;
Mitwirkung bei
Verwendungsnachweisen

Terminsteuerung und
Zielerreichung

Nachtragsmanagement

Versicherung und

Fristenmanagement




Offentlichkeitsarbeit und Bilirger*innenbeteiligung

. : : Kinder-und * - -
Beteiligungs- Aufsuchende Trassenspazier- Online- - Stakeholder Online- und Print- |
veranstaltungen Cormate Zerirale ginge Beteiligung bJ:glgnd— Burger*innenrat o Medien Key-Visual / Logo
Informations- cLeltigung
veranstaltungen
Aktualisierung Konzeptionierung| || Weilter-
Konzeptionierung Konzeptionierung Konzeptionierung| —Konzeptionierung| — Konzeptionierung Konzeptionierung bestehender und (Weiter-) entwicklung
Analysen Entwicklung
I Konzeptionierung
Organiogation, Organisation, Organisation, Inhaltliche und Organisation, Entl\évicklu?g neuer Erstellung von |
Dt(jrﬁlhfuhrutng Durchfiihrung Durchfiihrung visuelle Umsetzung Durchfiihrung Stoarlgac?ldzeurr Newslettern, Gestaltung
und i¥ioderation und Moderation und Moderation : und Moderation Y ) Flyern, etc.
Organisation, (?eitatltu%g ;”? Einbindung y
Durchfihrung l'lgl areh f =l
[ und Moderation 'gungssystem
Gestaltung von Gestaltung von Gestaltung von
Veranstaltungs- Veransta.ltungs- Veransta.ltungs-
medien medien medien
Gestaltung von
Veranstaltungs-
medien




Umweltplanung

Vorgezogene
Artenschutzbeitrag (ASB) Umweltbaubegleitung Weitere Fachgutachten
(UmweltBB)

Umweltvertraglichkeitsstudie Landschaftspflegerischer
(UVS) Begleitplan (LBP)

Diverse Gutachten betroffener
Schutzguter
z.B. EMV, Erschutterungen,
lmmissionen

Prozessbegleitung Scoping,
Umweltvertraglichkeitsprufung
(UVP), UVP-Bericht




Verkehrsanlagen/ Freianlagen/ Technische Anlagen

Verkehrsanlagen Freianlagen Technische Anlagen

Ausdifferenzierungen aut den folgenden Folien




Verkehrsanlagen

Stadtebaulich-
verkehrsplanerisches
Konzept IBS 1

Ubergangsbereich IBS

Trassenbereich
aulRerhalb IBS 1

Optimierungen
Vorplanung Ziegelteich

Verkehrsplanung im

Trassenbereich IBS 1 Trassenbereich IBS 1

1/ potentielle
Erweiterungen

Validierung Busnetz

Gleisanlagen

Haltestellen

Ziegelteich

Fahrbahnen

Radverkehrsanlagen

Nebenflachen

Oberflachen und
Materialien

Ruhender Verkehr

Knotenplanung

Anschluss an Bestand

Mobilitatsstationen

Bushaltestellen-
bereiche angrenzend
zur IBS 1

Radweg (Werftstralie-

Wilhelmstralie)

Sophienblatt
(Hummelwiese-
Rondeel)

Konigsweg
(Sachaustralle-
Hummelwiese)

Streckenerweiterung
Sophienblatt (Richtung
Kieler
Suden)/Sudwesten)

Raiffeisenstralde

Verkehrsplanung
Sorensenstralie

Kaiserstralie

Streckenerweiterung
Ringstralde (Richtung
Kieler Sudwesten)

Herzog-Friedrich-
Stralde

Verkehrsplanung
Rathausstralie/
Martensdamm/

Bergstralde

Stresemannplatz

Streckenerweiterung
Berliner Platz/Wall
(Richtung
Bootshafen/Kiellinie)

Holstenbrucke

Verkehrsplanung
Ziegelteich

Rathausstralle

Streckenerweiterung
Brunswiker Stralde
(Richtung
UKSH/Bootshafen)

Streckenerweiterung
Beselerallee (Richtung

Kiellinie)




Leistungen nach HOAI

Freianlagen

Beratende Mitwirkung

Bearbeitung stadtebauliche
Vertiefungsbereiche entlang der
rasse

Integration der Freianlagen in die

Freiraumplanerische Mitarbeuit,

Verkehrsanlagen

Entwurf fur die festgelegten
Bereiche als Zuarbeit zur
Verkehrsanlagenplanung

Studien und Leltdetalls

Entwicklung von Leitdetails IBS 1

Mitwirkung Visualisierungen




Technische Anlagen - Infrastruktur Trasse

Silgfe\i:rarr:gs Signalanlagen Fahrleitungs- Traktions- Elektrische
. : Kommunikation
technik anlage energie Anlagen (AC)
Weichen- Fahrsignale
Fahrsteuerung steuerung/siche Stadtbahn Mastsystem Netzanschluss Haltestell .
rung (BoStrab) altestetien Betriebsfunk
Stellantriebe Zugiber- Lichtsignal- Oberleitung Mittel- Netrwerk
SPannungs- Trasse j
(Mastschalter) wachung Anlagen (StVO) fracce ommunikation
Zugbeein- Technische
flussung CBTC/ATO Systeme GUw inii?:ﬁ:;gn
Stralden- Einspeisung
beleuchtung (Oberleitung)

* Noch naher in den nachfolgenden Folien erlautert




Unterirdische Infrastruktur PFA

Schmutzwasser

Kanale

Schachte

I_l

Regenwasser

Umlegungsplanung/
Trassenfreiheit
Stadtbahn

Kanale

Sanierung

Vorflutaufrechterhaltu
ng

Umlegungsplanung/
Trassenfreiheit
Stadtbahn

Schachte

Versorgungsanlagen

Leitungen

Koordinierungs-und
Konfliktplanung

Hydraulische
Bemessung und
Nachweis

Vorflutaufrechterhaltu
ng

Sanierung

Schachte

Umlegungsplanung/
Trassenfreiheit
Stadtbahn

Genehmigung

Bauzeitliche
Wasserhaltung

Hydraulische
Bemessung und
Nachweis

Verrohrtes Gewasser
umlegen

Bauzeitliche
Aufrechterhaltung der
Versorgung

Koordinierungs-und
Konfliktplanung

Koordinierungs-und
Konfliktplanung

Genehmigung

Genehmigung

Bauzeitliche
Wasserhaltung

Bauzeitliche
Wasserhaltung




Ingenieurbauwerke

Gablenzbrucke

Veritizierung des Eigengewichts
zur Aktivierung von moglichen
Reserven

Vergabe der Berechnung und
Messung

Emil-Lueken-Brucke

Umplanung Fuldverkehrsrampe
zu Radweg (Abfangung)

Planung einer Ertuchtigung zur
Aufnahme der zusatzlichen
Lasten aus der Stadtbahn

Werftbahnbrucke

Vergabe LPH 1-4

Planung Ersatzbauwerk

Vergabe LPH 1-4

Neubau Bauwerk Geh-und

Radweg Werftstralle

Planung Neubau

Brucke Hofteich

Vergabe LPH 1-4

Planung Neubau

Vergabe LPH 1-4




Betriebshof Verkehrsanlagen & Technische Anlagen

Technische
Verkehrsanlagen Freianlagen
Anlagen

Oberleitungsanlage

Abstellanlagen

Traktionsstromversorgung

Test- und Prufgleis

Arbeitsstandsysteme

Umfahrung

Ubergabe (autonomer Bereich)




Betriebshof Hochbau Generalplanung

Werkstatthalle Betriebsdienst-

gebaude

Fahrfertig-
machung

Waschanlage/
Besandung

Werkstatten

Betriebsleit-
stelle

Signalwerkstatt

Mechanische

Durchlauf- Instandsetzung
wartung
Karosserie
Radsatz-

bearbeitung

Werkstatt

Betriebshof-
Mmanagement-
system

Gleiswerkstatt

Elektrische

Werkstatt

Buroraume

Oberleitungs-
werkstatt

Polsterei/

| ackiererei etc.

Sozialraume

Lagerstatten

Raume TGA

Lagerraume

Kantine




Baugrunduntersuchung und Kampfmittelbegleitung

Baugrunduntersuchung

Kamptmittelbegleitung

Baubegleitende
Baugrunduntersuchung Geotechnische Analyse Kampfmitteluntersuchung
bei Bedarf durchfuhren

Grundwasser Detektion und Untersuchung der
Analyse Altlastenverdachtsflache




Baulogistik

Bauvorbereitungsplanung- SiGeKo

BE-Flachen

Bauablaufbeschreibung

Schall-und
SiGeKo Erschutterungsschutz
Bauphase

SiGe-Plan A+S-Plan

Verkehrsfuhrung und

Umleitungsverkehre

Abstimmung mit Dritten
(z.B. Feuerwehr, Polizei)

Begleitung der Planung unter
Einbringung der Fachleistung

Sondier-und Raumkonzept
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