



Übersicht Baustelleneinrichtung Untergeschoss



Übersicht Baustelleneinrichtung 1. Obergeschoss

Übersicht Baustelleneinrichtung 2. Obergeschoss



Übersicht Baustelleneinrichtung 3.OG



Übersicht Baustelleneinrichtung Dachgeschoss

BAUSTELLENMEDIEN

- Baustrom - Gruppenverteiler
- Baustrom - Endverteiler
- Bauwasser
- Mast für Baustellenbeleuchtung
- LED-Strahler, Baustellenbeleuchtung

BAUSTELLENZUGÄNGLICHKEIT

- Erschließungsbereich für Gebäudenutzer
- temporärer Erschließungsbereich für Gebäudenutzer 1. Bauphase
- temporärer Erschließungsbereich für Gebäudenutzer 2. Bauphase
- Durchgang gesperrt
- Durchgang gesperrt während 1. Bauphase
- Durchgang gesperrt während 2. Bauphase

Hinweis: Die Einteilung in die 1. und 2. Bauphase erfolgt auf Grundlage der Zugänglichkeit der vertikalen Erschließungswege (Aufzug und Treppenhaus) für die Gebäudenutzer. Die Phaseneinteilung veranschaulicht die abschnittsweise Durchführung der Flursanierung im Erschließungskern und gewährleistet während der gesamten Bauzeit einen Zugang zu Treppenhaus und Aufzug über den jeweils zu dem Zeitpunkt baufreien östlichen bzw. westlichen Flur.
Für die weitere Baustellenkoordination hat die Phaseneinteilung keine Bedeutung.

- Staubschutzwand
- Staubschutzwand während 1. Bauphase
- Staubschutzwand während 2. Bauphase

Anmerkung: Staubschutzwände sind bis UK Rohdecke zu führen, mit Ausnahme 3.OG, hier sind die Staubschutzwände bis UK Abhangdecke zu führen.

Planindex	ÄNDERUNGEN / ERGÄNZUNGEN:	NAME:	DATUM:

Bauherr / Maßnahme

Burghof-Klinik GmbH
Fachkrankenhaus für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

Entwurfsverfasser:

GS P Architekten GmbH & Co. KG

Am Speicher XI Segment 6
28217 Bremen
T (0421) 20 36 4 - 0
F (0421) 20 36 4 - 28
www.architekten-gsp.de
info@architekten-gsp.de

Liegenschaft /Adresse:
Virchowstraße 5
31737 Rinteln

LGNr.: 002-78-11

Gebäude / Bauwerk / Bauteil / Trakt / Objekt :

Geb.-Nr.:

Planinhalt / Geschoss:

Planungsstufe / Leistungsphase:
Ausführungsplanung

Gezeichnet:	Maßstab:	Blatt-Gr.:	Plan-Nr.:	Datum:
KEn, JWo	1:500	DIN A0 ÜL	196_5_ARCH_	22.07.2026

Bearbeiter:

CAD-Projektdaten:
196 RIN PSY

Status:

FREIGABE BAUHERR:

Datum/Unterschrift Projektleitung

Datum/Unterschrift