

<b>STUFENWEISE BEAUFTRAGUNG</b>	
<b>Vergabe-Nummer:</b>	2026-028-DL
<b>Auftraggeber:</b>	Stadtwerke Landshut, Christoph-Dorner-Straße 9, 84028 Landshut
<b>Projekt:</b>	Sukzessive Sanierung Hallenbad Landshut
<b>Leistungen</b>	Fachplanung Technische Ausrüstung – ELT

**Anlage 5 zum Ingenieurvertrag – Technische Ausrüstung - § 3 Leistungen des Auftragnehmers – § 3. 2.2 stufenweise Beauftragung**

Die Beauftragung erfolgt stufen – und bauabschnittsweise.

Die Beauftragung umfasst folgende Bauabschnitte:

- BA 1 – Sanierung Dach, Decke und Fassade
- BA 2 – Sanierung Badeplatte
- BA 3 – Betoninstandsetzung
- BA 4 – Sanierung Duschen und Umkleiden
- BA 5 – Sanierung Eingangsbereich und Gastronomie
- BA 6 – Sanierung Technik
- BA 7 – Sanierung Sauna

**Stufe 1:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 1 und 2 der HOAI (Grundlagenermittlung und Vorplanung) für alle Bauabschnitte für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 bis 2 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5, 6 und 8

**Stufe 2:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 3 und 5 der HOAI (Entwurfsplanung, Ausführungsplanung) für alle Bauabschnitte für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 und Nr. 5 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5, 6, 8

**Stufe 3:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe) für den Bauabschnitt 1 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 bis 7 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

#### **Stufe 4:**

##### **Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Objektbetreuung) für den Bauabschnitt 1 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 bis 9 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

#### **Stufe 5:**

##### **Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe) für den Bauabschnitt 2 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 bis 7 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

#### **Stufe 6:**

##### **Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Objektbetreuung) für den Bauabschnitt 2 folgender Leistungsbilder:**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 bis 9 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

#### **Stufe 7:**

##### **Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe) für den Bauabschnitt 3 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 bis 7 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

#### **Stufe 8:**

##### **Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Objektbetreuung) für den Bauabschnitt 3 folgender Leistungsbilder:**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 bis 9 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

#### **Stufe 9:**

##### **Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe) für den Bauabschnitt 4 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 bis 7 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

**Stufe 10:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Objektbetreuung) für den Bauabschnitt 4 folgender Leistungsbilder:**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 bis 9 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

**Stufe 11:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe) für den Bauabschnitt 5 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 bis 7 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5, 6 und 8

**Stufe 12:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Objektbetreuung) für den Bauabschnitt 5 folgender Leistungsbilder:**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 bis 9 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5, 6 und 8

**Stufe 13:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe) für den Bauabschnitt 6 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 bis 7 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

**Stufe 14:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Objektbetreuung) für den Bauabschnitt 6 folgender Leistungsbilder:**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 bis 9 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

**Stufe 15:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 6 und 7 der HOAI (Vorbereitung der Vergabe und Mitwirkung der Vergabe) für den Bauabschnitt 7 für das Leistungsbild**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 6 bis 7 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

**Stufe 16:**

**Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9 der HOAI (Objektüberwachung – Bauüberwachung und Objektbetreuung) für den Bauabschnitt 7 folgender Leistungsbilder:**

Fachplanung Technische Ausrüstung gemäß § 55 Abs. 1 S. 2 Nr. 8 bis 9 HOAI i. V. m. Anlage 15 Nummer 15.1 HOAI, Anlagengruppen 4, 5 und 8

**Der Auftraggeber behält sich eine Anpassung / Änderung der Bauabschnitte inkl. die Einteilung der Anlagengruppen im Rahmen der stufenweisen Beauftragung gemäß § 3.2.2 des Ingenieurvertrages ausdrücklich vor.**