
KH-26-01: Landschaftsbauarbeiten (Freianlagen) als Einzelmaßnahmen zur
Wiederherstellung der Touristischen Infrastruktur im Ostseebad Kellenhusen nach
Ostseesturmflut am 20./21.10.2023
VO: VOB/A Vergabeart: Ex post VeröffentlichungBekanntmachung
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Art und Umfang der Leistung
Bei der Ostseesturmflut am 20./21.10.2023 wurden weite Teile des Strands, der Dünung und gestalteten Vegetation entlang der
 Promenade im Ostseebad Kellenhusen ausgeräumt.  
Durch die Sturmflut und den Wellenschlag entstanden Schäden an und auf der Promenade, auf und an der Seebrücke. Als
 erste Maßnahme, nach der Ostseesturmflut, wurde der Strand für die Tourismus-Saison wiederhergestellt, sowie weitere
 Teilmaßnahmen zur Behebung von Schäden an Bauteilen und Objekten in 2024 und 2025 durchgeführt. 

In 2026 sollen die Schäden an den Freianlagen der touristischen Infrastruktur und Betonsanierungsmaßnahmen an der Seebrücke
 und Promenade beseitigt werden. 

Die Wiederherstellung der touristischen Infrastruktur nach Ostseesturmflut ist eine vom Land Schleswig-Holstein öffentlich
 geförderte Maßnahme. 

Die Ausschreibung für die Freianlagen umfasst 32 Einzelflächen mit Leistungen zur Herstellung und Ergänzung der Dünenbestände
 einschließlich der erforderlichen Pflanzarbeiten. Weiterhin sind die fachgerechte Verlegung großformatiger Natursteine, die
 Anlage von Strandbeeten sowie die Pflanzung großkroniger Bäume und Sträucher Bestandteil der Leistung. Zur Ausstattung
 gehören die Lieferung und Montage von Fahrradständern, Terrassengeländern aus Dalben und Tampen sowie die Abgrenzung der
 Dünenbereiche mittels niedrigem Seilzaun.

Haupterfüllungsort
Bezeichnung Gemeinde Kellenhusen
Postanschrift Strandpromenade
Ort 23746 Kellenhusen
Ausführungsfristen
Zeitraum der Leistungserbringung

März bis Ende September 2026

In die Einheitspreise ist einzukalkulieren, dass die Leistungen in unterschiedlichen

Abschnitten, zeitlich unter Berücksichtigung der touristischen Saison, auszuführen

sind,  wie z.B. Pflanzung März bis Ende Mai, Dünen aufsetzen und Steine

umlegen bis Mitte Mai, Pflanzung der Stauden etc.

Die Gesamt-Baumaßnahme ist zwingend bis Ende September 2026

abzuschließen

 
Auftragsvergabe

Wirtschaftsteilnehmer
Bezeichnung Tulpe Garten- und Landschaftsbau OHG
Ort 23562 Lübeck

 
Verfahrensart
Verfahrensart Beschränkte Ausschreibung
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