Architektenvertrag

Zwischen

Westpfalz-Klinikum GmbH

Stralle: Hellmut-Hartert-Strale 1
PLZ, Ort: 67655 Kaiserslautern
vertreten durch: Thorsten Hemmer, Geschéaftsfuhrung

nachfolgend Auftragaeber (AG) genannt -

und dem

Architekturbtro
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird iur das Projekt Sanierung der zentralen Bettenaufbereitung im
Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern

folgender Architektenvertrag geschlossen:
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Gegenstand des Vertrages
Gegenstand dieses Vertrages sind folgende Planungsleistungen:

XI  Planungsleistungen fir Gebaude

fur das Bauvorhaben
Sanierung der zentralen Bettenaufbereitung im Westpfalz-Klinikum
Kaiserslautern

Projektbeschreibung:

Die seit 1959 in Haus 7 betriebene Bettenzentrale wurde fortlaufend aus Eigenmitteln
instand gehalten. Partielle regelmaRig auftretende Wasserschaden durch das
befahrbare Flachdach haben den Gebaudebetrieb beeintrachtigt und mussten
temporar behoben werden. Mit der Kernsanierung des Bettenhauses 8 und der
damit verbundenen Errichtung einer Uberdachten Liegendkrankenzufahrt
wurde die befahrbare STB-Decke der Bettenzentrale abgeschalt und in der
gesamten Flache nun grundlegend saniert.

Da die Bettenaufbereitung weiterhin zentral im Haupthaus erfolgt, besteht nun die
Maoglichkeit, die dort richtig positionierte Beitenzentrale nachhaltig zu sanieren.
Neben der bautechnischen Mangelbeseitigung steht die Optimierung der internen
Betriebsablaufe im Fokus. Durch die Neugestaltung des Grundrisses sollen
logistische Prozesse effizienter gestaltet werden. Insbesondere kreuzungsfreie
Wege, speziell die strikte Trennung von reinen und unreinen Arbeitsbereichen, sollen
konsequent umgesetzt werden, um die héchsten Hygienestandards dauerhaft zu
garantieren.

Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:

X  dieser Architektenvertrag
X Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Verirag (AVB), Stand 01/2026 — Anlage 1 —
d  Besondere Leistungen — Anlage 2 —
XI  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 —
(Honorarangebot des AN)
X1 Erklarungen zur Tariftreue (LTTG) — Anlage 4 —
X  Erklarungen zum Verbot der Auftragserteilung
an russische Unternehmen — Anlage 5 -
XI  Leistungsangebot des AN — Anlage 6 —
X  Vorhandene Planungsgrundlagen — Anlage digital iibergeben —
O — Anlage -
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Budget / Baukostenobergrenzen

Gesamtbudget

Der AG teilt mit, dass fir die Realisierung der Baumalinahme (Kostengruppe
300 -400i. V. m. DIN 276-1 2008-12) ein Gesamtbudget von ca. 2.020.600 € (brutto,
inkl. 19% MwsSt.) zur Verfugung steht. Er ist berechtigt dieses Gesamtbudget im
Laufe des Planungsprozesses als verbindliches Vertragsziel anzupassen.

Auch hinsichtlich derjenigen Leistungen, die durch die Planung des AN nicht
beeinflusst sind, hat der AN im Rahmen der Planungskoordination die
Kostenbetrachtungen der weiteren Planer in die von ihm erstellte Kostenberechnung
einzustellen und auf mégliche Uberschreitungen des Gesamtbudget hinzuweisen.
Diese Verpflichtung besteht in jeder Leistungsphase.

Erkennt der AN, dass eine Budgetiberschreitung droht, hat er dem AG Vorschlage
zu unterbreiten, welche Moglichkeiten zur Kosteneinsparung bestehen, welche
Auswirkungen die aufgezeigten Moglichkeiten auf die planerischen Ziele haben und
welche MalRnahmen hierfur erforderlich sind.

Regelungen zu Baukostenobergrenzen
Entfallt.

Beauftragter Leistungsumfang des AN

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 10 zur HOAlI zu Grunde und vereinbaren hierzu
Folgendes:

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgefihrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.

Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen Uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.
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Leistungsstufe 1

Leistungsbild Gebaude und Innenrdume, Grundleistungen gemaf § 34 HOAI in
Verbindung mit Anlage 10 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

X Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

X Leistungsphase 2 Vorplanung

X Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

X Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) ist nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch taisachlich
fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung der
Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.

Leistungsstufe 2

Leistungsbild Gebaude und Innenrdume, Grundleistungen gemaf § 34 HOAI in
Verbindung mit Anlage 10 HOAI, und zwar die Leistunasphasen
Leistungsphase 5 Ausflihrungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Objektiiberwachung

Leistungsphase 9 Objektbetreuung

XXKXKXKX

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefuhrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

Die Beauftragung der jeweiligen Leistungsphase schlie3t somit die entsprechenden
Besonderen Leistungen mit ein.

Ortliche Bauliberwachung (Leistungsphase 8)

Ist vorstehend die ortliche Baulberwachung (Leistungsphase 8) vereinbart, hat diese
mindestens an 2 Werktagen in der Kalenderwoche der Bautatigkeit im Rahmen einer
Vor-Ort-Prasenz stattzufinden, sofern nicht eine Bauleistung ausgefuhrt wird, die eine
intensivere 6rtliche Uberwachung erfordert.

Hinweis an Bieter:

Es wird eine Mindestanwesenheit mit 2 Werktagen/Kalenderwoche vorgegeben. Der
Vertrag wird an der gelb markierten Stelle aktualisiert auf die angebotene
werktéagliche, értliche Présenz, die der Bieter im Rahmen seines Angebotes zusichert.
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Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in
Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgefihrt werden,
oder vom AN auszufiihren sind.

Bereich Objektplanung Gebaude

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase 6: e Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (fiir alle
Leistungsbereiche)

Leistungsphase 7: ¢ Einholen von Angeboten

e Priifen und Werten der Angebote aus formaler und
rechnerischer Sicht einschlieRlich Aufstellen eines
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen

¢ Erstellen der Vergabevorschiage, Dokumentation des
Vergabeverfahrens

e Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche

¢ Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der
Kostenberechnung

o Mitwirken bei der Auftragserteilung

Leistungserbringung durch den AN

Leistungsverpflichtete des AN

Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegeniiber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Leistungen der Projektleitung (falls vom AN vorgesehen)
¢ Projektleitung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Planungsphase (Verantwortliche Planer)
e Planung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Ausflihrungsphase
e Ortliche Baulberwachung (Leistungsphase 8):
o Stellvertretung 6rtliche Bautuberwachung:

Weitere fur die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
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Leistungserbringung durch Dritte

Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte
weiterzugeben:

o Leistung:

o Nachunternehmer:

Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN

Xl Es wird keine Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN
vereinbart.

Termine und Fristen

Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Uberschritten
wird:

Abschluss Leistungsphase 1: 6 Wochen nach Auftragserteilung
Abschluss Leistungsphase 2: 2 Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 1
Abschluss Leistungsphase 3: 2 Wochen nach Freigabe der Leistungsphase 2

Die Terminplanung des Projekies ist zwingend so auszurichten, dass eine
vollstandige und pruffahige Aufstellung der HU-Bau im zweiten Quartal 2027
gewabhrleistet ist.

Die Termine flr weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

Planungsterminplan

Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.
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Honorar

Pauschalvereinbarung

Xl Es wird keine Pauschalhonorarvereinbarung getroffen, die Honorarvereinbarung
richtet sich nach Ziffer 7.2.

Vergutungsvereinbarung fir die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

Ist vorstehend kein Pauschalhonorar vereinbart, treffen die Vertragsparteien
hinsichtlich der Verglitung des AN die nachfolgende Vereinbarung in Anlehnung an
die Vergutungsmethodik der HOAI, soweit nachfolgend keine abweichenden
Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI vereinbart sind.

Fur die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 bertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel der § 35 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts vereinbaren die Parteien
Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten fur Objektplanungen von Gebduden und Innenrdumen

sind demnach die addierten (Netto-)Kosten

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und

- der Kostengruppe 200 und 600 im Sinne der DIN 276, soweit der AN diese
Leistungen plant und Uberwacht sowie

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276 nach Mallgabe des
§ 33 Abs. 2 HOAI.

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner fir die Grundleistungen samtlicher
Ubertragener Leistungsphasen auf Grundlage der Kostenberechnung in der
Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht vorliegt auf Grundlage der
Kostenschatzung.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 34 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.4 aufgefuhrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7
durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz wie nachstehend
festgelegt:

Bei Gebauden und Innenraumen:
Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe: von 10,0 % auf 9,0 %
Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe: von 4,0 % auf 1,0 %
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Far nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

Abweichend von § 35 Abs. 2-7 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit der Honorarzone |V fest.

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Es ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmalinahme geplant:

Auf das Honorar des AN flr die Grundleistungen vereinbaren die Parieien einen
Umbauzuschlag wie in Anlage 3 geregelt. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten
Umbauzuschlag bericksichtigt.

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergiitungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch flr die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

[0 Nachlass des AN in Hdhe von %.

[0 Zuschlag des AN in Hdhe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlieBend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.

Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2

Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.

Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen

Fiir die Kalkulation von zusatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):

- firden AN

(Geschaftsfihrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) __ €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /

Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. €
- fir staatlich geprtfte Techniker ______€h

- fur technische Zeichner und Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erflllen €/h
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7.5. Nebenkosten
Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen wie in Anlage 3 geregelt.
Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.

7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

7.7. Falligkeit und Abrechnung
Samtliche Leistungen des AN sind pruffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und prifbarer
Rechnungslegung fallig. Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf
Schlussrechnung.
Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung
Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschliefende und vorzuhaliende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:
- flr Personenschaden in Hohe von 3.000.000,00 €
- fur Sach- und Vermdgensschaden in Hohe von 3.000.000,00 €

Fir den AG: Fir den AN:

Kaiserslautern, den , den

Thorsten Hemmer
Geschaftsfuhrung



Anlage 1
zum Architektenvertran



Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) zum Architekten- und Ingenieurvertrag, Stand 01/2026

Fur den abgeschlossenen Architektenvertrag / Ingenieurvertrag gelten die folgenden Vertragsbedingungen erganzend:

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

Allgemeine Vertragspflichten des AN

Die Leistungen des AN mussen allen fir das Bauvorhaben einschlagigen gesetzlichen, offentlich-rechtlichen und
behordlichen Vorschriften, Haushaltsvorschriften, Verordnungen, Richtlinien sowie technischen Bestimmungen und
fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik und Baukunst entsprechen.

Ebenso sind die Grundsatze groRtmdglicher Wirtschaftlichkeit fur den spateren Betrieb unter Einbeziehung der
Unterhaltungs- und Betriebskosten einzuhalten.

Soweit der zwischen den Vertragsparteien vereinbarte Werkerfolg nicht die Einhaltung eines héheren Standards
erfordert, muss die Leistung des AN den fachlich allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Zeitpunkt der
Abnahme der Leistung entsprechen.

Der AN hat den AG in jeder Phase der Zusammenarbeit rechtzeitig (schriftlich oder in Textform) auf voraussichtliche
Qualitats-, Kosten- und Terminabweichungen hinzuweisen und Ldsungsvorschlage zur Einhaltung der vom AG
vorgegebenen Qualitaten, Kosten und Termine zu unterbreiten.

Der AN ist verpflichtet, den AG Uber die Notwendigkeit und den richtigen Zeitpunkt des Einsatzes von anderen an der
Planung fachlich Beteiligten zu beraten.

Der AN wird alle ihm zugehenden oder zuganglichen Informationen Uber das Projekt, insbesondere im
Zusammenhang mit Ausschreibungen und Verhandlungen mit Bietern, absolut vertraulich behandeln und seine
Mitarbeiter und Erfillungsgehilfen zur absoluten Verschwiegenheit verpflichten.

Der AN ist verpflichtet, dem AG jederzeit und kurzfristig Auskunft Uber die von ihm zu erbringenden und bereits
erbrachten Leistungen zu erteilen und Einsicht in alle Unterlagen zu gewahren. Diese Verpilichtung des AN besteht
bis zum Zeitpunkt des Ablaufs der Verjahrfrist der Mangelanspriiche des AN. Wahrend der Durchfiihrung des
Bauvorhabens ist der AN verpflichtet, dem AG alle Unterlagen digital und analog (colorierte Plots) rechtzeitig, nach
folgenden MaRgaben fiir beauftragte Leistungsbilder und Leistungsphasen im Sinne der HOAI zur Verfligung zu
stellen:

Leistungsphase digital vervielfaltigt
Leistungsphase 1
Leistungsphase 2
Leistungsphase 3
Leistungsphase 4
Leistungsphase 5
Leistungsphase 6
Leistungsphase 7
Leistungsphase 8
Leistungsphase 9

‘4_\4@014_\4

Alalalalalalalala

\
[

Die digitalen Ausfertigungen sind in folgendem Format auf CD-ROM abzugeben:
I (=) (= F OO PUUTRSROPT Microsoft Word, Format *.docx
- Tabellenkalkulationen: . ... Microsoft Excel, Format *.xlsx

- ZEICANUNGEN: ..t Format dwg oder dxf,
dreidimensionale Darstellungen im Format ifc
- Leistungsverzeichnisse, Mengen- und Kostenermittlung: ............... GAEB-Format XML, Version 3.1

Zusatzlich sind alle Unterlagen im PDF-Format abzugeben.

Der Abschluss und das Ergebnis jeder beauftragten Leistungsphase sind zu dokumentieren. Dabei ist fir beauftragte
Leistungsbilder und Leistungsphasen auf jede beauftragte Grundleistung im Sinne der HOAI detailliert in Textform
einzugehen und zwar soweit beauftragt geman

- Anlage 10 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Gebaude und Innenrdume),

- Anlage 11 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Freianlagen),

- Anlage 12 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Ingenieurbauwerke),

- Anlage 13 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild Verkehrsanlagen),

- Anlage 14 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild der Tragwerksplanung),

- Anlage 15 HOAI (Grundleistungen im Leistungsbild der Planung der technischen Ausriustung).

Die erbrachten Leistungen sind durch den AG freizugeben. Bis zum Abschluss der Genehmigungsplanung des
Projektes (oder von Projektabschnitten) darf mit der Bearbeitung der jeweils folgenden Leistungsphase erst nach der
Freigabe der vorhergehenden Leistungsphase begonnen werden. Die Freigabe erfolgt in Textform.

Eine Teilabnahme der bisher erbrachten Leistungen des AN ist mit der Freigabe nicht verbunden.

Nach Abschluss des Bauvorhabens hat der AN dem AG die noch nicht ausgehandigten Unterlagen, die fiir die
Baudokumentation sowie -abrechnung und ggf. Geltendmachung von Gewahrleistungsanspriichen von Relevanz
sein kénnen, in digitaler Ausfertigung auszuhandigen. Gleiches gilt im Fall der Beendigung des Vertrages durch
Klndigung durch eine der beiden Vertragsparteien.

Die Zustimmung des AG gemalRR § 650 p Abs. 2 BGB zu der vom AN erstellten Kostenschatzung und
Planungsgrundlage zur Festlegung der wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele bedarf der Textform..
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Allgemeine Vertragsbedingungen (AVB) zum Architekten- und Ingenieurvertrag, Stand 01/2026

1.9

1.10

2.2

3.2

4.2

Der AN hat alle ihm zur Verfligung gestellten Unterlagen und Anordnungen des AG darauf zu priifen, ob sie mit den
vertraglich vereinbarten Kosten-, Quantitats-, Qualitats- und Terminvorgaben vereinbar sind. Bei Bedenken gegen
Quantitat und / oder Qualitat dieser Unterlagen hat er den AG hieruiber in Textform zu informieren und die Bedenken
zu begriinden.

Der AN hat an den Bau-, Planungs- und Koordinationsbesprechungen teilzunehmen, uber den Inhalt der
Besprechungen Niederschriften anzufertigen und dem AG unverzuglich digital zu Gbermitteln. Den Turnus der
Besprechungen bestimmt der AG in billigendem Ermessen nach § 315 BGB. Die Ergebnisse hat der AN in die von
ihm geschuldeten Planungsleistungen einzuarbeiten. Soweit der AN fachlich betroffen ist, hat er seine Leistung mit
anderen an der Planung Beteiligten fachlich zu koordinieren und — sofern er als Objektplaner tatig ist -
Koordinationsprotokolle anzufertigen.

Sofern der AN im Rahmen der Objektiiberwachung / der 6rtlichen Bauliberwachung mit der Prifung der Aufmale
und mit der Rechnungspriifung beauftragt ist, sind Massenberechnungen, Abrechnungszeichnungen und Abschlags-
und Schlussrechnungen sachlich, fachtechnisch und rechnerisch unverziglich und vollstandig zu priifen und
weiterzuleiten, und zwar so rechtzeitig, dass der AG in der Lage ist, unter Einhaltung der Prifungsfrist nach
§ 16 Nr. 1 VOB/B bzw. § 16 Nr. 3 VOB/B in der jeweils geltenden Fassung fristgerecht seinen Zahlungspflichten
nachzukommen. Fir den Fall, dass die Rechnungen nicht priffahig sind, hat der AN den AG unverziglich zu
informieren, damit der AG rechtzeitig innerhalb der vorgenannten Prufungsfristen die fehlende Prifbarkeit der
Rechnungen anzeigen kann. Die gepriiften Abrechnungsunterlagen sind mit dem Prifvermerk ,fachtechnisch und
rechnerisch richtig“ zu versehen und zu unterzeichnen. Gleiches gilt fur Abschlags- und Schlussrechnungen. Ist
zwischen dem AG und dem Werkunternehmer eine Skontovereinbarung getroffen, hat der AN die Prifung und
Weiterleitung der Rechnung nach Mdglichkeit im Einzelfall so zu beschleunigen, dass der AG in der Lage ist, die
Skontofrist einzuhalten.

Sofern der AG bauseits einen digitalen Projektraum zum Austausch der Projektdaten (mind. Vermerke,
Baustellentagebuch, Vergabeunterlagen, Planunterlagen) bereitstellt, ist der AN verpflichtet, diesen Projektraum zum
Datenaustausch zu nutzen. Die erforderlichen Zugangsdaten werden vom AG kostenfrei zur Verfligung gestellt.
Erflllungsort fur samtliche Leistungen ist der Sitz des Auftraggebers oder nach \Wahl des Auftraggebers der Ort der
Baustelle.

Pflichten des AG

Der AG erbringt folgende Leistungen:

- Vorgabe von Projektzielen

- Freigabe der einzelnen Leistungsphasen, nachdem diese durch den AN abgeschlossen, dokumentiert und
Ubergeben wurden

- Beauftragen von Sonderfachleuten, sofern die Leistungen nicht Bestandteil dieses Vertrags sind

- Wahrnehmen von projektbezogenen Reprasentationspflichten

- bei Durchfilhrung des Vergabeverfahrens durch den AG erfolgt die Ubergabe der Vertragsunterlagen mit den
ausfiihrenden Unternehmen an den AN jeweils digital als PDF- und als GAEB-Datei im Format X84 oder X86.

Der AG fordert die Planung und Durchfiihrung der Baumafinahme und wird anstehende Entscheidungen rechtzeitig

treffen. Der AG Ubergibt dem AN samtliche das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese fir die

Vertragserfillung und/oder die Erstellung der priiffahigen Honorarrechnungen vom AN benétigt werden.

Volimacht des AN

Der AN istim Rahmen der Bauliberwachung berechtigt und verpflichtet, die ausfiihrenden Unternehmen zur Erfillung
der vertragsgemafRen Leistungen aufzufordern und Anordnungen gegeniiber den ausfilhrenden Unternehmern und
den sonstigen an der Uberwachung fachlich Beteiligten (Fachbauleiter etc.) zu erteilen.

Der AN ist grundsatzlich nicht bevollmachtigt, den AG rechtsgeschaftlich zu vertreten. Die Weisungsbefugnis des AN
gegenlber anderen am Bauvorhaben Beteiligten beschrankt sich grundsatzlich auf solche Weisungen, die zur
Sicherstellung des reibungslosen und uneingeschrankten Projektablaufs unbedingt erforderlich sind und keinerlei
negative Auswirkungen qualitativer, terminlicher und finanzieller Art fir den AG beinhalten. Finanzielle
Verpflichtungen zu Lasten des AG darf der AN nicht eingehen.

Beauftragter Leistungsumfang des AN

Der AN ist verpflichtet, den AG hinsichtlich des beauftragten Leistungsumfangs zu beraten. Er hat bei Bedarf auf die
Erforderlichkeit weiterer Leistungen hinzuweisen und dies in Textform zu begriinden.

Grundsatzlich sind alle im Rahmen der beauftragten Leistungen zu erstellenden Kostenschatzungen
und -berechnungen nach Ziffer 4.1 der DIN 276-1 in der jeweils geltenden Fassung aufzustellen. Die
Kostenschatzungen und -berechnungen sind zusatzlich gemaR der Gliederung entsprechend den im Rahmen der
spateren Ausschreibung vorzusehenden Fachlose als ,Ausfiihrungsorientierte Gliederung der Kosten® nach Ziffer 4.2
der DIN 276-1 zu erstellen.
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4.3

5.1

5.2

5.3

6.1

6.2

6.3

6.4

Ist gemaR Ziffer 4 des Vertrages die Leistungsphase 8 vereinbart, ist Gegenstand des Leistungsumfangs des AN
erganzend zu Anlage 10, 11 und 15 HOAI Folgendes:
4.3.1 Tatigkeit als Bauleiter, soweit diese Tatigkeit nach dem jeweiligen Landesrecht tber die Grundleistungen der
Leistungsphase 8 hinausgeht.
4.3.2 Die Baulberwachung hat alle Baustellenbesuche in Baustellentagesberichten zu dokumentieren. Der
Mindestinhalt der Dokumentation der Bauliberwachung umfasst Angaben zu
- Witterungsverhaltnissen,
- Termine und Ergebnisse von Baubesprechungen,
- Einweisung von Firmen in ihre Arbeit,
- Beurteilungen von Lieferungen,
- Besondere Vorkommnisse wie Arbeitsbehinderungen, Unterbrechungen und Verzégerungen,
- Personeller und ortlicher Einsatz der Unternehmer,
- Beschreibung der Bauliberwachertatigkeiten,
- Beschreibung sonstiger wesentlicher Ereignisse,
- Beschreibung von Bauablaufstérungen,
- Anordnungen der Bauliberwachung,
- Anordnungen des AG.
Die Dokumentation ist mindestens 14-tégig beim AG vorzulegen, spatestens zum Ablauf der Folgewoche.

Leistungserbringung durch den AN

Erganzend zu Ziffer 5 des Vertrages gilt:

Der AN ist nur mit Zustimmung des AG berechtigt, die Leistung durch andere als die in Ziffer 5 des Vertrages
genannten Personen erbringen zu lassen. Die Zustimmung durch den AG hat schriftlich oder in Textform zu erfolgen.
Der AG darf die Zustimmung aus wichtigem Grund nicht verweigern, der insbesondere dann vorliegt, wenn in der
personlichen Leistungserbringung durch den AN eine nicht zu veriretende Verhinderung eintritt, zum Beispiel
Krankheit, Kiindigung etc.. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber mit Einholung der Zustimmung nachzuweisen,
dass die als Ersatz vorgesehenen Mitarbeiter des Auftragnehmers (iber eine entsprechend vergleichbare und
einschlagige Qualifikation (Aus-/Weiterbildung und Berufserfahrung) verfiigen.

Der AN hat die Gibernommenen Leistungen personlich bzw. durch seine Gesellschafter bzw. mit eigenen angestellten
Mitarbeitern zu erbringen.

Beabsichtigt der AN, vertragsgegenstandliche Leistungen durch Dritte erbringen zu lassen, ist in jedem Einzelfall eine
vorherige Zustimmung (schriftlich oder in Textform) des AG erforderlich, falls diese nicht schon in diesem Vertrag
erteilt wurde. Der AG ist berechtigt, dem AN zur Erbringung der Leistungen im eigenen Betrieb eine Frist zu setzen
und nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Verirag aus wichtigem Grund zu kindigen.

Der AN verpflichtet sich, sein Mitarbeiterteam hinsichtlich der Anzahl der Mitarbeiter und deren fachlicher Qualifikation
so zu besetzen und wahrend der Vertragsdurchfihrung vorzuhalten, dass keine Verzégerungen in Planung und
Bauausfiihrung entstehen und insbesondere die vereinbarten und fir weitere Leistungsstufen noch zu
vereinbarenden Termine eingehalien werden. Der AN verpflichtet sich, im Bedarfsfall weitere Mitarbeiter zur
Verfligung zu stellen.

Termine und Fristen

Ergénzend zu Ziffer 6 des Vertrages gilt:

Unbeschadet der sich aus den Ubertragenen Leistungen ergebenden Pflicht des AN zur Terminplanung, Koordination
und Terminkontrolle vereinbaren die Parteien Folgendes:

Die zeitliche Ausfiihrung der vom AN zu erbringenden Leistungen hat sich an den vereinbarten Terminen mit den
Planern, Fachplanern, Beratern und/oder Sonderfachleuten sowie den bauausfihrenden Unternehmern zu
orientieren. Der AN hat seine Leistungen so rechtzeitig zu erbringen und fertig zu stellen, dass die gesamte Planung
und Bauausfihrung termingerecht erfolgen kann.

Der AN hat die erforderliche Ausflihrungsplanung rechtzeitig vor der Vergabe der jeweiligen Bauleistungen zu
erstellen und die Ausfihrungsplanung wahrend der Bauausfihrung so rechtzeitig fortzuschreiben, dass der
abgestimmte Bauablauf und die vereinbarten Ausfiihrungsfristen eingehalten werden und dass es keinerlei Stérungen
in den Arbeitsvorbereitungen der jeweils ausfiihrenden Firmen gibt.

Gerat der AN mit seiner Leistung in Verzug und leistet er trotz einer angemessenen Nachfrist nicht oder nicht
vollstandig, ist der AG berechtigt, die Leistungen auf Kosten des AN durch Dritte ausfiihren zu lassen
(Ersatzvornahme).

Glaubt sich der AN in der Ausfilhrung seiner Leistung aus Griinden behindert, die nicht aus seinem Risikobereich
stammen, hat er den hindernden Umstand dem AG unverzuglich schriftlich oder in Textform mitzuteilen. Nur in diesem
Fall verlangern sich die Ausfiihrungsfristen des AN entsprechend fir die Dauer, in der die Behinderung fortwirkt.
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71

7.2

7.3

8.1
8.2

8.3

9.1
9.2

9.3
9.4

10.
101

10.2

10.3

Andere Leistungen und Anderungsleistungen

Die Parteien vereinbaren hinsichtlich der Ausfiihrung geanderter und zusatzlicher Leistungen Folgendes:

Andere Leistungen, zum Beispiel die Anderung des Leistungsziels, des Leistungsumfangs, eine Anderung des
Leistungsablaufs - so genannte geanderte Leistungen -, bleiben dem AG vorbehalten anzuordnen.

Nicht vereinbarte Leistungen, die zur Ausfihrung der vertraglichen Leistung erforderlich werden - so genannte
zusatzliche Leistungen-, hat der AN auf Verlangen des AG mit auszufiihren, auBer sein Biro ist auf derartige
Leistungen nicht eingerichtet. Fir die Anordnung vereinbaren die Parteien die Textform, sofern der AG keine
strengere Form wahlt. Die Frist des § 650 b Abs. 2 Satz 1 BGB bleibt unberuhrt.

Hinsichtlich der Erforderlichkeit geanderter oder zusatzlicher Leistungen hat der AN den AG in jeder Leistungsphase
zu beraten. Vor Ausfiihrung einer vom AN empfohlenen zusatzlichen oder gednderten Leistung, hat der AN dem AG
ein Honorarangebot (schriftlich oder in Textform) zu unterbreiten, sofern eine Honorarvereinbarung nicht bereits auf
Grundlage des Begehrens des AG zur Ausflihrung der gednderten oder zusatzlichen Leistung zustande gekommen
ist.

Fir zusatzliche und geénderte Leistungen im Sinne von Ziffer 7.4 dieses Vertrages steht dem AN eine Vergiitung zu.
Sie soll vor der Ausfiihrung der Leistung vereinbart werden. Fiir die Kalkulation solcher Anderungsleistungen sowie
fur die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien die unter der Ziffer 7.4 des
Vertrages vereinbarten Stundensatze.

Umfang und Inhalt von vereinbarten Leistungen im Zeithonorar sind zeitnah, spatestens mit Abschluss der
Leistungsphase, in der sie erbracht wurden, mit folgenden Mindestangaben zu dokumentieren:

- Zeitpunkt der jeweils ausgefiihrten Leistungen (Datum, Uhrzeit)

- detaillierte fachliche Beschreibung der ausgefiihrten Arbeiten

- Anzahl der Arbeitsstunden, aufgegliedert mit namentlicher Benennung der Leistungserbringer

Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung

Die Haftung des AN bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Fir die gemaR Ziffer 8 des Vertrags abzuschlieRende Berufs- bzw. Betriebshaftpilichtversicherung gilt Folgendes: die
Mindestdeckungssummen, die mindestens 2fach pro Versicherungsjahr fir die Personen-, Sach- und
Vermogensschaden zur Verfligung stehen missen, sind nachzuweisen und fir die gesamte Dauer des Vertrages
aufrecht zu erhalten.

Zum Nachweis des Versicherungsschutzes ist der AN verpflichtet, vor Unterzeichnung des Vertrages eine
entsprechende aktuelle Bestatigung seines Haftpflichtversicherers mit der Versicherungsnummer und den mit dem
AG vereinbarten Deckungssummen zu Uberreichen, spatestens jedoch 3 Wochen nach Unterzeichnung dieses
Vertrages.

Vor Vorlage dieses Nachweises uber den Versicherungsschutz werden Honoraranspriiche des AN nicht fallig.

Legt der AN dem AG den Versicherungsnachweis nicht fristgerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer gesetzten
Nachfrist von weiteren vier Wochen mit Kiindigungsandrohung zur Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund
berechtigt.

Zahlungen, Abnahme

Der AN kann erbrachte Teilleistungen durch Abschlagsrechnungen in Rechnung stellen.

Es wird vereinbart, dass Rechnungen des AN innerhalb von 21 Tagen nach Rechnungseingang beim AG zur Zahlung
fallig sind.

Die Leistung des AN ist formlich abzunehmen.

Ein Anspruch auf Teilabnahme einer beauftragten Leistungsstufe besteht im Falle der Beauftragung einer weiteren
Leistungsstufe nicht.

Herausgabe von Unterlagen / Zuriickbehaltungsrechte

Die vom AN zur Erfullung dieses Vertrages angefertigten Unterlagen (Zeichnungen, Plane, Berichte, Berechnungen
etc.) sind dem AG auszuhandigen. Sie werden dessen Eigentum. Gleiches gilt auch bei Beendigung des Vertrages
durch Kindigung einer der beiden Vertragsparteien. Die Unterlagen sind binnen zwei Wochen nach
Vertragsbeendigung vorzulegen.

Der AN ist berechtigt, die von ihm im Zusammenhang mit der Vertragserfiillung erstellten Unterlagen dem AG zur
Ubergabe anzubieten, bei dessen Ablehnung zu vernichten, jedoch nicht vor Ablauf von 5 Jahren nach der
Vertragsbeendigung.

Zuriickbehaltungsrechte des AN hinsichtlich der von ihm erstellten und fir die Durchfiihrung der Planung und die
Realisierung des Bauvorhabens erforderlichen Planungs- und Bauunterlagen sind ausgeschlossen.
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1.
111

12.
121

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Urheberrecht

Der AN (bertraigt dem AG die Verwertungs-, Nutzungs- und Anderungsrechte an allen von ihm fiir das
vertragsgegenstandliche Objekt erstellten Unterlagen, Plane und die ausgefihrten Leistungen.

Der AG ist berechtigt, das Bauwerk nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des AN zu &ndern, insbesondere
umzubauen und zu modernisieren.

Der AG darf die Unterlagen und sonstigen Leistungen des AN fiir das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben ohne
Mitwirkung des AN unter Wahrung von dessen eventuellen Urheberpersonlichkeitsrechten nutzen und andern. Dies
gilt auch fir das ausgefiihrte Bauwerk.

Der AG ist berechtigt, das Werk zu vollenden:

- im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages oder

- im Falle der Nichtbeauftragung weiterer Leistungen oder

- im Falle einer vereinbarten Stufenbeauftragung.

Der AG wird den AN vor Anderungen eines nach dem Urheberrecht geschiitzten Werkes - soweit zumutbar - anhéren.
Der AG hat das Recht zur Veroffentlichung des vom AN geplanten Bauwerks unter Namensangabe des AN. Der AG
ist insbesondere berechtigt, die Planungsleistungen des AN im Rahmen der Ausschreibung der Bauleistungen zu
veroéffentlichen.

Der AG ist berechtigt, diese Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte auf einen Rechtsnachfolger zu
Ubertragen.

Mit der vereinbarten Vergiitung sind sdmtliche Anspriiche des AN im Zusammenhang mit der Ubertragung der
Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechte an seiner Leistung abgegolten.

Der AN ist zu Veroffentlichungen Uber das vertragsgegenstandliche Bauvorhaben mit Einwilligung des AG, die nur
aus berechtigten Interessen heraus vom AG verweigert werden darf, befugt.

Der AN steht dafir ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auch auf Dauer frei hiervon bleibt.
Er stellt den AG von mdglichen Anspriichen Dritter wegen Verletzung von Urheber- und Leistungsschutzrechten oder
sonstigen Rechten frei.

Samtliche vorgenannten Regelungen gelten uneingeschrankt auch in jedem Fall der vorzeitigen Vertragsbeendigung.

Kiindigung

Der AG ist nach § 648a Satz 1 BGB zur Kiindigung des Vertrags berechtigt. Das Recht zur Kiindigung kann auch auf

Teilleistungen des AN beschrankt werden, auch wenn diese in sich nicht abgeschlossen sind.

Unbeschadet der Regelung des § 648a BGB kann der AG den Vertrag bis zur Vollendung des Vertrages aus

wichtigem Grund kundigen.

Ein wichtiger Kiindigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn

- der AN seine Zahlungen eingestellt hat, das Insolvenzverfahren lGber sein Vermdgen beantragt worden oder die
Leistungsfahigkeit des AN aus anderen Griinden so nachhaltig beeintrachtigt ist, dass ein Vertrauen in die
weitere vertragsgerechte Erflllung nicht mehr besteht.

- der AN gegen seine Vertragspflichten trotz Abmahnung verstoRt.

Im Falle wiederholter Terminlberschreitungen durch den AN ist der AG nach erfolgloser Setzung einer

angemessenen Frist berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund fristios zu kiindigen und die Ausfiihrung aller

vertraglich vereinbarten Leistungen des AN an Dritte auf Kosten des AN zu libertragen sowie Schadensersatz statt

der Leistung geltend zu machen.

Der AN kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen. Ein solcher Grund liegt insbesondere vor, wenn

- das Vertrauensverhaltnis zwischen den Parteien auf Grund nach Vertragsabschluss eingetretener und vom AG
zu vertretender Umsténde erheblich und nachhaltig gestort ist oder

- der AG eine ihm obliegende wesentliche Mitwirkung trotz Fristsetzungen und Nachfristsetzungen unterlasst und
dadurch den AN wesentlich behindert, seine Leistungen vertragsgerecht auszufiihren oder

- der AG mit einer falligen Zahlung in Verzug gerat und trotz Mahnung ausstehende Zahlungen nicht leistet.

Bei Streit iiber die Berechtigung der Hohe eines félligen Zahlungsanspruchs ist eine Kiindigung ausgeschlossen,

wenn der AG berechtigte Griinde fir einen Einbehalt darlegt und den nach seiner Auffassung berechtigten

Vergutungsanteil bezahlt.

Kundigt der AG aus einem Grund, den der AN zu vertreten hat, steht dem AN nur die Vergiitung der bis zur Kiindigung

erbrachten Leistungen zu.

Der AG ist in diesem Fall berechtigt, die infolge der Kiindigung entstehenden Mehrkosten vom AN ersetzt zu

bekommen. Diese Mehrkosten kdnnen sich aus der Beauftragung eines Dritten ergeben oder infolge eines

Leistungsverzugs des AN entstehen oder entstanden sein. Ein weitergehender Schadensersatzanspruch des AG

bleibt unberthrt.

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertragsverhaltnisses hat der AN seine Arbeiten so

abzuschlieBen und die Leistungsergebnisse zu dokumentieren, dass ohne unangemessene Schwierigkeiten eine

Ubernahme der Leistungen und die Weiterfiihrung der Leistungen und des Bauvorhabens durch einen etwaigen

Dritten mdglich sind. Der AN ist verpflichtet, dem AG binnen 3 Kalendertagen samtliche Unterlagen im Sinne von

Ziffer 10.1 zur Verfligung zu stellen, ohne dass ihm ein Zuriickbehaltungsrecht zusteht.

Die Kiindigung bedarf der Schriftform.
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13.
13.1

13.2

14.
141

14.2

Streitigkeiten, Schlichtungsverfahren

Streitfalle berechtigen die Vertragsparteien nicht, ihre Mitwirkung an der Vertragserfiillung einzustellen. Insbesondere
ist der AN nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur Zuriickbehaltung von Leistungen und Unterlagen berechtigt,
es sei denn, dass ihm ein vertraglich vereinbartes oder gesetzliches Zurlickbehaltungsrecht zusteht.

Gerichtsstand ist das fur den Sitz des AG zustandige Gericht.

Salvatorische Klausel / Vertragsdanderungen und -ergéanzungen

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Rechtswirksamkeit der
ubrigen Vereinbarungen nicht berthrt. AG und AN verpflichten sich, die rechtsunwirksame Regelung durch eine
solche zu ersetzen, die dem Vertragszweck am wirtschaftlichsten entspricht. Entsprechendes gilt, wenn sich bei der
Durchfiihrung dieses Vertrages eine Regelungsliicke ergeben sollte.

Anderungen und Erganzungen dieses Vertrages bediirfen der Schriftform. Gleiches gilt auch fiir den Verzicht auf die
Schriftform.
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Anlage 2
zum Architektenvertran



Anlage 2: Vereinbarte Besondere Leistungen

X Prifen und Werten von Nebenangeboten nach Bedarf. Die Vergitung erfolgt auf
Basis des erforderlichen Zeitaufwands.

X Uberwachung der Mangelbeseitigung innerhalb der Verjahrfristen nach Bedarf. Die

Verglitung erfolgt auf Basis des erforderlichen Zeitaufwands.
(Hinweis: Im Zuge der Leistungsphase 9)



Anlage 3
zum Architektenvertran



Im Auftragsfall noch zu erganzen!



Anlage 4
zum Architektenvertran



Im Auftragsfall noch zu erganzen!



Anlage $
zum Architektenvertran



Im Auftragsfall noch zu erganzen!



Anlage 6
zum Architektenvertran



Im Auftragsfall noch zu erganzen!





