Ingenieurvertrag

Zwischen

Verbandsgemeindewerke Adenau

Strale: Kirchstrale 15-19
PLZ, Ort: 53518 Adenau
vertreten durch: den Werkleiter Juirgen Adriany
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird fur das Projekt Betriebsgebdude der zentralen Klaranlage der
Verbandsgemeinde Adenau in Dumpelfeld

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Planungsleistungen der Technischen Ausristung,
fur folgende Anlagengruppen:

(0  Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)

[0  Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)

0  Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)

fur das Bauvorhaben
Betriebsgebaude der zentralen Klaranlage der Verbandsgemeinde Adenau in

Dimpelfeld

Projektbeschreibung:

Die Verbandsgemeinde Adenau betreibt zur Reinigung der anfallenden Abwasser aus
den Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau unter anderem die mechanisch
biologische Zentralklaranlage ,Adenauer Bach® in Dumpelfeld (KA Dumpelfeld) mit
einer aktuellen Ausbaugrof’e von derzeit rd. 20.000 EW. Die 1993 in Betrieb
genommene Anlage wurde auf das Verfahrensziel der Abwasserreinigung mit
simultaner aerober Schlammestabilisierung ausgelegt.

Infolge der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vom 14./15. Juli 2021 wurde auch diese
Anlage uberflutet und stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders schwerwiegende
Schaden beziehen sich auf die Anlagen- und EMSR-Technik, auf das
Betriebsgebaude nebst Trafostation, Schaltraum, Notstromaggregat und
Geratehalle/-garage sowie auf die Geblasestationen, die allesamt auf einer Hohe von
ca. 1,5 m bis 2,0 m Uberflutet und grof3teils zerstort wurden.

Wahrend die zentrale Klaranlage in Dumpelfeld durch gemeinsame
Kraftanstrengungen des Abwasserwerks Adenau unter Zuhilfenahme einer Vielzahl
von Entsorgungsfachbetrieben, der Bundeswehr, Technisches Hilfswerk -THW- und
weiterer Institutionen wenige Wochen nach der Katastrophe wieder einen
provisorischen Betrieb aufnehmen konnte, wurden die beiden direkt an der Ahr
gelegenen Klaranlagen der Nachbarverbandsgemeinde Altenahr in Altenahr (KA
Mittelahr) und Mayschof3 hingegen durch die Flutkatastrophe vollstandig zerstort. Ein
Wiederaufbau der Klaranlagen in der VG Altenahr (Mittelahr) kann insbesondere auch
aufgrund der hierflr notwendigen umfangreichen MaRnahmen zur Realisierung der
Hochwassersicherheit und  mangels  Gewahrleistung der  zuklnftigen
Hochwasserresilienz nicht mehr erfolgen.

Entsprechend den Ergebnissen einer in Auftrag des Umweltministeriums erstellten
umfangreichen Studie Uber die ,zukunftsfahige Abwasserbehandlung im Ahrtal
haben die Verbandsgemeinderate Adenau und Altenahr als gesetzlich zustandige
Abwasserbeseitigungstrager deshalb im Februar 2022 jeweils den Beschluss zum
Anschluss des Abwassersystems der bisherigen Klaranlage Altenahr an die zentrale
Klaranlage Dimpelfeld gefasst.
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Um die Abwasser und Klarschlamme aus beiden Verbandsgemeinden aufnehmen
und reinigen zu kdénnen, muss die Klaranlage in Dumpelfeld entsprechend
wiederaufgebaut, umgebaut, erweitert und auf die Verfahrensfihrung mit
Klarschlammfaulung umgestellt werden.

Nach aktueller Bedarfsplanung wird die Klaranlage zu einer Ausbaugréfe von rd.
27.000 EW erweitert. Die zulaufenden Wassermengen betragen voraussichtlich rd.
250 I/s.

Ein in energetischer und wirtschaftlicher Hinsicht optimierter zukunftiger
Anlagenbetrieb ist angestrebt mit einem Héchstmal an Anlagenverflgbarkeit.

Dabei sollen auch die Mdglichkeiten von Kl bericksichtigt bzw. genutzt werden. Der
Einsatz der Kl soll dabei eine Optimierung von Prozessen im Hinblick auf
Ressourceneinsparung und Energieeffizienz umfassen. Ziel ist ein zuklnftig
moglichst klimaneutraler Klaranlagenbetrieb.

Eine Planung mit BIM ist angedacht bzw. vorgesehen.

2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen
Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:
XI  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum

Vertrag (AVB), Stand 01/2026 — Anlage 1 -

XI  Besondere Leistungen — Anlage 2 -
X  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
0  Erklarungen zur Tariftreue — Anlage —

3. Budget / Baukostenobergrenzen
A

4. Beauftragter Leistungsumfang des AN
Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 15 zur HOAlI zu Grunde und vereinbaren hierzu
Folgendes:

4.1. Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgefuhrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.
Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).
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In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

Leistungsstufe 1

Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

O Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

O Leistungsphase 2 Vorplanung

O Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

O Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) wird nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch
tatsachlich fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung
der Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.

Leistungsstufe 2

Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
Leistungsphase 5 Ausfuhrungsplanung

Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe

Leistungsphase 8 Objektiberwachung — Baulberwachung
Leistungsphase 9 Objektbetreuung

ooogoo

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefuhrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

Ortliche Bauliberwachung (Leistungsphase 8)

Ist vorstehend die drtliche Baulberwachung (Leistungsphase 8) vereinbart, hat diese
mindestens an __ Werktag(en) in der Kalenderwoche der Bautatigkeit im Rahmen
einer Vor-Ort-Prasenz stattzufinden, sofern nicht eine Bauleistung ausgefuhrt wird,
die eine intensivere ortliche Uberwachung erfordert.

Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:
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vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase __: .

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in
Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgefiihrt werden,
oder vom AN auszuflihren sind.

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase 6: e Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (fiir alle
Leistungsbereiche)

Leistungsphase 7: ¢ Einholen von Angeboten

e Priifen und Werten der Angebote aus formaler und
rechnerischer Sicht einschlieRlich Aufstellen eines
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen

o Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des
Vergabeverfahrens

e Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche

¢ Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der
Kostenberechnung

o Mitwirken bei der Auftragserteilung

5. Leistungserbringung durch den AN

5.1. Leistungsverpflichtete des AN
Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenuber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Leistungen der Projektleitung:
o Projektleitung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4)
e Planung:
o Stellvertretung:
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Ausflhrungsphase

o Ortliche Baulberwachung (Leistungsphase 8):
o Stellvertretung ortliche Bauliberwachung:
Weitere fur die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
[ ]

5.2. Leistungserbringung durch Dritte
Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte weiterzugeben:
e Leistung:
e Nachunternehmer:

6. Termine und Fristen

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer
Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Uberschritten
wird:
Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass der Abschluss der Leistungsphase

bis zum sichergestellt ist.

Die Termine flr weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

6.2. Planungsterminplan
Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.
Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.

7. Honorar

7.1. freibleibend

7.2. Vergutungsvereinbarung fur die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI
Ist vorstehend kein Pauschalhonorar vereinbart, treffen die Vertragsparteien
hinsichtlich der Vergutung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende
Vereinbarung in Anlehnung an die Vergutungsmethodik der HOAI soweit nachfolgend
keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI vereinbart ist.
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Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 libertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel des § 56 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich

- fiur die Grundleistungen samtlicher Ubertragener Leistungsphasen auf Grundlage
der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht
vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 55 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.4 aufgefuhrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7
durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz wie nachstehend
festgelegt:
Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe: von 7,0 % auf 6,5 %
Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe: von 5,0 % auf 1,5 %

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

Abweichend von § 56 Abs. 2-5 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit nachstehenden Honorarzonen fest. Soweit nachstehend keine
Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Malgabe des
§ 56 Abs. 2-5 HOAI.

Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)
Honorarzone:

Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)
Honorarzone:

Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)
Honorarzone:

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Es ist eine Umbau- bzw. ModernisierungsmaflRnahme geplant:

Auf das Honorar des AN flr die Grundleistungen vereinbaren die Parteien einen
Umbauzuschlag in Hohe von %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten
Umbauzuschlag bericksichtigt.
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Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergiitungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch flr die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

[0 Nachlass des AN in Hdhe von %.

[0 Zuschlag des AN in Hdhe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlielend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.

7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.
7.4. Zusatzliche Leistungen und Anderungsleistungen
Fir die Kalkulation von zuséatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):
- furden AN
(Geschaftsfihrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) __ €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /
Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. ______€/n
- fir staatlich geprifte Techniker ______€/n
- fur technische Zeichner und Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erflllen _______€/n
7.5. Nebenkosten
Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in Héhe von ___ % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.
Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.
7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuziuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
7.7. Falligkeit und Abrechnung
Samtliche Leistungen des AN sind pruffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.
Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.
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8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung

Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fir die vom AN
abzuschliefende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:

[X] fiir Personenschaden in Hohe von €
Xl fir Sach- und Vermdgensschaden in Hohe von €
Fur den AG: Fur den AN:
Adenau, den , den
AG AN
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