Leistungsbeschreibung

Abwasserwerk der Verbandsgemeinde Adenau

Vergabe von Planungs- und Bauuberwachungsleistungen fiir das
Betriebsgebaude der zentralen Klaranlage der Verbandsgemeinde Adenau
in 53520 Dumpelfeld

Ausgangslage:

Die Verbandsgemeinde Adenau betreibt zur Reinigung der anfallenden Abwasser aus den
Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde Adenau unter anderem die mechanisch biologische
Zentralklaranlage ,Adenauer Bach® in Dumpelfeld (KA Dumpelfeld) mit einer aktuellen
AusbaugroRe von derzeit rd. 20.000 EW. Die 1993 in Betrieb genommene Anlage wurde auf
das Verfahrensziel der Abwasserreinigung mit simultaner aerober Schlammstabilisierung
ausgelegt.

Infolge der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal vom 14./15. Juli 2021 wurde auch diese Anlage
uberflutet und stark in Mitleidenschaft gezogen. Besonders schwerwiegende Schaden
beziehen sich auf die Anlagen- und EMSR-Technik, auf das Betriebsgebaude nebst
Trafostation, Schaltraum, Notstromaggregat und Geratehalle/-garage sowie auf die
Geblasestationen, die allesamt auf einer Héhe von ca. 1,5 m bis 2,0 m Gberflutet und grof3teils
zerstort wurden.

Wahrend die zentrale Klaranlage in Dimpelfeld durch gemeinsame Kraftanstrengungen des
Abwasserwerks Adenau unter Zuhilfenahme einer Vielzahl von Entsorgungsfachbetrieben, der
Bundeswehr, Technisches Hilfswerk -THW- und weiterer Institutionen wenige Wochen nach
der Katastrophe wieder einen provisorischen Betrieb aufnehmen konnte, wurden die beiden
direkt an der Ahr gelegenen Klaranlagen der Nachbarverbandsgemeinde Altenahr in Altenahr
(KA Mittelahr) und Mayschol® hingegen durch die Flutkatastrophe vollstandig zerstért. Ein
Wiederaufbau der Klaranlagen in der VG Altenahr (Mittelahr) kann insbesondere auch
aufgrund der hierfur notwendigen umfangreichen MalRnahmen zur Realisierung der
Hochwassersicherheit und mangels Gewahrleistung der zuklnftigen Hochwasserresilienz
nicht mehr erfolgen.

Entsprechend den Ergebnissen einer in Auftrag des Umweltministeriums erstellten
umfangreichen Studie Uber die ,zukunftsfahige Abwasserbehandlung im Ahrtal® haben die
Verbandsgemeinderate Adenau und Altenahr als gesetzlich zustandige
Abwasserbeseitigungstrager deshalb im Februar 2022 jeweils den Beschluss zum Anschluss
des Abwassersystems der bisherigen Klaranlage Altenahr an die zentrale Klaranlage
DUmpelfeld gefasst.

Um die Abwasser und Klarschlamme aus beiden Verbandsgemeinden aufnehmen und
reinigen zu konnen, muss die Klaranlage in Dimpelfeld entsprechend wiederaufgebaut,
umgebaut, erweitert und auf die Verfahrensfihrung mit Klarschlammfaulung umgestellt
werden.




Nach aktueller Bedarfsplanung wird die Klaranlage zu einer Ausbaugréf3e von rd. 27.000 EW
erweitert. Die zulaufenden Wassermengen betragen voraussichtlich rd. 250 I/s.

Ein in energetischer und wirtschaftlicher Hinsicht optimierter zuklnftiger Anlagenbetrieb ist
angestrebt mit einem Hochstmal an Anlagenverfugbarkeit.

Dabei sollen auch die Moglichkeiten von Kl berucksichtigt bzw. genutzt werden. Der Einsatz
der Kl soll dabei eine Optimierung von Prozessen im Hinblick auf Ressourceneinsparung und
Energieeffizienz umfassen. Ziel ist ein zukunftig moglichst klimaneutraler Klaranlagenbetrieb.

Eine Planung mit BIM ist angedacht bzw. vorgesehen.

Los 1:

Planungsleistungen fir Ingenieurbauwerke/ Gebdude/ maschinentechnische Ausristung,
EMSR-Technik/ Elektrotechnik sowie fir Freianlagen/ Verkehrsanlagen/ Eindammung sind
bereits beauftragt worden.

Los 2:
Leistungen der Tragwerksplanung fir die Klaranlage sind bereits beauftragt worden.

Los 3:
Leistung der Objektplanung fir Gebaude gem. § 35 HOAI werden parallel ausgeschrieben.

Los 4:
Projektsteuerungsleistungen sind bereits beauftragt worden.

Los 5:
Leistungen des Prifstatikers fur die Klaranlage werden parallel ausgeschrieben.

Los 6:
Leistungen der Tragwerksplanung fir das Betriebsgebaude werden parallel ausgeschrieben.

Los 7:
Leistungen der technischen Gebaudeausriistung - HLS, die Gegenstand dieser
Ausschreibung sind.

Los 7 — Technische Gebaudeausriistung HLS - Gegenstand dieser Ausschreibung

Der Bearbeitungsumfang beinhaltet die technische Ausristung HLS gemaf § 55 HOAI in den
Leistungsphasen 1-9 fir das Betriebsgebaude, die Werkstatt, die Fahrzeughalle und das
Heiztechnikgebaude..

Eine Planung mit BIM ist vorgesehen. Die BIM-Gesamtkoordination wird voraussichtlich vom
Projektsteuerer vorgenommen.

Im Zuge des Projektes ist bereits eine wasserrechtliche Genehmigung, einschlieRlich eines
Genehmigungsverfahrens bei der unteren Baugenehmigungsbehdérde, eingereicht worden.



Hinsichtlich aller Planungsleistungen ist stufenweise Beauftragung vorgesehen. Es sollen
zunachst die Leistungsphasen 1-4 beauftragt werden, anschliel3end die Leistungsphasen 5-9.

Kostenrahmen:

Es ergeben sich vorlaufige anrechenbaren Kosten:

TGA Gebaude KG 400 497.454,00 €
KG 410 94.500,00 €
KG 420 277.954,00 €
KG 430 125.000,00 €

Honorarberechnung:

Fir die Honorierung der Grundleistungen des Auftragnehmers gelten § 54 HOAI, mit der
MaRgabe, dass sich die anrechenbaren Kosten auf die im Betriebsgebaude befindliche
Gebaudeausristung und die im Heiztechnikgebaude, in der Fahrzeughalle und in der
Werkstatt befindlichen Anlagen beziehen.

Zur zeitlichen Umsetzung des Planungsvorhabens:

Eine bauliche Realisierung der BaumaRRnahme ist ab Herbst 2027 mit Bauabschluss und
Inbetriebnahme der Klaranlage Ende 2029/ Anfang 2030 geplant. Eine rechtzeitige Planung
des Betriebsgebdudes zur Integration in die Gesamtmalnahme ist vorgesehen und
entsprechend zu bericksichtigen. Die Planung der Ingenieurbauwerke (Los 1) befinden sich
in der LP 5.



