

Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler

Wiederherstellung der Ringener Straße

Planungs- und Bauüberwachungsleistungen für Ingenieurbauwerke und Verkehrsanlagen

Anlage zum Wertungskriterium Qualitäts-, Termin- und Kostensicherung im Rahmen der Planung und während der Bauphase

Bitte erläutern Sie Ihre Methoden zur Qualitäts-, Termin- und Kostensicherung im Rahmen der Planung und während der Bauphase

(Bitte keine handschriftlichen Angaben!)