Ingenieurvertrag

Zwischen der

Verbandsgemeinde Edenkoben

Strale: Poststralle 23
PLZ, Ort: 67480 Edenkoben
vertreten durch: Herrn Blrgermeister Daniel Salm
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird fur das Projekt Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgeratehaus
Edenkoben

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Planungsleistungen der Technischen Ausristung,
fur folgende Anlagengruppen:

(0  Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)

[0  Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)

0  Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)

XI  Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)

X  Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)

[0 Anlagengruppe 6 (Forderanlagen)

0 Anlagengruppe 7 (nutzungsspezifische Anlagen und
verfahrenstechnische Anlagen)

XI  Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von

Ingenieurbauwerken)

fir das Bauvorhaben
Sanierung und Erweiterung Feuerwehrgeratehaus Edenkoben

Projektbeschreibung:

Das bestehende Feuerwehrgeratehaus sowie das angrenzende Service Center in
Edenkoben sollen erweitert, technisch modernisiert und an die heutigen funktionalen
Anforderungen angepasst werden. Ziel der MalRnahme ist die langfristige
Sicherstellung eines leistungsfahigen, wirtschaftlichen und zukunftsfahigen Betriebs
beider Einrichtungen unter Berlcksichtigung aktueller Anforderungen an
Arbeitsschutz, Hygiene, Energieeffizienz, Nachhaltigkeit und die Belange des
Feuerwehrwesens.

Bei dem Projekt handelt es sich um ein Gebaudeensemble bestehend aus
Feuerwehrgeratehaus und Service Center. Das Feuerwehrgerdtehaus soll
umfassend saniert, energetisch ertlichtigt und funktional erweitert werden. Das
Service Center wird durch einen Anbau erganzt und an die zukunftigen betrieblichen
Anforderungen angepasst. Die hierflr erforderlichen Anpassungen der technischen
Infrastruktur sind zu bertcksichtigen.

Die konkreten Nutzungsanforderungen ergeben sich aus Projektbeschreibung,
Nutzungsubersicht und Raumbuch, die Bestandteil der Vergabeunterlagen sind.

Die Bauausfuhrung erfolgt abschnittsweise bei laufendem Betrieb.

Die Baufertigstellung ist fir das 4. Quartal 2028 angestrebt.

Auf die Inhalte von Projektbeschreibung (Anlage 4), Nutzungsubersicht (Anlage 5)
und Raumbuch (Anlage 6) wird verwiesen.

Zu erbringen sind alle fur die Realisierung des Vorhabens erforderlichen
Fachplanungsleistungen der Technischen Ausrustung Elektro.
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2, Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen
Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:
XI  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB), Stand 01/2026 —Anlage 1 —
XI Besondere Leistungen — Anlage 2 -
X  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
X  Leistungsbeschreibung — Anlage 4 —
XI  Nutzungsibersicht — Anlage 5 -
X  Raumbuch — Anlage 6 —
XI  Kostenschatzung — Anlage 7 -
X  Teilleistungstabellen nach Siemon — Anlagen 8 —
XI  Angebotsunterlagen — Anlage 9 —
X  Protokoll der Angebotsverhandlung — Anlage 10 —
X Erkldrungen zum Mindestentgelt — Anlage 11 —
XI  Erklarungen zum Verbot der Auftragserteilung
an russische Unternehmen — Anlage 12 -
O — Anlage -
3. Budget / Baukostenobergrenzen
A
4. Beauftragter Leistungsumfang des AN
Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 15 zur HOAlI zu Grunde und vereinbaren hierzu
Folgendes:
4.1. Stufenweise Beauftragung
Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgefihrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.
Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).
In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen Uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.
Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.
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4.1.1. Leistungsstufe 1
Leistungsbild Technische Ausristung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
X Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung
X Leistungsphase 2 Vorplanung
X Leistungsphase 3 Entwurfsplanung
X Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung
soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) wird nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch
tatsachlich fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung
der Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.
4.1.2. Leistungsstufe 2
Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen
X Leistungsphase 5 Ausfihrungsplanung
X Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe
X Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe
X Leistungsphase 8 Objektliiberwachung — Bautberwachung
X Leistungsphase 9 Objektbetreuung
soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.
4.2. Besondere Leistungen
Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefuhrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.
4.3. Ortliche Bauliberwachung (Leistungsphase 8)
Ist vorstehend die 6rtliche Bauiberwachung (Leistungsphase 8) vereinbart, hat diese
mindestens an x (Angabe gemal Angebot) Werktag(en) in der Kalenderwoche der
Bautatigkeit im Rahmen einer Vor-Ort-Prasenz stattzufinden, sofern nicht eine
Bauleistung ausgefiihrt wird, die eine intensivere 6rtliche Uberwachung erfordert.
4.4. Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen
Sofern Teilleistungen vom AG selbst erbracht werden, wird eine Anrechnung auf das
Honorar des AN gemal den Teilleistungstabellen, Anlage 8, vereinbart. Dies gilt
insbesondere fur Leistungen des AG im Rahmen der Leistungsphasen 6 und 7. Der
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AG entscheidet rechtzeitig und teilt in Textform mit, ob die Leistungen von ihm selbst
ausgefuhrt werden, oder vom AN auszuflhren sind.

4.5. Erganzende Vereinbarung zu Leistungsphase 8

Rechnungsfreigaben haben unter Beifligung eines Freigabeblattes, das mit dem AG
abzustimmen ist, zu erfolgen.

5. Leistungserbringung durch den AN

5.1. Leistungsverpflichtete des AN
Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen

personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegenuber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Leistungen der Projektleitung:
o Projektleitung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4)
e Planung:
o Stellvertretung:

Ausflhrungsphase
o Ortliche Baulberwachung (Leistungsphase 8):
o Stellvertretung 6rtliche Bautberwachung:

Als einheitliche Ansprechperson, die wahrend der gesamten Malihahme von Beginn
des Planungsprozesses Uber die Bautuberwachung bis zum Ende der Beauftragung
durchgehend zur Verfligung steht, wird benannt:

[ )

Weitere fur die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:

5.2. Leistungserbringung durch Dritte
Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte weiterzugeben:
e Leistung:
e Nachunternehmer:
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6. Termine und Fristen

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Gberschritten
wird:

Die Planungsleistungen sind so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden:

- Abschluss der Leistungsphase 4 bis zum Marz 2027

- Baufertigstellung: 31.12.2028

Die Termine fiir weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

6.2. Planungsterminplan

Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.

6.3. Vertragsstrafenvereinbarung

Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverzug fir Fristen der Leistungsstufe 1
gemal Ziffer 4.1.1 dieses Vertrages:

Gerat der AN mit der Einhaltung des in Ziffer 6.1. vereinbarten
Fertigstellungstermins fir den Abschluss der Leistungsphase 4 in Verzug, hat er
fur jeden Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 % der Netto-
Abrechnungssumme des Honorars zu zahlen, das ihm fir die Erbringung der
Grundleistungen der bis zu dieser Leistungsphase beauftragten Leistungen
zusteht. Ist dieser Honoraranspruch niedriger als das flr diese Leistungen in der
Anlage 3 ausgewiesene Honorar, ist das sich aus der Anlage 3 ergebende
Honorar fur die Berechnung der Vertragsstrafe mafigeblich.

Der Vertragsstrafenanspruch ist begrenzt auf maximal 5% der
Nettoauftragssumme, ohne die Berilicksichtigung der besonderen Leistungen
gemal Anlage 3 fur die mit der Leistungsstufe 1 beauftragten Leistungen.

Ist die Nettoabrechnungssumme dieser Leistungen niedriger als die
Nettoauftragssumme, ist die Vertragsstrafe begrenzt auf 5% der
Nettoabrechnungssumme.
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Mit der verbindlichen Festlegung weiterer auf die Leistungsphase 4 folgender
Termine kdonnen weitere Vertragsstrafen einvernehmlich festgelegt werden. Die
Begrenzung auf 5% der Nettoabrechnungssumme gqilt fir die gesamte
Vereinbarung.

7. Honorar

7.1. Vergutungsvereinbarung fur die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

Hinsichtlich der Vergutung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende
Vereinbarung in Anlehnung an die Vergutungsmethodik der HOAI, soweit
nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI
vereinbart sind.

Fur die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 Ubertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel des § 56 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich

- flr die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der
Kostenschatzung;

- fur die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-7
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der
Kostenberechnung;

- fur die Grundleistungen der Leistungsphasen 8 und 9
nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt, nach dem
Kostenanschlag.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 55 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.4 aufgefihrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7
durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz wie in den
Teilleistungstabellen (Anlage 8) festgelegt.
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Abweichend von § 56 Abs. 2-5 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit nachstehenden Honorarzonen fest. Soweit nachstehend keine
Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach MalRgabe des
§ 56 Abs. 2-5 HOAI.

Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)
Honorarzone:

Anlagengruppe 2 (Warmeversorgungsanlagen)
Honorarzone:

Anlagengruppe 3 (Lufttechnische Anlagen)
Honorarzone:

Anlagengruppe 4 (Starkstromanlagen)
Honorarzone: 1]

Anlagengruppe 5 (Fernmelde- und informationstechnische Anlagen)
Honorarzone: i

Anlagengruppe 6 (Foérderanlagen)
Honorarzone:

Anlagengruppe 7 (nutzungsspezifische Anlagen und verfahrenstechnische
Anlagen)
Honorarzone:

Anlagengruppe 8 (Gebaudeautomation und Automation von Ingenieurbauwerken)
Honorarzone: i

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Es ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaf3nahme geplant:

Fir den Bestandsbau:
Auf das Honorar des AN vereinbaren die Parteien einen Umbauzuschlag in

Hohe von %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz
findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten Umbauzuschlag
berucksichtigt.

Fir die Anbauten / Erweiterungen:
Auf das Honorar des AN vereinbaren die Parteien einen Umbauzuschlag in
Hohe von %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden Bausubstanz
findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten Umbauzuschlag
berlcksichtigt.
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Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergiitungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch flr die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

[0 Nachlass des AN in Hdhe von %.

[0 Zuschlag des AN in Hdhe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlielend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.

7.2. Bonus-/Malus-Regelung

Fir den Fall, dass die Kostenfeststellung (ohne Veranderung und Zusatzwiinsche des
Bauherrn) die Kosten im Vergleich zur Kostenberechnung um mehr als 5%
unterschreitet, wird fir jedes Prozent unterhalb der 5% das Honorar des AN um 1%
erhoht. Die verschiedenen Anlagengruppen werden dabei jeweils einzeln betrachtet.
Der maximale Erhéhungsfaktor betragt dabei 5%, ebenfalls getrennt betrachtet nach
Gebaude- und Freianlagenplanungsleistungen.

Fir den Fall, dass die Kostenfeststellung (ohne Veranderung und Zusatzwiinsche des
Bauherrn) eine um mehr als 5%ige Kostensteigerung im Vergleich zur
Kostenberechnung ergibt, wird fir jedes Prozent oberhalb der 5% das Honorar des
AN um 1% reduziert. Die verschiedenen Anlagengruppen werden dabei jeweils
einzeln betrachtet. Die maximale Honorarreduzierung betragt dabei 5%, ebenfalls
getrennt betrachtet nach Gebaude- und Freianlagenplanungsleistungen.

7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.

7.4. Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen

Fir die Kalkulation von zusatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):

- furden AN

(Geschaftsfuhrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /

Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. €/h

- fur staatlich geprufte Techniker, technische Zeichner und
Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die

technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfillen €/h
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7.5. Nebenkosten
Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in Hohe von % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.
Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.

7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzlglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

7.7. Falligkeit und Abrechnung
Samtliche Leistungen des AN sind priffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.
Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

7.8. Elektronische Rechnungsstellung
Der AN hat Rechnungen ausschlieRlich elektronisch Uber das Zentrale
Rechnungseingangsportal ZRE (zre-rip@poststelle.rlp.de) des Landes Rheinland-
Pfalz zur Leitweg-ID des AG: 073375003000-001-25 zu tbermitteln.

8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung
Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschliefiende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:
[X] fiir Personenschaden in Hohe von 3.000.000,00 €
X  fir Sach- und Vermégensschaden in Héhe von 500.000,00 €

Fir den AG: Fir den AN:
, den , den
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