Ingenieurvertrag

Zwischen dem

Kindergartenzweckverband Gemmerich

Strale: Bahnhofstrale 1
PLZ, Ort: 56355 Nastatten
vertreten durch: den Zweckverbandsvorsitzenden Mario Winterwerber
nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -
und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird fur das Projekt Erweiterung Kita Gemmerich

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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1. Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Tragwerksplanungsleistungen
fur das Bauvorhaben
Erweiterung Kita Gemmerich

Projektbeschreibung:

Die bestehende Kindertagesstatte in Gemmerich ist durch einen eingeschossigen
Anbau mit Mensa und Frischkochklche sowie einem weiteren Gruppenraum und
zugehdrigen WC-Anlagen, Nebenraumen und Technikrdumen zu erweitern. Der
Anbau wird durch einen Verbindungstrakt an das Bestandsgebaude angebunden.
Einzelheiten ergeben sich aus der Vorplanung, Anlage 7. Die Heizung im
Bestandsgebaude erfolgt derzeit durch eine Olheizung. Sie wird in Bestand und
Anbau erneuert. Die Bauausfuhrung wird im laufenden Betrieb erfolgen. Zu erbringen
sind alle fur die Fertigstellung der Maflinahme erforderlichen
Tragwerksplanungsleistungen nach MalRgabe dieses Vertrages.

2. Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:

X  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB), Stand 01/2026 — Anlage 1 -
XI  Besondere Leistungen — Anlage 2 —
X  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
X  Siemon-Teilleistungstabelle Tragwerksplanung — Anlage 4 —
X Erklarungen zur Tariftreue — Anlage 5 -
X  Erklarungen zum Verbot der Auftragserteilung
an russische Unternehmen — Anlage 6 —
X  Vorplanung — Anlage 7 -
X  Betriebsbeschreibung Kita Gemmerich — Anlage 8 —
X  Kostenrahmen — Anlage 9 -
X  Terminplan — Anlage 10 —
XI  Prasentation/Angebot des Bieters — Anlage 11 -
O — Anlage -
3. Budget / Baukostenobergrenzen
A
4. Beauftragter Leistungsumfang des AN

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 14 zur HOAlI zu Grunde und vereinbaren hierzu

Folgendes:
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Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeflihrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.

Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen Uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

Leistungsstufe 1

Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen gemaf § 51 HOAI in Verbindung
mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

X Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

X Leistungsphase 2 Vorplanung

X Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

X Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) ist nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch tatsachlich
fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung der
Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.

Leistungsstufe 2

Leistungsbild Tragwerksplanung, Grundleistungen geman § 51 HOAI in Verbindung
mit Anlage 14 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

X Leistungsphase 5 Ausfuihrungsplanung

X Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe

soweit unter Ziffer 4.3 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind.

Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefuhrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.
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Die Beauftragung der jeweiligen Leistungsphase schlie3t somit die entsprechenden
Besonderen Leistungen mit ein.

4.3. Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen
Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:
vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen
Leistungsphase __: o
. —
5. Leistungserbringung durch den AN
5.1. Leistungsverpflichtete des AN
Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegeniiber dem AG und Dritten zu
vertreten:
Leistungen der Projektleitung:
o Projektleitung:
o Stellvertretung:
Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4)
e Planung:
o Stellvertretung:
Leistungen in der Ausflihrungsvorbereitung (Leistungsphasen 5 und 6)
e Planung:
o Stellvertretung:
Weitere fiir die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:
[ )
b —
5.2. Leistungserbringung durch Dritte
Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte
weiterzugeben:
e Leistung:
e Nachunternehmer:
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Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN

(1 Variante 1:
Es wird keine Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN
vereinbart.

X Variante 2:
Der AN verpflichtet sich an den AG eine sofort fallige Vertragsstrafe in Héhe von
50,00 € je angefangenen Monat je Person zu bezahlen, in dem der AN anstelle
der in der Ziffer 5.1 benannten Personen zur Leistungserbringung andere
Personen einsetzt, ohne dass die Zustimmung des AG vor deren Leistungsantritt
eingeholt wurde oder eine andere Personen eingesetzt wird, obschon der AG
seine Zustimmung aus wichtigem Grund gemaR der Ziffer 5.1 der AVB verweigert
hat. Die Vertragsstrafe ist der Hohe nach auf 5 % der vorlaufigen
Nettohonorarsumme begrenzt.

Termine und Fristen

Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Uberschritten
wird:

Die Vertragsparteien machen den diesem Vertrag als Anlage 10 beigefligten
Terminplan zum Gegenstand dieses Vertrages. Als verbindliche Fristen vereinbaren
die Parteien die in diesem Plan geregelten Termine von der Planungsvorbereitung bis
zur Genehmigungsplanung.

Die Termine fur weitere Leistungen werden mit Beauftragung der weiteren Leistungen
einvernehmlich festgelegt.

Planungsterminplan

Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.

Vertragsstrafenvereinbarung

O Variante 1:
Es wird keine Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverzug des AN vereinbart.
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X Variante 2:
Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverzug fir Fristen der Leistungsstufe 1
gemaR Ziffer 4.1.1 dieses Vertrages:

Gerat der AN mit der Einhaltung des in Ziffer 6.1. vereinbarten
Fertigstellungstermins fur den Abschluss der Leistungsphase in Verzug, hat
er flr jeden Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 % der
Netto-Abrechnungssumme des Honorars zu zahlen, das ihm fiir die Erbringung
der Grundleistungen der bis zu dieser Leistungsphase beauftragten Leistungen
zusteht. Ist dieser Honoraranspruch niedriger als das flr diese Leistungen in der
Anlage 3 ausgewiesene Honorar, ist das sich aus der Anlage 3 ergebende
Honorar fur die Berechnung der Vertragsstrafe maf3geblich.

Der Vertragsstrafenanspruch  ist begrenzt auf maximal 5% der
Nettoauftragssumme, ohne die Berlicksichtigung der besonderen Leistungen
gemal Anlage 3 fur die mit der Leistungsstufe 1 beauftragten Leistungen.

Ist die Nettoabrechnungssumme dieser Leistungen niedriger als die
Nettoauftragssumme, ist die Vertragsstrafe begrenzt auf 5% der
Nettoabrechnungssumme.

7. Honorar

7. frei bleibend

7.2. Vergutungsvereinbarung fur die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI

Hinsichtlich der Vergutung des AN treffen die Vertragsparteien die nachfolgende
Vereinbarung in Anlehnung an die Vergutungsmethodik der HOAI und soweit
nachfolgend keine abweichenden Regelungen zur Vergutungsmethodik der HOAI
vereinbart ist.

Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 Ubertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

- aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,

- nach dem Leistungsbild,

- nach der Honorarzone,

- und der Honorartafel der § 52 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten fiir die Tragwerksplanung sind demnach die anteilig
addierten (Netto-)Kosten

- der Kostengruppe 300 im Sinne der DIN 276 und

- der Kostengruppe 400 im Sinne der DIN 276

nach MalRRgabe des § 50 HOAI.
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Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich ferner

[ Variante 1:

- fir die Grundleistungen der Leistungsphasen 1-4
nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der
Kostenschatzung;

- fir die Grundleistungen der Leistungsphasen 5-6
nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der
Kostenberechnung;

X Variante 2:

- fir die Grundleistungen samtlicher Ubertragener Leistungsphasen auf Grundlage
der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht
vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung.

[Hinweis: Die nicht vereinbarte Variante kann geléscht werden]

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 51 HOAI gelten sollen.

Abweichend von § 52 Abs. 2-3 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit der Honorarzone |l fest. Soweit vorstehend keine Honorarzone
festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Maligabe des § 52 Abs. 2-3.

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

Es ist eine Umbau- bzw. ModernisierungsmalRnahme geplant:
Auf das Honorar des AN fir die Grundleistungen vereinbaren die Parteien einen
Umbauzuschlag in Hohe von %. Eine Anrechnung der
mitzuverarbeitenden Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen
beim vorgenannten Umbauzuschlag bertcksichtigt.

[Alternativ: Der Anbau stellt einen Neubau dar. Die Parteien sind sich einig, dass auch
ftir den Anschluss des Anbaus durch den Verbindungstrakt und die Anbindung der
Heizung keine Umbaumalnahme i.S.d. HOAI entsteht und ein Umbauzuschlag nicht
anfallt.]

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergutungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch fir die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

0 Nachlass des AN in Hohe von %.

0 Zuschlag des AN in HOhe von %.
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Die vorstehende Honorarregelung ist abschlieliend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.

Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2

Die Vergltung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.

Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen

Fir die Kalkulation von zusatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):

- flrden AN
(Geschaftsfuhrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) €/h

- flr angestellte Architekten / Ingenieure /
Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. €/h

- fur staatlich geprtfte Techniker, technische Zeichner und
Mitarbeiter mit vergleichbarer Qualifikation, die
technische oder wirtschaftliche Aufgaben erfullen €/h

Nebenkosten

Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in H6he von % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.

Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.

Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuziglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Falligkeit und Abrechnung

Samtliche Leistungen des AN sind pruffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.

Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

Maéngelhaftung / Haftpflichtversicherung

Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fur die vom AN
abzuschlieende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:
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- fur Personenschaden in Hohe von 3.000.000,00 €

- fur Sach- und Vermdgensschaden in Hohe von 500.000,00 €
Fur den AG: Fur den AN:

, den , den
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