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Schnittstellenkatalog Gliederung nach DIN 276: 2008-12 / 2018-12 Bauvorhaben Kurparkliegenschaften Bad-Neuenahr Ahrweiler                                                     5Pilhatsch.Architekten 16.10.2024

Zuständigkeiten Planungsbeteiligte ---------auch ausführend--------- ausführende Firmen

V Verantwortung 

G Planung Grundleistung

B Planung Besondere Leistung
K Koordination / Integration
M Mitwirkung / fachl. Bearbeitung

F Festlegung spezielle Anforderungen

X ausführende Firma / Firmen 

A notwendige Abstimmung mit ausführende Firma

Kostengruppen (DIN 276:2008-12) /Gewerke/Bauelemente Hinweise und Erläuterungen 

Kostengruppen (DIN 276:2018-12) /Gewerke/Bauelemente

100 100 Grundstück

110 110 Grundstückswert V M M M Leistungen im Zusammenhang mit Grundstückswert, 

Marktwert des Grundstücks, grundstücksgleicher Rechte Grundstücksnebenkosten und Freimachen des Grundstücks 

wie Erbbaurecht von Belastungen etc. obliegen dem Auftraggeber

120 120 Grundstücksnebenkosten V M M

Im Zusammenhang mit dem Erwerb des Grundstücks ent-

stehende Kosten, für Grenzvermessung, Grundbuch-,

Notariatskosten, Steuern, für Wertermittlungen, Um-

legungen, Grenzregulierung

130 130 Freimachen Rechte Dritter V

von Belastungen, Abfindungen, Entschädigungen für 

für bestehende Nutzungsrechte, Ablösung von Lasten und

Beschränkungen

200 200 Herrichten und Erschließen Vorbereitende Maßnahmen G-Objpl Gebäude, Freianlagen, Ing.bauwerke, Verkehrs-

anlagen und Fpl TA bei Beauftragung nach § 33 Abs. 3,

 § 38 Abs. 2, 1., § 42 Abs. 2, § 46 Abs. 3 und § 54 Abs. 4, HOAI

 oder nach vertraglicher Vereinbarung

210 210 Herrichten

211 211 Sicherungsmassnahmen

Schutz von vorhandenen Bauwerken, Bauteilen M G G B M M M M M M M M M M M M-Behörde: z.B. bei Denkmälern

von vorhandenen Versorgungsleitungen G M M M M M

Sichern von Bewuchs/Vegetationsschichten M G z.B. Schutzzäune, Wurzelbrücken, Wurzelvorhang

212 212 Abbruchmaßnahmen

Abbrechen, Beseitigen von vorh. Bauwerken G G G G B M M M M M M M M G M SV Artenschutz evtl. erforderlich

von vorh. Ver- und Entsorgungsleitungen G G G G B M M M M M G M SV Artenschutz evtl. erforderlich

sowie Verkehrsanlagen G G G G B M SV Artenschutz evtl. erforderlich

213 213 Altlastenbeseitigung

Beseitigen von Kampfmitteln, anderen gefährl. Stoffen M M M G M M M

Sanierung belasteter, kontaminierter Böden M G G G G M M V

214 214 Herrichten der Geländeoberfläche

Roden Bewuchs, Planieren, M G Gesetzeslage für Rodungstermin beachten 
Bodenbewegungen einschl. Oberbodensicherung, soweit 

nicht in KG 500 erfasst
M G

220 220 Öffentliche Erschließung

Erschließungsbeiträge / Anliegerbeiträge
V M M M M M M M M M M M M M M M

Mitwirken bei der Gesamtkostenermittlung durch Abfrage

Kostenzuschüsse / Anschlusskosten
V M M M M M M M M M M M M M M M

der Kosten beim Erschließungsträger, Übernahme in die

Kostenermittlungen

221 221 Abwasserentsorgung V B B B B B B

222 222 Wasserversorgung V B B B B B B

223 223 Gasversorgung V B B B B B B

224 224 Fernwärmeversorgung V B B B B B B

225 225 Stromversorgung V B B B B B B

226 226 Telekommunikation V B B B B B B

227 227 Verkehrserschließung V B B B B B

228 228 Abfallentsorgung V B B B B B B Leitungsgebundene Abfallentsorgung

230 230 Nichtöffentliche Erschließung

Kosten für Verkehrsflächen, technische Anlagen, Wie bei KG 220 Öffentliche Erschließung beschrieben

die privat erstellt werden. Schnittstellen bei Leistungserbringung durch Objpl wie in

Untergliederung wie bei KG 220. KG 540 550

Kosten der Anlagen auf dem Grundstück in KG 500

240 240 Ausgleichsmaßnahmen und -abgaben

Zusätzliche, einmalige Kostenbeiträge. V M M M M M M M M M M M M M M M Wie bei KG 220 Öffentliche Erschließung beschrieben

Z.B. Ablösen für Stellplätze, Baumbestand M SV Artenschutz evtl. erforderlich

250 250 Übergangsmaßnahmen Kann zu eigenem Objekt werden, sofern Kosten nicht in 

KG 398,498,598 erfasst sind. 

251 Provisorien Bauliche Maßnahmen V B B B B B B B B B B B B B B

Temporär erforderliche Maßnahmen für die Errichtung 

von Bauwerken und Außenanlagen einschl. Wieder-  

entfernen

Auslagerungen Organisatorische Maßnahmen V B B B B B B B B B B B B B B

von Nutzungen während der Bauzeit

300 300 Bauwerk - Baukonstuktionen Gliederung nach Gewerken STLB, ausführungsorientiert. Pkt. 4.2 DIN 276.2008-12 / Pkt. 5.3 DIN 276:2018-12 Unfallverhütungsvorschriften, ASR beachten. Gilt generell.

000 000 Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung M X

Baustelleneinrichtungsplan  M B B B B B B B B B B B B B G evtl. durch Fpl Baulogistik 

Wasserversorgung, Abwasser. Unterhalt, Wartung M K K G G G G X

 Baustrom, -verteiler, -beleuchtung. Unterhalt, Wartung
M K K K K K G M X

Gerät, Kräne, Sicherungsmaßn., Bauzaun. Anpassung, 

Unterhalt
M G G G G G B M M M X A A A A A A A

Baumschutz beachten

Materialanlieferung, Abfallentsorgung, Wertstofftrennung M G G G G G M M M M M A X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Verkehrssicherheit
Büroräume, Unterkünfte, Sozialräume, Sanitäranlagen. 

Betrieb

M G G G G G M M M M M M M M M M M M
X

evt. Baugenehmigung erforderlich, Baumschutz beachten

Maßnahmen Schlechtwetterbau. Anpassung, Unterhalt

G G G G G M
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Maßnahmen Winterbau. Betrieb G G G G G M M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

001 001 Gerüstarbeiten M X

Außengerüste G G K G B G G X A A A A A A A Gerüste für technische Aufbauten Leistung Fpl TA

Innengerüste G/K G/K G/K B G/K G/K G/K G/K G/K G/K G/K G/K G/K X A A A A Leistungsabstimmung erforderlich

002 002 Erdarbeiten M X

Aushub G G M G G M M X Lagerung, Abfuhr, Entsorgung, V+E-Trassen, Kampfmittel, 

Altlasten, Festlegung Höhenlage Rohplanie

Zwischenlagerung M G G M G G M M M X X

Wiedereinbringen G G M G G M X Materialwahl: dicht- sickerfähig

Gebäudeeinmessung K K K K K G

005 005 Brunnenbauarbeiten, Aufschlussbohrungen M X

Baugrunduntersuchung, Geothermie, Hydrothermische 

Nutzung

M M M M G M G Bodendenkmäler, Kampfmittel, Altlasten, Sparten, 

Gründungsvorschlag, Sickerfähigkeit

006 006 Spezialtiefbauarbeiten M A X A

Prüfung Baugrund V G G G G M M G G evtl. Beweissicherungsverfahren durch AG veranlassen. V+E-

Trassen, Kampfmittel, Altlasten 

008 008 Wasserhaltungsarbeiten M X M

Genehmigungen Behörden M K K K K K G Erlangung Förder- + Einleitgenehmigung

010 010 Drän- und Versickerarbeiten M X

konstruktiv, technische Anforderungen, Ableitung G G M G M

012 012 Mauerarbeiten M X

statisch, konstruktive, technische Anforderungen M G G G G M

bauphysikalische, brandschutztechnische Anforderungen G G G G M M

Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeteile, 

Leerrohre

K K K G G G G G G G G G Fassadenplanung, Abstimmung Nutzungsspezifische Anlagen, 

siehe auch KG 400

Aussparungen u. Durchführungen, Erstellen, Schließen G G G G M M M M M M M M M X auch Schließen von Restquerschnitten

013 013 Betonarbeiten M M X ggf. Sonderberatung Betontechnologie einschalten  

statische, konstruktive, technische Anforderungen F M G G G G M M z.B. WU-Richtlinie Nutzungsklassen, Sonderbauweisen 

bauphysikalische, brandschuztechnische Anforderungen F G G G G M M

gestalterische Anforderungen z.B. Sichtbeton G G G G M besondere Anforderungen an Schalpläne

Gründungsberatung, Baugrundverbesserung M M M M G X

Grundleitungen unter Bodenplatte K K K M G M X A Übergabepunkte mit Außenanlagenbauer abstimmen

Schächte, Pumpensümpfe, Medienkanäle G G G G M M M M M M M M M X X

Anlagenfundamente, bauphysikalische Anforderungen
G G G G M M M M M M M M X

Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeteile, 

Leerrohre

K K K G G G G G G G G G M
X A A

Fassadenplanung, Abstimmung Nutzungsspezifische Anlagen, 

siehe auch KG 400

Bauteilaktivierung K K K G G M M A X

Aussparungen u. Durchführungen, Erstellen, Schließen G G G G M M M M M M M M M M X auch Schließen von Restquerschnitten

Baubegleitende Vermessung K K K G

014 014 Naturwerksteinarbeiten M X X

technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen
G G G K K K K K M M M M M

SV bei besonderen Anforderungen einschalten

technische, konstruktive Anforderungen: Wand-Boden 

innen
G G G K K K K K K K M M

Bauakustik berücksichtigen
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015 015 Natur-, Betonwerksteinarbeiten M X X

technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen
G G G K K K K K M M M M M

SV bei besonderen Anforderungen einschalten

technische, konstruktive Anforderungen: Wand-Boden 

innen
G G G K K K K K K K M M

Bauakustik berücksichtigen

016 016 Zimmer- und Holzbauarbeiten M X X

statisch, konstruktive, technische Anforderungen M G G G G

bauphysikalische, brandschuztechnische Anforderungen G G G G M M

Unterkonstruktionen, Ankerschienen, Einlegeteile, 

Leerrohre

K K K G G G G G G G G G Fassadenplanung, Abstimmung Nutzungsspezifische Anlagen, 

siehe auch KG 400

Aussparungen, Erstellen, Schließen G G G G M M M M M M M M M X

017 017 Stahlbauarbeiten M A X

statisch, konstruktive, technische Anforderungen M G G G G

bauphysikalische, brandschuztechnische Anforderungen G G G G M M

Integration Trassen, Installationen, Anschlüsse K K K G G G G G G G G G X

018 018 Abdichtungsarbeiten M M A X

konstruktiv, technische Anforderungen, Durchdringungen F G G G M M M M M M M

Sonderkonstruktionen F G G G M M M

A X

z.B. barrierefreies Bauen, Eingänge, Abdichtungen innen 

grundsätzlich Zustimmung Auftraggeber erforderlich / 

Anschlüsse weiße Wanne (WU)

020 020 Dachdeckungsarbeiten M X Unfallverhütungsvorschriften beachten

technische, konstruktive Anforderungen G G M

RWA, NRA, Belichtungs-, Belüftungselemente G G M G M M
X

winterlichen + sommerlichen Wärmeschutz beachten

Durchsturzsicherung

021 021 Dachabdichtungsarbeiten M X Unfallverhütungsvorschriften beachten

technische, konstruktive Anforderungen F G G M M DIN 18531 <> Flachdachrichtlinie, Regelwerk festlegen

Einbauteile, Durchführungen, Eindichtung
G G M M M M M M X X

Durchführungen vom Rohbauer siehe Mauer- / 

Betonarbeiten

Gefälleplanung, Absturzsicherung G M G M M M M A

Bemessung Dacheinläufe, Ableitung M M G A

Bemessung, Notüberläufe, Ableitung M M G A

Rinnen vor aufgehenden Bauteilen, Ableitung G G G M
X

Schnittstelle aufgehendes Bauteil: G Objpl. Freianlagen 

Schnittstelle Rinne: G Objpl. Gebäude-Ing.bauwerke

Beheizung Rinnen, Dacheinläufe K K K G G X

RWA, NRA, Belichtungs-, Belüftungselemente G G M G M M
X

winterlichen + sommerlichen Wärmeschutz beachten, 

Durchsturzsicherung

Intensive, extensive Begrünung K G K M M A X siehe 570 

022 022 Klempnerarbeiten M X

technische, konstruktive Anforderungen G G M

Bemessung Ableitung, Fallrohre G M X A

Einleitung ab Standrohr K G X A

Beheizung Rinnen, Fallrohre K K G G X

023 023 Putz- und Stuckarbeiten, Wärmedämmsysteme M X A A A

Technische, brandschutztechnische, konstruktive Anford. G G G M M

Dämmung Aussen-, Fortluftschächte G G G M M M M M X X

024 024 Fliesen- und Plattenarbeiten M X X A X X

technische, konstruktive Anforderungen: Wand außen G G G K K K K K M M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten

technische, konstruktive Anforderungen: Wand-Boden 

innen
G G G K K K K K K K M M

Bauakustik berücksichtigen

025 025 Estricharbeiten M X A A A

technische, konstruktive Anforderungen G G G B K K K K K K G/K M M M SV bei hohen Verkehrslasten einschalten, Bauakustik

Fußbodenheizung, besondere Einbauten K K K G G M Systembauteile

026 026 Fenster, Außentüren M A X X A Anforderungen an Barrierefreiheit beachten

technische, konstruktive Anforderungen G G G K G M M M bei besonderen Bedingungen Fassadenplaner einschalten, 

Sicherheitsanford. an abschließende- bzw. begrenz. Bauteile
Zugangskontrollsysteme, Sicherheitstechnik F K K K G M A X

RWAs, NRAs, Antriebe F G G G K M X X

Zu-, Abluftgitter in Außenwänden G G G M M A A X

027 027 Tischlerarbeiten M X

technische, konstruktive Anforderungen
G G G K K K K K G K M M

Sonderfachleute für nutzungsspezifische Anlagen, 

Rohbauaufmaß erf.

Türen, Tore, Fenster, Fensterelemente, Klappläden G G G K M M M X X X Schallschutz, Sicherheitsanforderungen

Türen in Rettungswegen G G G K M X X X  Anforderungen Barrierefreiheit, Brandschutz

Trennwände G G G K K K K K K G/K M M X Schallschutz, Raumakustik, Brandschutz beachten

Wand- und Deckenbekleidungen G G G K K K K K K K G/K M M X Schallschutz, Raumakustik, Brandschutz beachten

Schrankwände G G G M X Brandschutz in Flucht- und Rettungswegen beachten

Innenausbauten G G G K K K K K K K G/K M M M X gestalterische Anforderungen

Einbaumöbel G G G K K K K K K K G/K M M M X gestalterische Anforderungen

028 028 Parkett-, Holzpflasterarbeiten M X

technische, konstruktive Anforderungen G G G K K K K K K K M M Bauakustik beachten

029 029 Beschlagarbeiten M X X X sinnvoll in Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren 

Fenster, Türen, Tore
G G G K M M X X X

Sicherheitsanford. an abschließende- bzw. begrenz. Bauteile

mechanische Schließanlagen G G G M X X X

Fenster, Türen, Tore G G G K K G/K M X X X evtl. für Einbauten, Möbel

030 030 Rollladenarbeiten M A X

Außenliegender Sonnenschutz G G G M M M A X A inkl. Steuereinheit, Motor, Sensoren u. Messtationen 

Sonderkonstruktion Türen + Fenstern Rettungswege

- Spannungsversorgung bis Gewerkeschrank G

- verkabeln ab Gewerkeschrank zu Feldgeräten G

- verkabeln für externe MSR Ansteuerung G

Blendschutz, Ver-, Abdunkelungsanlagen G G G M M M A X X inkl. Steuereinheit, Motor, Sensoren u. Messtationen 

Sonderkonstruktion Türen + Fenstern Rettungswege

031 031 Metallbauarbeiten M A A A X Rohbauaufmaß erf.

technische, konstruktive Anforderungen G G G K M M

Türen in Rettungswegen G G G M X

Zugangskontrollsysteme, Sicherheitstechnik F K K K G M X

Antriebe G G G M M X X

Technikbühnen mit Abssturzsicherung K K K G G G G X A X

Gitterroste in Schächten, Abdeckungen techn. Anlagen
K K K K G G G G A X X

Umwehrungen, Geländer, Absturzsicherungen G G G G A A A X

Treppen, Leitern G G G G M A A A X X

Ableitleitung K K K G Potentialausgleich herstellen

032 032 Verglasungsarbeiten
X

sinnvoll in Leistungsbereich 026 Fenster, Außentüren. 

Sicherheitsanforderungen/ Unfallverhütung beachten

033 033 Baureinigungsarbeiten G G G M M M M M M M M M M X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X besondere Anforderungen Ersteinpflege beachten

034 034 Maler-und Lackierarbeiten, Beschichtungen M X A A A X A

technische, gestalterische Anforderungen G G G M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten (z.B. Denkmal)

Anstrich Installationsleitungen G G G M X X siehe KG 400

035 035 Korrosionsschutzarbeiten an Stahlbauten M X X

technische Anforderungen F G G G G M Nutzung/ Beanspruchung klären

036 036 Bodenbelagarbeiten M X A X X X

technische Anforderungen G G G M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten 

konstruktive Anforderungen Unterboden G G G B M M

Aussparungen, Einbauten G G G K K K K K K K K M X A X A A A

Ableitleitfähigkeit K K K G Potentialausgleich herstellen

037 037 Tapezierarbeiten M X

technische, gestalterische Anforderungen G G G M M M SV bei besonderen Anforderungen einschalten (z.B. Denkmal)

038 038 Vorgehängte hinterlüftete Fassaden M A A A A X A

Technische, brandschutztechnische, konstruktive Anford. G G G B G M M M M bei besonderen Bedingungen ggf. Fassadenplaner 

Einbauten, Aussparungen G G G B M M M M G M M M M X

039 039 Trockenbauarbeiten M X A

Technische, brandschutztechnische, konstruktive Anford. G G G M M M M M M M M M M Bau- und Raumakustik beachten

Aussparungen herstellen, schließen G G G M M M M M M M M M M X

Verstärkung Unterkonstr. für Befestigungen, Anprall G G G M M M M M M M M M X

Unterkonstr. für Brandschutztechnische Elemente G G G M M M M M M M M M X

abgehängte Decken G G G M M M M M M M M M M X Deckenspiegel erstellen

Hohlraumboden G G G M M M M M M M M M M A A A X

Doppelboden G G G M M M M M M M M M M A A A X

Doppelboden in Technikräumen K K K G G G M A A A X

Installationen und Einbauteile in Hohlraum-, Doppelboden
K K K G G G G G G G G M M A A A X

Ableitleitung K K K G Potentialausgleich herstellen

081 081 Betonerhaltungsarbeiten M M X

Schadensaufnahme G/B G/B G/B M M SV erforderlich, Sanierungskonzept

Reparatur, Reprofilierungen G/B G/B G/B G/B M M M M X

Oberflächenschutzsysteme G/B G/B G/B M M X X SV erforderlich

082 082 Bekämpfender Holzschutz M X X X

Schadensaufnahme, Sanierungskonzept G/B G/B G/B M X X X SV erforderlich

Maßnahmen bei Befall Pilze und Insekten G/B G/B G/B G/B M M M X X X

Holzschutz G/B G/B G/B M SV erforderlich

083 083 Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen M X

besondere Anforderungen G/K G/K G/K G M G Sonderfachleute, zertif. Spezialfirmen einschalten 

084 084 Abbruch- und Rückbauarbeiten M X
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technische, konstruktive Anforderungen G G G G B G G G G G G G G G Abbruchkonzept

Entsorgung G G G G G G G G G G G G G M X SV Schadstoffgutachten

090 090 Baulogistik M A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A

personen-, fahrzeug-, entsorgungs-, bewachungs- etc. orientiert M A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Fpl Baulogistik, siehe auch LB 000

temporäre Einrichtungen B B B B B B B B B B B B B M

098 098 Witterungsschutzmaßnahmen M

Schutzmaßnahmen, Einhausungen, Wasserableitung G G G G A X X A A

Entfeuchten, Trocknen, Wärmen, Beleuchten G G G G X X X X X

400 400 Bauwerk - Technische Anlagen

Energiekonzept

K K K M M M G G

EnEV-Nachweis, EEWärmeG-Nachweis, -Überwachung. 

Voraussichtlich ab 07.2020 Gebäudeenergie-Gesetz (GEG)

410 410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen M

Hydraulische Berechnungen G Leitungsnetz, Entwässerungsanlagen, z.B. Rigolen

Leitungsführung, Durchführungen K K K G M M X Durchführungen vom Rohbauer

Technik- und Hausanschlußräume K K K G G Lage im Gebäude, Größe

Grundleitungen in oder unterhalb der

Bodenplatte, einschl. Erdarbeiten

K K K M G X

Einspeisung, Entnahmestellen Steigleitungen, 

Wandhydranten

K K M K M M G M M Lage im und am Gebäude 

Dacheinläufe + Bodeneinläufe K K K K G M X

Notentwässerung über Dacheinläufe M M M G X

Notentwässerung fassadenintegriert G G M X Dimensionierung der Ein-, Überläufe Fpl. TA Anl. 1 

Regenfallrohre außenliegend G G M X

Dimensionierung Fpl. TA Anl. 1, Schnittstelle: OK Standrohr

Bauwerksdrainage G G G M X Abstimmung Leistungserbringung,

Dimensionierung durch Geotechnik

Hebeanlagen K K K G M

Entsorgungsanl. (Fettabscheider, Neutralisationsanlage etc.) K K M K M G M M

Sanitärkeramik, Armaturen M M M M M G A gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

Silikonverfugung Sanitärkeramik G G G M A

Abstimmung Leistungserbringung,

Spiegel in Sanitärräumen M M M M M G A gestalterische Abstimmung mit Objektplanung
G G G bei Ausführung durch Baugewerk, Leistung Objektplanung

Sanitärgegenstände, Seifenspender etc. M M M M M G A Gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

Anstrich von Rohrleitungen G G G M X

Sicherheitsanstrich von Rohrleitungen G X

Sanitärblöcke K K K G Lage der Betätigung für Fliesenspiegel

420 420 Wärmeversorgungsanlagen M

Wärmeerzeugungsanlagen, Verteilungsnetze K K K M G inkl. Sensoren u. Messstationen

Technik- und Hausanschlußräume K K K G M M Lage im Gebäude, Größe

- Spannungsversorgung bis Gewerkeschrank G

- verkabeln ab Gewerkeschrank zu Feldgeräten G

- verkabeln für externe MSR Ansteuerung G

Raumheizflächen, Heizkörper K K K G Gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

Anstrich HK-Leitungen G G G M X Massenangabe Fpl

Betonkernaktivierung K K K M G

Fußbodenheizung K K K G

Deckenstrahl-HK, Dunkelstrahler etc. K K K G Gestalterische Abstimmung mit Objektplanung

430 430 Raum- Lufttechnische Anlagen M

Lüftungs- und Klimaanlagen K K K K M M M G M M M inkl. Sensoren u. Messstationen

Technikzentrale K K K M G M M Lage im Gebäude, Größe

- Spannungsversorgung bis Gewerkeschranke G

- verkabeln ab Gewerkeschrank zu Feldgeräten G

- verkabeln für externe MSR Ansteuerung G

Wetterschutzgitter K/G G X Integration in Fassade Objpl, Angabe freier Querschnitt Fpl

Fortluftausblasung über Dach / Kanäle / Schächte K K K K M G X Durchführungen Kanäle / Schächte vom Dachdecker 

eingedichtet

434 434 Kälteanlagen M

Kälteerzeugungsanlagen, Verteilungsnetze K K K M G

Technik- und Hausanschlußräume K K K G M M Lage im Gebäude, Größe

- Spannungsversorgung bis Gewerkeschrank G

- verkabeln ab Gewerkeschrank zu Feldgeräten G

- verkabeln für externe MSR Ansteuerung G

Kühldecke,-segel,-elemente K K K G

Umluftkühlgeräte K K K G

Anstrich von Rohrleitungen G G G M X Massenangabe Fpl

sonstige Stahlunterkonstruktionen K K K M G X Bemessung Fpl TWP

Bauliche Fundamente für Anlagen G G G M M M X Bemessung Fpl TWP, Bauphysik

440 440 Starkstromanlagen Elektrische Anlagen M

Hoch- und Mittelspannungsanlagen, Verteilungsnetze K K K G

Niederspannungsschaltanlagen, Verteilnetze K K K G

Elektrische Betriebsräume K K K M G M Lage im Gebäude, Größe, Belüftung, Kühlung

Doppelböden in elektrischen Betriebsräumen K K K G Brand-, Rauchüberwachung

Eigenstromversorgungsanlagen K K K G

Betriebsräume Eigenstromversorgungsanlagen K K K M G M Lage im Gebäude, Größe, Belüftung, Kühlung

Unterbrechungsfreie Stromversorgung allgemein / IT K K K G G

Leerrohre K K K G M A

Bedienelemente (Licht, Heizung, Sonnenschutz, etc.) M M M G G Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung. 

Beleuchtungsanlagen M M M M M G G Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung

Medientechnik Vortragsräume M M M M M G G

- Anschlusskästen / Bodentanks M M M M M G M X X X X inkl. Schnittstellen VA-Technik, Daten- u. Steckdosen

- Unterkonstruktionen / Traversen M M M M M M G X X

Steuerung Medien-, Veranstaltungs-, Beleuchtungstechnik

M M M M M G G

- programmieren Steuersoftware G

- integrieren von Feldgeräten M M M M G A Grundlage Steuermatrix

Fluchtwegbeschilderung Innen + Außen M M M M M G G M Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung

Blitzschutz- und Erdungsanlagen K K K K G M Anschlußpunkte in Abstimmung mit Objektplanung

Fundamenterder K K M G M X

Potentalausgleich Maschinen und Labor K K K G K A

Anschluß ableitfähige Böden K K K G Anschlußpunkte in Abstimmung mit Objektplanung

450 450 Fernmelde- u. Kommunikations-, sicherheits- und  

informationstechnische Anlagen

M inkl. Medien- u. Veranstaltungstecknik

- Spannungsversorgung zu Übergabepunkten (Dosen) G betrifft alle Endgeräte in KG 450

Telekommunikationsanlagen M M G X

Telefon-Zentrale, TK-Endgeräte, Dect-System M M K K K G X Lage im Gebäude, Größe, Belüftung, Kühlung

TK-Verkabelung ohne Zentrale und Endgeräte K K K G M X

Such- und Signalanlagen M M K K K G X

Zeitdienstanlagen / Zeiterfassung M M G X

Elektroakustische Anlagen M M K K K M G

Fernseh- und Antennenanlagen M M K K K G M

Beamer und Leinwände M M K K K M G A/X

Gefahrenmelde- und Alarmanlagen M M M K K K G M M A/X A/X

Sicherheitskonzept/Gefährdungsanalyse M M M M M M M G G M M

Verkabelung bis Übergabepunkt K K K G Festlegung Übergabe

Zutrittskontrolle mit Leseterminals M M M K K K K G X Festlegung Schnittstelle

Fluchttürterminal K K K G A Festlegung Schnittstelle

Elektrische Türöffnung M M M M G X Festlegung Schnittstelle

Motorschlösser G G G G K M X Festlegung Schnittstelle

Leerrohre + Leerdosen f. Türsteuerung K K K K G M

Schrankenanlage inkl. Sprechstelle im Gebäude/Zutrittskontr. K K K G X inkl. Flapgates

Schrankenanlage Fundament G G G M M X inkl. Flapgates, statische Bemessung durch Fpl TWP

Induktionsschleife K K K G

Sprechstelle Haupteingang K K K K G X Installtion frei oder am Bauwerk

Videoanlagen außen K K K K G X Installtion frei oder am Bauwerk

Brandmeldezentrale, Schlüsseltresor M K K K G M X Lage im, am Gebäude, Größe

Beschilderung BMZ M M M M G M

Feuerwehrpläne M K K K K G

Flucht- + Rettungswegpläne M K K K K G

Brandfallmatrix M M M M M M M M G

Steuermatrix M M M M M M G G M M

Notfallmatrix / Gefährdungsanalyse M M M M M M G M M

IT-Übertragungsnetze Allgemein M M M M M K G K

IT-Übertragungsnetze Veranstaltungstechnik M M M M M K K G

IT-Übertragungsnetze Medientechnik M M M M M K K G

Passive IT-Verkabelung, Patch-Felder M M M M M G M

Aktive Komponenten, Server V V M G X Abstimmung Beschaffung, Montage

EDV-Systeme, PC, Kopierer, Fax V V M G X

460 460 Förderanlagen M

Aufzugsanlagen K K K M G X Frequenzberechnung

Bodenbelag in Kabine, Materialien, Details Kabine M M M G X X X X Abstimmung Material, Gestaltung mit Objektplaner

Einbauteile in Aufzugsschacht K K K M G M X Lieferung an Rohbau-AN zum Einbau 

Entrauchung + Belüftung Aufzugsschächte K K K M G X

Aufzugsportal + Leibungsverkleidung K K K G X Abstimmung Material, Gestaltung mit Objektplaner

Aufzugsportal Fugenverguß G G G M X Massenangaben

Beleuchtung / Taster Portal K K K G X Gestalterische Abstimmungmit Objpl

Aufzug als Bauaufzug, Auskleidung G X

Fahrtreppen, Fahrsteige K K K G X Frequenzberechnung, Abstimmung Material, Gestaltung mit 

Objektplaner 

Befahranlagen - Fassadenbefahranlagen K K K M G X Abstimmung Gestaltung mit Objektplaner, Zuleitung

Transportanlagen K K K M G X

Krananlagen K K K M G X
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470 470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen M Abstimmung Anordnung, Anschlusswerte, Übergaben

Küchentechnische Anlagen K K K K K K G X

Anschluß Laborabwasser herstellen K K K K K K G

Medienversorgungsanlagen

technische Gase, Vakuum, Druckluft etc.

K K K K G M

Medien mit Wanddurchführung ins Labor bis K K K M K K K K K M G K

Gaswarnanlage K K K K G M

Medizin-, labortechnische Anlagen K K K K K G K

Laborspülen, Laborwaschbecken K K K K G

Anschluß Laborabwasser herstellen K K K K G

Abluftanschluss Abzüge, Gasflaschen-, Gefahrstoff-

sicherheitsschränke, Säure-Lauge-Schränke, 

K K K K G

Feuerlöschanlagen anlagenbezogen M K K K G M

Feuerlöschanlagen raumbezogen K K K M G G M M X X X Sprinkleranlage u. Tank

Feuerlöscher M K K K G G M Auslegung Löschmitteleinheiten

Badetechnische Anlagen K K K M K K K G X

Prozezzwärme-, -kälte-, -luftanlagen K K K K K K G X

Entsorgungsanlagen K K K K K G X

Medien- und Konferenztechnik K K K K M K G X X

480 490 Gebäude- und Anlagenautomation

481 Automationssysteme G

482 Schaltschränke K K K K G

483 Management- u. Bedieneinrichtungen K K K M G Gestalterische Abstimmung mit  Objektplanung. 

484 Raumautomationssysteme K K K K G

485 Übertragungsnetze K K K G

490 490 Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen M

491 Baustelleneinrichtung G G G G G G G G G Abstimmen mit Hauptbaustelleneinrichtung

492 Gerüste - Stahlbühnen G G G G G G G G G

493 Sicherungsmaßnahmen G G G G G G G G G

494 Abbruchmaßnahmen G G G G G G G G G

495 Instandsetzungen G G G G G G G G G

496 Materialentsorgung G G G G G G G G G

497 Zusätzliche Maßnahmen B B B B B B B B B

498 Provisorien B B B B B B B B B

500 Außenanlagen und Freiflächen

510 510 Geländeflächen Erdbau M

Oberbodenarbeiten M G M M Zwischenlagerung

511 Bodenarbeiten Herstellung M G M M M Höhenlage Rohplanie, Gebäudeanschlüsse 

Bodenarbeiten Leitungsgräben G G M M M M

Geländeflächen, sonstiges M G M M M Beseitigung Straßenverschmutzung, Rückbau von Baustraßen 

Herstellung (Baugrube) G M G M M

512 Umschließung G G G M M

513 Wasserhaltung M G M

514 Vortrieb G M

520 Gründung, Unterbau

Baugrundverbesserung G G G G M Vorgaben durch Geotechnik

Gründungen und Bodenplatten G G G M

Gründungsbeläge G G M M

Abdichtungen und Bekleidungen G G

Dränagen G G M

520 530 Befestigte Flächen Oberbau, Deckschichten M

Wege (fussläufig) M G Gebäudeanschlüsse

Straßen / Fahrverkehr M G M G M Abstimm. Freianlagen-Verkehrsanlagen, Gebäudeanschlüsse

Beschilderung M F G G M Abstimmung Freianlagen-Verkehrsanlagen

Plätze, Höfe, Terrassen M G M M Abstimmung Gebäudeanschlüsse

Stellplätze M G M G Abstimmung Freianlagen-Verkehrsanlagen, 

Sportplatzflächen F F G M M M Geotechnik: Drän- und Tragfähigkeit des Bodens

Naturrasenplätze F F G M M M

Kunstrasenplätze F F G M M M M Brandlast zu angrenzenden Bauteilen 

Allwetterplätze / Stadien / Laufbahnen F F G M M M M

Hartplätze F F G M M

Spielplatzflächen F B G B PrüfSV-Abnahme,  Wohnflächen-, Spielplatzberechnung

Gleisanlagen K G M Erschütterung, Dämpfung

530 540 Baukonstruktionen in Außenanl. Baukonstruktionen M

Einfriedungen, Zäune G M M Sicherheits-, Kommunikationssysteme

Schranken, Poller G M M

Schutzkonstruktionen (z.B. Lärm- oder Sichtschutzwände) G G M M

Mauern, Wände G M M M Bemessung Fpl TWP

Rampen, Treppen, Tribünen G G M

Überdachungen, Pergolen G G G M Abstimmung Lestungserbringung

Brücken, Stege G G M

Wasserbauliche Anlagen, Wasserbecken G G G M M M M Hydrologische Berechnungen Fpl GWA oder Sonder-Fpl

540 550 Techn. Anlagen in Außenanlagen Technische Anlagen

Erstellen Spartenpläne aller Gewerke B B B B B

541 551 Abwasseranlagen K G Dimensionierung Fpl GWA 

Fassadenrinne M G M A X Dimensionierung Fpl GWA

Bodeneinläufe / Rinnen inkl. Sickerdohle G M Dimensionierung Fpl GWA

Grundleitungen ab Gebäude K/M K/M G G G G M Koordinierung z.B. wegen Baumstandorten etc

Rigolen G M M Dimensionierung Fpl GWA 

Sickermulden G M M Dimensionierung Fpl GWA 

Überflutungsnachweis Grundstück M B M M Mengenberechnung Fpl GWA

Schächte + Abdeckungen M G M

542 552 Wasseranlagen M G Dimensionierung Fpl GWA 

Feuerlöschteich + Einbauten F G M M M Hydrologische Berechnungen Fpl GWA oder Sonder-Fpl

Hydrantenanlagen F M G M

Gartenwasserleitungen M M G Abstimmung Lage mit Objektplaner Gebäude, Ing. Bauwerke

Gartenwasserzapfstellen M M G

Beregnungsanlagen / Bewässerungsanlagen M G M M

Brunnenanlagen G M M M Dimensionierung, Hydraulik Fpl GWA

543 553 Gasanlagen M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

544 554 Wärmeversorgungsanlagen M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

545 555 Lufttechnische Anlagen / Kälte M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

546 556 Starkstromanlagen M M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

Außenbeleuchtung M M G Fpl ELT. Gestalteische Abstimmung Objektplanung

Fundamante Außenbeleuchtung G G M Dimensionierung Fpl TWP

Leerrohre, Zugdraht G G M M M

Kabelverlegung M M G G G Abstimmung Trassen mit Objpl Freianlagen, Verkehrsanlagen

Kabelschutzplatten G M

547 557 Fernmelde-, informationstechn. Anl. M M G M G Trassenabstimmung mit Objektplanung

548 558 Nutzungsspezifische Anlagen M M G G Trassenabstimmung mit Objektplanung

550 560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen

Müllhäuser G M M M Lüftung, Brandschutz

Fahrradstellplätze überdacht, Fahradständer M G M M Fahrradstellplatznachweis, Ladestation E-bike

Besondere Einbauten,  Ausstattungen G M M M

Spielgeräte, Sportgeräte G M M Zulassung, PrüfSV_Abnahmen

560 580 Wasserflächen

Abdichtungen G

Bepflanzungen G

Wasserflächen, sonstiges G

Teichtechnik, Pumpen, Filter M G G Dimensionierung Hydraulik GWA, Steuerung ELT

570 570 Pflanz- und Saatflächen Vegetationsflächen

Vegetationstechnische Bodenbearbeitung G M Untergrund prüfen

Sicherungsbauweisen,  begrünte Stützbauwerke G M mit Fpl TWP abstimmen

Gehölze, Bäume, Sträucher, Stauden M M G Quarantänegebiete, kommunale Auflagen 

Gehölz-Verankerungen M G M

Rasen und Ansaaten G

Kunstrasen (außerhalb Freisportanlagen) G M Brandlast, Genehmigungspflicht

363 Begrünung unterbauter Flächen M G M M M M Auf- und Windsoglasten,  Wasserabläufe koordinieren

363 Wurzelfeste Abdichtung unterbauter Flächen, Dächer G M Schnittstelle OK geschützte wurzelfeste Abdichtung 

363 Extensive Dachbegrünungen < 15cm Aufbau ab Schutzlage M G M M Lastangaben, Entwässerung 

363 Intensive Dachbegrünungen > 15cm Aufbau ab Schutzlage M G M M wie < 15 cm

363 Auflastgesicherte Absturzsicherung bei Dachbegünung F F F M G M

Abstimmung Arbeitssicherheit Betreiber. Siehe a. Gewerk 

021

363 Verankerung von Einbauten in der Dachkonstruktion G M M mit Fpl TWP abstimmen

Beheizung, Dämmen von nicht frostfreien 

Regenentwässerungsleitungen bei unterbauten Flächen

M M G G

Fertigstellungspflege, Anwuchserfolg G

Entwicklungspflege + Unterhaltungspflege V V B

600 600 Ausstattung und Kunstwerke

610 610 Allgemeine Ausstattung

Koordination und Zusammenführung der einzelnen Anlagen obliegt Objektplanung (honorarfähige Leistungen)
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571572

573

574

575

B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y ZAA AB AC AD AE AF AGAHAI AJ AK AL AMANAO AP AQ AR AS AT AU AVAWAX AY AZ BA BB BC BD BE BF BGBHBI BJ BKBI

Möbel. Geräte, Textilien G G G G bei Beauftragung nach § 33/38/42 HOAI

620 640 Kunstwerke Künstlerische Ausstattung

Kunstwerke zur künstlerischen Ausstattung Teile des 

Bauwerks und der Außenanlagen

G/B G/B G/B G/B M M M M M M bei Beauftragung nach § 33/38/42 HOAI
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