Ingenieurvertrag
Zwischen
Stadt Adenau
Stralle: Kirchstr. 15
PLZ, Ort: 53518 Adenau
vertreten durch: Herrn Stadtblrgermeister Frank Wisniewski

nachfolgend Auftraggeber (AG) genannt -

und dem

Ingenieurburo
Stralle:

PLZ, Ort:
vertreten durch:

nachfolgend Auftragnehmer (AN) genannt -

wird fur das Projekt

folgender Ingenieurvertrag geschlossen:
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Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Vertrages sind Planungsleistungen der Technischen Ausristung
HLS, fir folgende Anlagengruppen:

X  Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)

fir das Bauvorhaben ,Neubau eines Parkhauses in Adenau, WimbachstraRe,
53518 Adenau*

Projektbeschreibung:

Die Stadt Adenau beabsichtigt den Neubau eines Parkhauses an der
Wimbachstrafle/Wimbachsgasse in 53518 Adenau (Ersatz der seit 1982
bestehenden Parkpalette; ca. 194 Stellplatze, Vorzugsvariante 1B, Split-Level,
Systembau in Stahl; Photovoltaik auf dem Dach, optional Griindach; Elektro-
Stellplatze/Ladeinfrastruktur nach dem GEIG).

Gegenstand dieses Vertrages sind die Planungsleistungen der Technischen
Ausristung HLS nach § 55 HOAI (Anlage 15) in den Leistungsphasen 1 bis 9 fir die
Anlagengruppe 1 (§ 53 Abs. 2 HOAI). Die Anlagengruppen 2 (Warmeversorgung) und
3 (Lufttechnik) entfallen, da das Parkhaus als offenes bzw. natirlich bellftetes
Bauwerk vorgesehen ist. Die weitere Leistungserbringung nach Abschluss der
Genehmigungsplanung richtet sich nach dem vom AG gewahlten
Realisierungsmodell (Wahlrecht gemal Ziffer 4.1.2 dieses Vertrages).

Vertragsbestandteile / Vertragsunterlagen

Der Vertrag enthalt folgende Bestandteile, die in nachstehender Reihenfolge
auszulegen sind:

X  dieser Ingenieurvertrag
X  Allgemeine Vertragsbedingungen zum
Vertrag (AVB) — Anlage 1 —
XI  Besondere Leistungen — Anlage 2 -
XI  Festlegung der Honorargrundlagen — Anlage 3 -
X Erklarungen zur Tariftreue — Anlage 4 —
(bitte beifligen, soweit im Einzelfall erforderlich)
XI  Leistungsbeschreibung — Anlage 5 -
X  Vorgaben / Ergebnis der Bedarfsplanung — Anlage 6 —

Budget / Baukostenobergrenzen

Flr die technische Ausristung sind nach der Machbarkeitsstudie (Vorzugsvariante
1B) Kosten der Kostengruppe 400 von rund 900.000,00 € netto maligeblich; sie
verteilen sich auf die Anlagengruppen 1 (rund 80.000 €), 4 (rund 560.000 €), 5 (rund
140.000 €) und 6 (rund 120.000 €) im Sinne des § 53 Abs. 2 HOAI. Die
Anlagengruppen 2 (Warmeversorgung) und 3 (Lufttechnik) entfallen (offenes bzw.
naturlich bellftetes Bauwerk).
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Die anrechenbaren Kosten je Anlagengruppe werden nach § 55i. V. m. § 53 HOAI
auf Grundlage der fortzuschreibenden Kostenberechnung nach DIN 276 bestimmt.
Die vorstehende Aufteilung ist ein Schatzvorschlag und im Zuge der Kostenermittlung
fortzuschreiben.

Beauftragter Leistungsumfang des AN

Die Vertragsparteien legen als Leistungsbeschreibung der vom AN zu erbringenden
Grundleistungen die Anlage 15 zur HOAlI zu Grunde und vereinbaren hierzu
Folgendes:

Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Soweit nicht nachfolgend Abweichendes
festgelegt ist, beauftragt der AG den AN mit Unterzeichnung dieses Vertrages
zunachst mit den in Ziffer 4.1.1 aufgeflhrten Leistungen als einen vom AN
geschuldeten Teilerfolg, der so genannten Leistungsstufe 1 dieses Vertrages.

Die Beauftragung der unter der Ziffer 4.1.2 genannten Leistungen, stehen unter der
aufschiebenden Bedingung, dass der Auftraggeber diese schriftlich oder in Textform
im Wege der Auftragserweiterung abruft (sogenannte Leistungsstufe 2).

In seiner Entscheidung, die Leistungsstufe 2 zu beauftragen, ist der AG frei. Ein
Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung weiterer Leistungen uber die Leistungen
der Stufe 1 hinaus besteht nicht.

Der AN wird von seiner Verpflichtung zur Erbringung weiterer Leistungen gemaf
Ziffer 4.1.2 frei, wenn diese vom AG nicht innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten
nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungen in Auftrag gegeben werden.

Leistungsstufe 1

Leistungsbild Technische Ausrustung, Grundleistungen gemaf § 55 HOAI in
Verbindung mit Anlage 15 HOAI, und zwar die Leistungsphasen

O Leistungsphase 1 Grundlagenermittlung

O Leistungsphase 2 Vorplanung

O Leistungsphase 3 Entwurfsplanung

O Leistungsphase 4 Genehmigungsplanung

soweit unter Ziffer 4.4 dieses Vertrages nicht bestimmte Teilleistungen der jeweiligen
Leistungsphase vom Leistungsumfang ausgenommen sind. Die Leistungsphase 4
(Genehmigungsplanung) wird nur in dem Umfange beauftragt, wie sie auch
tatsachlich fur die Genehmigung des Bauvorhabens erforderlich ist. Die Beauftragung
der Leistungsphase 4 erfolgt insofern optional.
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Leistungsstufe 2 — Weitere Leistungen (Wahlrecht des AG)

Die nach Abschluss der Genehmigungsplanung zu erbringenden weiteren Leistungen
(Leistungsstufe 2) kdnnen nach Wahl des AG in einer der drei nachstehenden
Varianten erbracht werden. Der AG bestimmt nach Abschluss und Freigabe der
Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4) nach billigem Ermessen (§ 315 BGB), in
welcher Variante die weiteren Leistungen zu erbringen sind.

Der Abruf der gewahlten Variante erfolgt schriftlich oder in Textform. In seiner
Entscheidung, ob und in welcher Variante er die Leistungsstufe 2 beauftragt, ist der
AG frei; ein Rechtsanspruch des AN auf Beauftragung besteht nicht. Ziffer 4.1 letzter
Absatz (Freiwerden nach 12 Monaten) gilt entsprechend.

Die Leistungen der Leistungsphasen 1 bis 4 (Leistungsstufe 1) werden in allen
Varianten unverandert nach § 55 HOAI i. V. m. Anlage 15 HOAI erbracht. Die
Varianten unterscheiden sich hinsichtlich der ab der Leistungsphase 5 zu
erbringenden Leistungen.

Variante 1 — Fortfiihrung als HOAI-Fachplanung (gewerkeweise Realisierung):
In der Variante 1 werden die weiteren Grundleistungen nach dem Leistungsbild
Technische Ausristung (§ 55 HOAI i. V. m. Anlage 15 HOAI) erbracht, und zwar die
Leistungsphasen 5 (Ausflhrungsplanung), 6 (Vorbereitung der Vergabe), 7
(Mitwirkung bei der Vergabe), 8 (Objektiberwachung — Baulberwachung und
Dokumentation) und 9 (Objektbetreuung), soweit unter Ziffer 4.4 nicht bestimmte
Teilleistungen ausgenommen sind. Die Vergutung richtet sich nach Ziffer 7.1
(Vergltung in Anlehnung an die HOAI).

Varianten 2 und 3 - General- bzw. Teilgeneralunternehmervergabe: In den
Varianten 2 und 3 wird die weitere Ausfuhrung durch einen Generalunternehmer
(Variante 2) bzw. Teilgeneralunternehmer (Variante 3) erbracht. Fur die Technische
Ausrustung sind die Leistungen des AN in beiden Varianten identisch; der
Leistungsteil Grindung und Erdbau betrifft die Technische Ausridstung nur
hinsichtlich der Entwasserungsleitungen, die der AN ohnehin plant. Der
Leistungsumfang des AN ab der Leistungsphase 5 bestimmt sich abweichend von
der Variante 1 wie folgt:

a) Leistungsphase 5 - funktionale Leistungsbeschreibung und
Leistungsbemessung: An die Stelle der Ausfuhrungsplanung tritt die Erstellung
einer  funktionalen Leistungsbeschreibung (Leistungsbeschreibung mit
Leistungsprogramm i. S. d. § 7c EU VOB/A) fur die technischen Anlagen nebst einer
Leistungs- und Anlagenbemessung (Dimensionierung der Anlagenkomponenten der
Anlagengruppen 1, 4, 5 und 6) als Grundlage fur die Ausschreibung der
Generalunternehmerleistung. Grundlage sind die vom AN erstellte und vom AG
freigegebene Entwurfs- und Genehmigungsplanung.

b) Leistungsphase 6: Die Grundleistungen der Leistungsphase 6 (Vorbereitung der
Vergabe) entfallen.
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¢) Leistungsphase 7 — technische Angebotsprifung: In der Leistungsphase 7
obliegt dem AN die Prufung und Wertung der Generalunternehmerangebote in
technischer Hinsicht, insbesondere die Prifung der Ubereinstimmung der
angebotenen technischen Anlagen mit der funktionalen Leistungsbeschreibung nebst
Leistungsbemessung, der Baugenehmigung und den anerkannten Regeln der
Technik. Die formale, rechnerische und vergaberechtliche Wertung verbleibt beim
AG.

d) Leistungsphase 8 — reduzierte Bauiiberwachung: In der Leistungsphase 8
Ubernimmt der AN eine reduzierte Bauliberwachung der technischen Anlagen,
insbesondere: Prifen der vom Generalunternehmer erstellten Ausfihrungs-, Werk-
und Montageplanung der technischen Anlagen auf Ubereinstimmung mit der vom AN
erstellten und vom AG freigegebenen Entwurfs- und Genehmigungsplanung, der
funktionalen Leistungsbeschreibung nebst Leistungsbemessung und den allgemein
anerkannten Regeln der Technik; Uberwachen der Ausfiihrung der technischen
Anlagen auf Ubereinstimmung mit der &ffentlich-rechtlichen Genehmigung, dem
Bauvertrag und den einschlagigen Vorschriften; Teilnahme an Funktions- und
Wirkprinzipprifungen sowie an der Inbetriebnahme; Mitwirkung bei der Abnahme,
Feststellung von Mangeln und Uberwachung der Mangelbeseitigung; Priifung der
Bestandsdokumentation. Mallgaben wegen des GU-Pauschalvertrages: ein
gemeinsames Aufmald entfallt; die Rechnungsprifung erfolgt in rechnerischer und
fachlicher Hinsicht anhand des vereinbarten Zahlungsplans bzw. des
nachgewiesenen Leistungsstands (Ziffer 1.11 AVB gilt mit dieser MalRgabe).

e) Ortliche Priasenz: Da die értliche Bauleitung dem Generalunternehmer obliegt,
bestimmt der AN Haufigkeit und Intensitat seiner Vor-Ort-Prasenz nach
pflichtgemalRem Ermessen; bei maligeblichen Bauzustdnden der technischen
Anlagen, bei Funktionsprifungen und der Inbetriebnahme sowie bei Abnahmen ist er
vor Ort prasent.

f) Objektbetreuung (Leistungsphase 9): Die Objektbetreuung (Leistungsphase 9)
kann der AG gesondert abrufen; Ziffer 4.1 letzter Absatz gilt entsprechend.

Verglitung Varianten 2 und 3: Die Vergutung der Leistungen ab der Leistungsphase
5 erfolgt in den Varianten 2 und 3 Uber ein Teil-Pauschalhonorar nach Ziffer 7.2.1.

Besondere Leistungen

Die in Anlage 2 zu diesem Vertrag aufgefuhrten Besonderen Leistungen im Sinne der
HOAI sind im Zusammenhang mit der jeweils beauftragten Leistungsphase zum
vereinbarten oder erforderlichen Zeitpunkt zu erbringen.

Ortliche Baulberwachung (Leistungsphase 8)

Ist vorstehend die ortliche Bautiberwachung (Leistungsphase 8) vereinbart, hat diese
mindestens an 1 Werktag(en) in der Kalenderwoche der Bautatigkeit im Rahmen
einer Vor-Ort-Prasenz stattzufinden, sofern nicht eine Bauleistung ausgefiihrt wird,
die eine intensivere ortliche Uberwachung erfordert.

[Hinweis: Die Mindestanzahl der Werktage ist ggf. anzupassen.]
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44, Eigenleistungen des AG / nicht beauftragte Teilleistungen

Folgende Leistungen werden vom AG selbst erbracht bzw. folgende Teilleistungen
werden nicht beauftragt:

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase __: .

Hinsichtlich der Leistungsphasen 6 und 7 entscheidet der AG rechtzeitig und teilt in
Textform mit, ob die nachbenannten Leistungen von ihm selbst ausgefiihrt werden,
oder vom AN auszufihren sind.

vom AG zu erbringende Leistungen /
nicht beauftragte Teilleistungen

Leistungsphase 6: e Zusammenstellen der Vergabeunterlagen (fur alle
Leistungsbereiche)

Leistungsphase 7: ¢ Einholen von Angeboten

e Priifen und Werten der Angebote aus formaler und
rechnerischer Sicht einschlief3lich Aufstellen eines
Preisspiegels nach Einzelpositionen oder Teilleistungen

¢ Erstellen der Vergabevorschlage, Dokumentation des
Vergabeverfahrens

e Zusammenstellen der Vertragsunterlagen fir alle
Leistungsbereiche

¢ Vergleichen der Ausschreibungsergebnisse mit den vom
Planer bepreisten Leistungsverzeichnissen oder der
Kostenberechnung

o Mitwirken bei der Auftragserteilung

5. Leistungserbringung durch den AN

5.1. Leistungsverpflichtete des AN
Der AN benennt nachfolgend diejenigen Personen, die die vereinbarten Leistungen
personlich erbringen. Sie sind berechtigt, den AN gegeniiber dem AG und Dritten zu
vertreten:

Leistungen der Projektleitung:
o Projektleitung:
o Stellvertretung:

Leistungen in der Planungsphase (bis Leistungsphase 4)
e Planung:
o Stellvertretung:
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Ausflhrungsphase
o Ortliche Baulberwachung (Leistungsphase 8):
o Stellvertretung ortliche Bauliberwachung:

Weitere fur die Leistungserbringung vorgesehene Personen und deren Funktionen:

5.2. Leistungserbringung durch Dritte
Es ist durch den AN beabsichtigt, nachstehende Leistungen an Dritte weiterzugeben:
o Leistung:
e Nachunternehmer:

5.3. Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverpflichteten des AN

Der AN verpflichtet sich an den AG eine sofort fallige Vertragsstrafe in Hohe von

€ je angefangenen Monat je Person zu bezahlen, in dem der AN anstelle
der in der Ziffer 5.1 benannten Personen zur Leistungserbringung andere
Personen einsetzt, ohne dass die Zustimmung des AG vor deren Leistungsantritt
eingeholt wurde oder eine andere Personen eingesetzt wird, obschon der AG
seine Zustimmung aus wichtigem Grund gemaR der Ziffer 5.1 der AVB verweigert
hat. Die Vertragsstrafe ist der Hohe nach auf 5 % der vorlaufigen
Nettohonorarsumme begrenzt.
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6. Termine und Fristen

6.1. Termine, Bearbeitungsdauer

Der AN wird seine Leistungen so rechtzeitig erbringen, dass nachfolgende Termine
eingehalten werden bzw. die nachstehende Bearbeitungsdauer nicht Gberschritten
wird:

. Abschluss des Vergabeverfahrens fir die Planungsleistungen: 2026;

. Entwurfsplanung,  Festlegung der  wesentlichen  Materialitdt  und
Lebenszyklusbetrachtung: bis Ende Mai 2027;

. baufachliche Prifung (SGD): vor Antragstellung;

. Stellung des Fordermittelantrags (Stadtebauférderung): bis 30.09.2027;

. Einholung der Baugenehmigung: wahrend bzw. nach dem
Fordermittelverfahren.

6.2. Planungsterminplan

Spatestens 3 Wochen nach Zustandekommen dieses Vertrages hat der AN einen
Detailterminplan zur Erbringung seiner Leistung aufzustellen und dem AG zur
Freigabe vorzulegen. Die dort vorgesehenen Termine und Fristen werden mit der
Freigabe verbindlich.

Mit Abruf der Leistungsstufe 2 im Sinne dieses Vertrages hat der AN einen weiteren
Detailterminplan innerhalb von 3 Wochen aufzustellen und dem AG zur Freigabe
vorzulegen. Die hierin vorgesehenen Termine und Fristen werden mit Freigabe
ebenfalls verbindlich.

6.3. Vertragsstrafenvereinbarung

Vertragsstrafenvereinbarung zu Leistungsverzug fur Fristen der Leistungsstufe 1
gemaR Ziffer 4.1.1 dieses Vertrages:
Gerat der AN mit der Einhaltung des in Ziffer 6.1. vereinbarten

Fertigstellungstermins fur den Abschluss der Leistungsphase in Verzug, hat
er fur jeden Werktag des Verzugs eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 % der
Netto-Abrechnungssumme des Honorars zu zahlen, das ihm fir die Erbringung
der Grundleistungen der bis zu dieser Leistungsphase beauftragten Leistungen
zusteht. Ist dieser Honoraranspruch niedriger als das flr diese Leistungen in der
Anlage 3 ausgewiesene Honorar, ist das sich aus der Anlage 3 ergebende
Honorar fir die Berechnung der Vertragsstrafe maf3geblich.

Der Vertragsstrafenanspruch ist begrenzt auf maximal 5% der
Nettoauftragssumme, ohne die Berilicksichtigung der besonderen Leistungen
gemal Anlage 3 fur die mit der Leistungsstufe 1 beauftragten Leistungen.

Ist die Nettoabrechnungssumme dieser Leistungen niedriger als die
Nettoauftragssumme, ist die Vertragsstrafe begrenzt auf 5% der
Nettoabrechnungssumme.
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7. Honorar

7.1. Vergltungsvereinbarung fir die Grundleistungen in Anlehnung an die HOAI
Variante 1:

(1 Es wird keine Pauschalhonorarvereinbarung getroffen, die Honorarvereinbarung

richtet sich nach Ziffer 7.2.

Variante 2:
1 Die nachstehende Vergutungsvereinbarung fur die Grundleistungen in

Anlehnung an die HOAI (Ziffer 7.2) gilt nicht.

Die Vertragsparteien vereinbaren fur die Vergltung der mit diesem Vertrag
Ubertragenen Grundleistungen gemaR Ziffer 4.1 ein Pauschalhonorar

- flr die Leistungsstufe 1 in Hohe von € netto,

- fur die Leistungsstufe 2 in Hohe von € netto.

In dem Pauschalhonorar wurde honorarmindernd berlcksichtigt, dass samtliche in
Ziffer 4.4 aufgeflhrten Leistungen vom Auftraggeber beigestellt werden.

Die Parteien sind sich einig, dass weitergehende Honoraranspriiche,
insbesondere auf Grundlage der Regelungen der HOAI, nicht bestehen und die
Vergltungsvereinbarung abschlieRend ist. Insbesondere erfolgt keine Anrechnung
der mitzuverarbeitenden Bausubstanz und keine Anrechnung eines Umbau- oder
Modernisierungszuschlag.

Die Parteien vereinbaren insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI
keine Anwendung auf die Vergutungsvereinbarung finden sollen.

Fir die nach diesem Vertrag in Anlehnung an die HOAI zu vergutenden
Grundleistungen (Leistungsstufe 1 sowie — in der Leistungsstufe 2 — die Variante 1)
treffen die Vertragsparteien die nachfolgende Vereinbarung in Anlehnung an die
Verglitungsmethodik der HOAI, soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen
vereinbart sind.

Fir die nach diesem Vertrag gem. Ziffer 4.1 Ubertragenen Grundleistungen ermittelt
sich das Honorar des AN

aus den anrechenbaren Kosten des Objekts,
nach dem Leistungsbild,

nach der Honorarzone,

und der Honorartafel des § 56 HOAI.

Hinsichtlich der anrechenbaren Kosten des Objekts / der Objekte vereinbaren die
Parteien Folgendes:

Die anrechenbaren Kosten ermitteln sich
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- flr die Grundleistungen samtlicher libertragener Leistungsphasen auf Grundlage
der Kostenberechnung in der Leistungsphase 3, soweit eine solche noch nicht
vorliegt auf Grundlage der Kostenschatzung.

Hinsichtlich der Bestimmung des Leistungsbildes vereinbaren die Parteien, dass die
Regelungen des § 55 HOAI gelten sollen.

Sofern die in Ziffer 4.4 aufgefiihrten Teilleistungen in den Leistungsphasen 6 und 7
durch den AG beigestellt werden, reduziert sich der Honorarsatz wie nachstehend
festgelegt:
Leistungsphase 6 Vorbereitung der Vergabe: von 7,0 % auf 6,5 %
Leistungsphase 7 Mitwirkung bei der Vergabe: von 5,0 % auf 1,5 %

Fir nicht beauftragte Leistungsphasen eines Leistungsbildes oder Grundleistungen
einer Leistungsphase sind konkrete Regelungen in Anlage 3 dieses Vertrages
getroffen.

Abweichend von § 56 Abs. 2-5 HOAI legen die Parteien die Honorarzone des Objekts
verbindlich mit nachstehenden Honorarzonen fest. Soweit nachstehend keine
Honorarzone festgelegt ist, erfolgt die Bestimmung nach Malgabe des
§ 56 Abs. 2-5 HOAI.

Anlagengruppe 1 (Abwasser-, Wasser- und Gasanlagen)
Honorarzone: 1]

Hinsichtlich des Tafelwerts des Honorars soll die Regelung des § 13 HOAI gelten.
Hinsichtlich des Tafelwerts vereinbaren die Parteien den Basishonorarsatz.

Es ist eine Umbau- bzw. Modernisierungsmaflinahme geplant:

Auf das Honorar des AN flir die Grundleistungen vereinbaren die Parteien einen
Umbauzuschlag in Hohe von %. Eine Anrechnung der mitzuverarbeitenden
Bausubstanz findet nicht statt, diese wurde angemessen beim vorgenannten
Umbauzuschlag bertcksichtigt.

[Hinweis: Falls keine Umbau- bzw. ModernisierungsmalRnahme geplant ist, bitte
klarstellen, z.B.: Eine Umbau- oder Modernisierungsmalinahme ist nicht geplant. Der
Umbauzuschlag féllt nicht an.]

Weitere, generelle Vereinbarung zur Vergiutungsregelung:

Auf den nach der vorstehenden Methodik ermittelten Honoraranspruch fir die
Grundleistungen vereinbaren die Parteien insgesamt einen

0 Nachlass des AN in Hohe von %.

0 Zuschlag des AN in Hohe von %.

Die vorstehende Honorarregelung ist abschlielend. Die Parteien vereinbaren
insbesondere, dass die Regelungen des § 11 HOAI keine Anwendung auf die
Vergltungsvereinbarung finden sollen.
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7.2. Pauschalvereinbarung
7.21 Teil-Pauschalpreisvereinbarung in den Varianten 2 und 3: Die
Vertragsparteien vereinbaren fir die Vergutung der in den Varianten 2 und 3 der Ziffer
4.1.2 zu erbringenden Leistungen der Leistungsstufe 2 (ab der Leistungsphase 5) ein
Teil-Pauschalhonorar in Hohe von € netto.
Die Parteien sind sich einig, dass weitergehende Honoraranspriiche — mit Ausnahme
der Anspriche fir die besonderen Leistungen — nicht bestehen und die
Vergutungsvereinbarung insoweit abschlieRend ist. Der Anspruch auf Nebenkosten
(Ziffer 7.5), auf Vergutung zusatzlicher und geanderter Leistungen (Ziffer 7.4) sowie
auf die Umsatzsteuer (Ziffer 7.6) bleibt unberuhrt.
7.3. Besondere Leistungen i. V. m. Anlage 2
Die Verglutung der Besonderen Leistungen ist in der Anlage 3 dieses Vertrages
festgelegt.
7.4. Zusétzliche Leistungen und Anderungsleistungen
Fir die Kalkulation von zuséatzlichen Leistungen oder Anderungsleistungen sowie fiir
die Vergutung von Leistungen im Zeithonorar vereinbaren die Vertragsparteien
folgende Stundensatze (netto, ohne Nebenkosten):
- furden AN
(Geschaftsfiihrer / Partner der Gesellschafter / Inhaber) €/h
- fur angestellte Architekten / Ingenieure /
Dipl.-Ingenieure / M.Sc. / B.Sc. €/h
- fur staatlich geprtfte Techniker €/h
- fur technische Zeichner und Mitarbeiter mit
vergleichbarer Qualifikation, die technische oder
wirtschaftliche Aufgaben erfullen €/h
7.5. Nebenkosten
Zur Abgeltung der Nebenkosten erhalt der AN einen Zuschlag auf das Honorar aller
Leistungen in Hohe von % soweit in Anlage 3 keine abweichende Regelung
getroffen ist.
Nebenkosten in diesem Sinne sind die in § 14 Abs. 2 HOAI genannten Kosten.
7.6. Umsatzsteuer
Die Honorare verstehen sich netto, zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
7.7. Falligkeit und Abrechnung
Samtliche Leistungen des AN sind pruffahig abzurechnen. Der Honoraranspruch des
AN wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach Abnahme und Rechnungslegung fallig.
Mit der Abnahme hat der AG einen Anspruch auf Schlussrechnung.
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Bis zur Abnahme hat der AN Anspruch auf angemessene Abschlagszahlungen. Der
Anspruch auf Abschlagszahlungen wird binnen einer Frist von 3 Wochen nach
Rechnungslegung fallig.

8. Mangelhaftung / Haftpflichtversicherung
Erganzend zu Ziffer 8.2 der AVB vereinbaren die Vertragsparteien fir die vom AN
abzuschliefiende und vorzuhaltende Berufs- bzw. Betriebshaftpflichtversicherung
folgende Mindestdeckungssummen:

X fur Personenschaden in Héhe von 1 Mio. €

X] fir Sach- und Vermdgensschaden in Hohe von 1 Mio. €
Fir den AG: Fiar den AN:

, den , den
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