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A. Gegenstand und Zielsetzung des vorliegenden Verfahrens

Zielsetzung dieser FérdermaRBnahme ist die Unterstlitzung eines effektiven und technologie-neutralen
Breitbandausbaus in der Gemeinde Ringgau (nachstehend: , Konzessionsgeber®) zur Errichtung eines
nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfahigen Gigabitbreitbandnetzes (Gigabitnetz), um eine
flachendeckende Versorgung zu erreichen.

Der Konzessionsgeber hat dazu im Rahmen des Férderprogramms des Bundes , Férderung zur Unter-
stitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0, 2. Anderung vom 13.01.2025, einen Férderantrag gestellt und Férdermittel in
vorlaufiger Hohe bewilligt bekommen. Darliber hinaus hat der Konzessionsgeber eine Kofinanzierung
nach der ,Richtlinie zur Férderung der Gigabitversorgung im Land Hessen” vom 26.06.2023 beantragt,
der vorzeitige Vorhabensbeginn wurde daraufhin zugelassen.

B. Begriffsbestimmungen
Gigabit-Richtlinie Richtlinie , Férderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Te-

lekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0“ vom 31.03.2023, 2. Anderung vom 13.01.2025.

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie zur Forderung der Gigabitversorgung im Land Hessen vom
26.06.2023.
Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland

zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen
vom 01.08.2024.

Wirtschaftlichkeitsllicke Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert
aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs. Die Wirtschaftlichkeits-
licke gilt als einmaliger Zuschuss fiir einen durchgehenden Betrieb
Uber sieben Jahre (§ 6 Abs. 1 Gigabit-RR).

Projekt- bzw. Ausbaugebiet Das Projektgebiet bezeichnet das fiir den geforderten Ausbau ausge-

wahlte Gebiet im Zielgebiet. Das Ausbaugebiet umfasst im Projekt-
gebiet alle weilRen und grauen NGA-Flecken.
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C. Leistungsbeschreibung
I. Darstellung des Ausbaugebietes

Das Ausbaugebiet umfasst alle in Anlagenkonvolut 1 dargestellten Adresspunkte (Geometrietyp:
Point/ MultiPoint im shape-Format). Ergdnzend zu den Geodaten werden die Adressen und deren Ko-
ordinaten als Liste (.csv) zur Verfligung gestellt. Die Geodaten bzw. die Adressliste sind maRgeblich fir
die Angebotslegung.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich der Konzessionsgeber Anderungen des Gebiets-
zuschnitts wahrend des gesamten Verfahrens vorbehilt. Diesbeziiglich wird auf die Ausfithrungen
in Ziff. B. und D. V. 8. des Begleitdokuments zur Bekanntmachung verwiesen.

Der Konzessionsgeber behalt sich vor, im weiteren Verfahren in den forder- und vergaberechtlichen
Grenzen eine Anpassung des Ausschreibungsgebiets vorzunehmen. Mit Abgabe eines Angebots erklart
der Bieter, dass er sich verpflichtet, weitere Adressen entlang der Trasse im Ausbaugebiet hinzuzuneh-
men, die erst nach Abschluss des Verfahrens im Rahmen der bauvorbereitenden Planung bekannt wer-
den, soweit dies vergabe- und forderrechtlich zuldssig ist.

Il. Einbeziehen vorhandener Infrastrukturen sowie geplanter TiefbaumaBBnahmen im Pro-
jekt- und Ausbaugebiet

Jeder am Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber, der iber eine mitnutzbare eigene passive
Infrastruktur im Ausbaugebiet verfligt, muss mit Angebotsabgabe bestatigen, dass er die Daten zu
dieser Infrastruktur der Bundesnetzagentur zur Einstellung in deren Infrastrukturatlas zum Stichtag
1.7. eines jeden Jahres zur Verfligung gestellt hat. In diesem Falle hat sich der Infrastrukturinhaber
auch grundsatzlich bereit zu erklaren, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahlverfahren teil-
nehmenden Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen.

Es wird gefordert, bestehende Infrastruktur im Rahmen der ausschreibungsgegenstandlichen Ausbau-
malnahme auch mitzunutzen. Der Konzessionsnehmer hat geeignete mitnutzbare Infrastrukturen ein-
zuplanen. Spatestens im Rahmen der Feinplanung ist die Mitnutzung bestehender Infrastruktur mit
dem Konzessionsgeber abzuklaren.

Im vorlaufig definierten ErschlieBungsgebiet sind derzeit keine kommunalen passiven Infrastrukturen
bekannt, die fiir den geforderten Ausbau unmittelbar zur Mitnutzung zur Verfligung stehen. Der Bieter
hat darliber hinaus geeignete bestehende Infrastrukturen Dritter im Rahmen seiner Planung zu prifen
und — soweit technisch, wirtschaftlich und rechtlich méglich — zu beriicksichtigen.

Im nordhessischen Raum wurde durch die Breitband Nordhessen GmbH ein geférdertes FTTC-Netz auf-
gebaut. Die Infrastruktur wurde zwischenzeitlich auf die Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH
(KVV) Gibertragen und wird durch die NetCom Kassel GmbH betrieben. Im unmittelbaren Stadtgebiet
Ringgau sind derzeit keine entsprechenden Infrastrukturen bekannt; insbesondere in den AufRenlagen
kann das Vorhandensein geeigneter Infrastruktur jedoch nicht ausgeschlossen werden.
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Der Bieter wird daher aufgefordert, vorhandene Infrastruktur und deren mégliche Mitnutzung friihzei-
tig zu prifen. Hierzu sind insbesondere der Infrastrukturatlas der Bundesnetzagentur sowie erforderli-
chenfalls direkte Abstimmungen mit dem jeweiligen Netzeigentiimer bzw. Betreiber heranzuziehen.
Die Prifung und mogliche Mitnutzung bestehender geforderter Infrastruktur ist auch vor dem Hinter-
grund des Ziels einer moglichst weitgehenden Nutzung vorhandener Infrastrukturen vorzunehmen.

Die Unsere Griine Glasfaser GmbH & Co. KG (nachfolgend: ,,UGG") hat im Projektgebiet eigenwirt-
schaftlich Glasfaserinfrastruktur errichtet. Seitens der UGG wurde gegeniiber der Gemeinde grundsatz-
lich die Moglichkeit einer Mitnutzung ihrer Infrastruktur fir den geplanten Liickenschluss signalisiert.

Der Hinweis dient der Information der Bieter. Eine mégliche Mitnutzung sowie deren technische Vo-
raussetzungen, Verfligbarkeit und wirtschaftliche Konditionen sind im Rahmen der Angebots- und Fein-
planung eigenstandig mit der UGG abzustimmen.

Die vorstehend genannten Infrastrukturen stellen keine Zusicherung einer tatsichlichen Nutzbarkeit
oder Verfligbarkeit dar. Die technische Eignung, Kapazitdt, Zuganglichkeit, rechtlichen Voraussetzungen
sowie etwaige Nutzungs- und Entgeltbedingungen sind vom Bieter eigenstandig zu priifen und mit den
jeweiligen Infrastrukturinhabern abzustimmen.

Bezliglich ggf. nutzbarer weiterer Infrastrukturen und ergdanzender Informationen wird auf den Infra-
strukturatlas der Bundesnetzagentur verwiesen.

TiefbaumalBnahmen sind grundsatzlich geplant und bei AusbaumalRinahmen zu beriicksichtigen. Hierzu
ist im Rahmen der spateren Projektumsetzung der Konzessionsnehmer ebenfalls aufgefordert, wah-
rend der Planungsphase nochmals die Eignung entsprechend der zeitlichen und sachlichen Nutzung
der TiefbaumaBnahmen fiir eine Mitverlegung zu priifen und entsprechend zu berticksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Konditionen fiir die Nutzung etwaiger kommunaler oder sonstiger
Infrastrukturen sowie einer Koordinierung von Bauarbeiten bzw. Mitverlegung durch den Bieter mit
den Inhabern der entsprechenden Infrastrukturen bzw. den jeweiligen Bauherren abzuklaren sind; Inf-
rastrukturen und BaumaBnahmen stehen nicht grundsatzlich kostenfrei zur Verfiigung.

lll. Mindestanforderungen an die zu erbringenden Leistungen

Konkret soll mit dieser Ausschreibung die erforderliche Leistung fiir die Errichtung und den Betrieb
einer bedarfsgerechten, nachhaltigen, flaichendeckenden und ausbaufihigen Gigabit-Breitbandinfra-
struktur sowie die Erbringung der breitbandigen Telekommunikationsdienste in unterversorgten Ge-
bieten des Projektgebietes vergeben werden.

1. Standard Gigabit-Breitbandversorgung

Der Konzessionsnehmer plant, errichtet und betreibt im Ausbaugebiet ein Gigabit-Netz, das folgende
Mindestbandbreiten ab Inbetriebnahme technisch gewahrleistet:
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Fiir 100 % aller Anschliisse im Projektgebiet miissen ab Inbetriebnahme des Netzes zu
Spitzenlastzeitbedingungen Bandbreiten von mind. 1 Gbit/s symmetrisch technisch zu-
verldssig gewahrleistet werden.

2. Netzplanung und Netzerrichtung

Hierzu plant, errichtet und betreibt der Konzessionsnehmer die dazu erforderliche passive Netzinfra-
struktur (Tiefbauleistungen, Leerrohre mit Kabel sowie zugehérige Komponenten einschliefRlich
Schachte, Verzweiger, Hausanschliisse und Anschlusseinrichtungen). Durch den Konzessionsnehmer
erfolgen weiterhin die fachgerechte Planung und betriebsbereite Bereitstellung weiterer Komponen-
ten und der aktiven Technik zur ErschlieBung aller technisch ausbaubaren oder im Zuge der MaRnahme
neu zu errichtenden Kabelverzweiger oder gleichwertiger Gigabit-Komponenten sowie zur Erschlie-
Bung der benannten Adressen im Ausbaugebiet. Dies geschieht unter Einbeziehung der vorhandenen
Telekommunikationsinfrastruktur des Konzessionsnehmers sowie unter sinnvoller Ausnutzung der
sonstigen geeigneten vorhandenen oder geplanten Infrastrukturen.

Geforderte Bandbreiten sind unabhangig von der Wahl der Technik zu liefern.

Der Konzessionsnehmer muss samtliche Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um die geforderte
Breitbandversorgung herzustellen und dauerhaft betreiben zu kénnen.

Hierzu gehoren unter anderem alle Leistungen zur Planung des Netzes, zur Einholung samtlicher Ge-
nehmigungen zur Errichtung der erforderlichen passiven Infrastrukturen, zum Bau und zum dauerhaf-
ten Betrieb. Vorhandene Leerrohre und Glasfaserkabel des Konzessionsnehmers sowie Dritter (z.B. der
Kommunen) sind in die Planung und Umsetzung einzubeziehen, um den Tiefbauanteil zu minimieren.
Fir weitere Infrastrukturen wird auf den Infrastrukturatlas des Bundes verwiesen.

Neue Leerrohr- und Kabeltrassen werden moglichst in erdverlegter Bauweise errichtet. Hierfiir gelten
die einschlagigen, aktuellen DIN-Normen. Die Verlegeart ist in dem Konzept detailliert darzustellen und
im Auftragsfalle mit dem jeweils zustandigen Wegebaulasttrager abzustimmen. Erforderliche Zustim-
mungen sind bei diesem im Einzelfall einzuholen.

Neben den passiven Infrastrukturen sind alle Leistungen zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des
aktiven Ubertragungsnetzes einschlieRlich der zugehérigen Stromversorgungen und sekundérer Infra-
strukturen vom Konzessionsnehmer zu erbringen, damit die in dieser Ausschreibungsunterlage gefor-
derte Breitbandversorgung sicher erbracht werden kann.
3. Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen und die Umsetzung der Bauleistung
e  Bauzeitenplan/ Netzinbetriebnahme

Mit Angebotsabgabe ist ein Bauzeiten- und Zahlungsplan (vgl. Anlage 8) mit definierten Bauab-

schnitten einzureichen. Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die auszufiihrenden Bauleistun-
gen bauabschnittsweise auch fertigzustellen.
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In Bezug auf die Umsetzung der Bauleistung hat der Konzessionsnehmer bzw. dessen beauftragter
Nachunternehmer/ Generalunternehmer somit prinzipiell die nachfolgend aufgefiihrte Baurei-
henfolge einzuhalten: Zunachst ist die Zufiihrung vom Backbone und die Errichtung von den PoP’s
vorzunehmen. Hiernach hat sodann die Errichtung der Hausanschlisse und eine zeitnahe Aktivie-
rung dieser zu erfolgen. Durch die Einhaltung der vorgenannten Reihenfolge soll sichergestellt
werden, dass zeitnah betriebsbereite Bauabschnitte fertiggestellt werden; es ist sicherzustellen,
dass bereits errichtete Hausanschliisse zeitnah auch in Betrieb genommen werden.

) Berichtswesen

Ergdnzend zu Ziff. 5.12 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) libergibt der Bieter dem Konzessi-
onsgeber quartalsweise schriftliche Projektfortschrittsberichte mit detaillierten und prifbaren
Angaben zum Planungs- und Baustand, der Anzahl der hergestellten Hausanschliisse, zur Termin-
situation unter Beriicksichtigung des Bauzeitenplans, zu den fiir den begonnenen Kalendermonat
beabsichtigten Ablaufen und den Teilleistungen sowie zu dem fiir das Ende des begonnenen Ka-
lendermonats zu erwartenden Leistungsstand und zu besonderen Vorkommnissen.

Zusatzlich zu den vorgenannten Projektfortschrittsberichten teilt der Bieter dem Konzessionsge-
ber ebenfalls mindestens quartalsweise die Hohe der Kundenpenetration mit.

e Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen

Mit Einreichung eines Angebots erklart sich der Bieter mit folgenden Regelungen und Klarstellun-
gen einverstanden:

Der Konzessionsnehmer kann zur Erbringung seiner Leistung fachkundige, leistungsfahige und zu-
verldssige Nachunternehmer/ Generalunternehmer beauftragen. Voraussetzungen fiir die Wei-
tergabe von Leistungen an Nachunternehmer/ Generalunternehmer ist die fachliche, nachgewie-
sene Qualifikation, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozi-
alabgaben nachkommen und die gewerblichen Voraussetzungen erfillen.

Der Konzessionsgeber kann (auch wahrend der Ausfiihrungsphase) die Zustimmung zur Beauftra-
gung von Nachunternehmern/ Generalunternehmern durch den Bieter versagen oder widerrufen,
wenn wichtige Griinde, wie z.B. mangelnde Fachkunde und Zuverldssigkeit des Nachunterneh-
mers/ Generalunternehmers, mangelhafte Leistungen oder verspatete Fertigstellungstermine
vorliegen.

Bei der Besetzung des Bautrupps ist pro Baustelle mindestens ein Ansprechpartner mit hinrei-
chenden Sprachkenntnissen (deutsch) vor Ort einzuplanen. Die Kontaktdaten des Ansprechpart-
ners sind vor Baubeginn dem Konzessionsgeber vorzulegen.

Zudem muss eine zentrale Bauleitung, die in allen Fragestellungen der Endkunden und der Kom-

munen ansprechbar ist, zur Verfligung stehen. Die Bauleitung hat in der Regel stiandig bzw. bei
Problemen innerhalb einer halben Stunde vor Ort zu sein.
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Unabhangig von den Anforderungen an die Bautrupps hat der Bieter zudem einen Ansprechpart-
ner fur Rickfragen und Beratungen zum Ablauf der Baumalnahme (insbesondere auch in Bezug
die Errichtung des Hausanschlusses) sowie flir Beschwerden der interessierten Bilirger bzw. An-
schlussnehmer vorzuhalten.

Der Konzessionsnehmer wird zwei- bis vierwéchentlich Baubesprechungen mit der Gemeinde ab-
halten. Die Baubesprechungen werden sowohl von dem Konzessionsnehmer als auch dem Kon-
zessionsgeber protokolliert.

4. Einhaltung der férderrechtlichen Mindestvorgaben

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Grundlage und im Rahmen der Uberarbeiteten Gigabit-RR
(Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiitzung des flaichendeckenden Aufbaus
von Gigabitnetzen) vom 01.08.2024, der Genehmigung der Gigabit-RR durch die EU-Kommission
[SA.109748 (2024/N)] sowie der Breitbandleitlinien der Kommission (Mitteilung der Kommission, Leit-
linien der EU fir die Anwendung der Vorschriften tiber staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem
schnellen Breitbandausbau, 2013/C 25/01, ABI. C 25 vom 26.01.2013, S. 1, gedndert durch Mitteilung
der Kommission, 2014/C 198/02, ABI. C 198 vom 27.06.2014, S. 30, welche sodann auch Grundlage fir
die Gigabitrahmenregelung war, nebst der aktuellen Mitteilung der Kommission, Leitlinien der EU fir
staatliche Beihilfen zur Férderung von Breitbandnetzen, 2023/C 36/01, ABI. C36 vom 31.01.2023, S. 1).

Am 31.03.2023 ist die Forderrichtlinie der Bundesrepublik Deutschland ,Richtlinie fur die Férderung
zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ in Kraft getreten und am 13.01.2025 lberar-
beitet worden. Der Konzessionsgeber hat Fordermittel fir den Fordergegenstand 3.1 der Gigabit-Richt-
linie 2.0 — Wirtschaftlichkeitsliickenférderung — beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Daher er-
klart der Konzessionsgeber die Gigabit-Richtlinie 2.0 in der Fassung der 2. Anderung vom 13.01.2025
sowie die ,,Anlagen”, abrufbar unter

https://www.gigabitfoerderung.gov.de/downloads/

und die Erlduterungen des BMDS hierzu, soweit diese fiir eine Férderung zwingende Voraussetzungen
enthalten, als fur dieses Verfahren fir verbindlich.

Der Konzessionsgeber hat des Weiteren eine Kofinanzierung zur Bundesforderung nach der ,,Richtlinie
zur Férderung der Gigabitversorgung im Land Hessen” vom 26.06.2023 beantragt, der vorzeitige Vor-
habensbeginn wurde daraufhin zugelassen. Daher erklart der Konzessionsgeber auch die ,Richtlinie
zur Forderung der Gigabitversorgung im Land Hessen” nebst Rechtsgrundlagen und Anlagen als fir
dieses Verfahren verbindlich, abrufbar unter

https://www.wibank.de/resource/blob/wibank/573628/cd08aac48f25ae1a9625c32a9fe8bd76/richt-
linie-zur-foerderung-der-gigabitversorgung-im-land-hessen-data.pdf

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Erlasses der endgiiltigen Zuwendungsbescheide der
Fordergeber auf aktuellere Rechtsgrundlagen verweisen kann; aulerdem sind Verdnderungen der
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Rechtsgrundlagen noch im laufenden Ausschreibungsverfahren denkbar. Der Konzessionsgeber behalt
sich insoweit Anpassungen ausdricklich vor.

Aufgrund der Vorlaufigkeit der vorbenannten Férdermittel bzw. der teilweise noch ausstehenden vor-
ldufigen Zuwendungsbescheide steht die Finanzierung des Projekts unter Vorbehalt. Der Konzessions-
geber behilt sich daher nach MalRgabe der rechtlichen Vorgaben bei der Nichtfinanzierbarkeit des Pro-
jektes (insbesondere aufgrund einer Nichtgewadhrung von Férdermitteln oder fehlender Zustimmung
kommunaler Gremien) sowie bei einer auf Grundlage der Verhandlungen deutlich werdenden Unwirt-
schaftlichkeit vor, die Investitionsbeihilfe fiir die Errichtung des Gigabit-Netzes im Ausschreibungsge-
biet bzw. in Teilgebieten nicht zu vergeben.

Mit diesem Verfahren wird der Konzessionsgeber nicht zur Gewahrung einer Beihilfe verpflichtet. Ins-
besondere die Aufhebung des Verfahrens bleibt dem Konzessionsgeber vorbehalten, sollte sich nach
der Eignungspriifung kein Bewerber als geeignet erweisen oder sollte sich das Gesamtprojekt als ge-
samtwirtschaftlich nicht darstellbar bzw. finanzierbar erweisen. Der Konzessionsgeber behalt sich au-
Rerdem vor, das vorliegende Verfahren insgesamt aufzuheben, sofern kein bezuschlagbares Angebot
eingeht. Eine Erstattung von Kosten erfolgt nicht.

Nachfolgend werden die Rechtsgrundlagen im Einzelnen aufgefiihrt:

Gigabit-Richtlinie 2.0 Richtlinie ,,Férderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland —
Gigabit-Richtlinie 2.0“, 2. Anderung vom 13.01.2025.

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie zur Forderung der Gigabitversorgung im Land Hessen
vom 26.06.2023.

Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gi-
gabitnetzen vom 01.08.2024.

Leitfaden Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie ,Forderung zur Unter-
sttzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in
der Bundesrepublik Deutschland”“ (Gigabit-Richtlinie 2.0) des
BMDS in der letzten aktualisierten Fassung vom 24.04.2023.

Einheitliches Materialkonzept Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fiir die Dimensio-
nierung passiver Infrastruktur im Rahmen des gefoérderten Breit-

bandausbaus, 5.0.2 vom 02.08.2024.

Hinweisblatt Dokumentation Hinweisblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und
des Baus, Version 1.0 vom 02.06.2022.

ANBest-P Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung (ANBest-P) vom 24.04.2025.
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ANBest-Gk

BNBest-Gigabit

GIS-Nebenbestimmungen

Regelung Mitverlegung

Prozessbeschreibung

Bahnquerungen

Hinweisblatt Information

und Kommunikation

Layoutvorlage KVZ Quer

Layoutvorlage KVZ Hoch

Hinweisblatt Mittelanforderungen

Hinweisblatt Zwischennachweis

Zuwendungsbescheide

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung an Gebietskorperschaften und Zusammenschliisse
von Gebietskorperschaften (ANBest-Gk) vom 24.04.2025.

Besondere Nebenbestimmungen fir die auf Grundlage der
Richtlinie ,,Foérderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland”
durchgefihrten Antrags- und Bewilligungsverfahren, die Umset-
zung von Projekten und dazu gewahrte Zuwendungen des Bun-
des (BNBest-Gigabit) vom 06.11.2024.

GIS-Nebenbestimmungen, Version 5.1 vom 03.04.2023.

Regelung zur Kostenteilung bei (Eigen-)Mitverlegungen im
Graue-Flecken-Programm vom 17.06.2021.

Prozessbeschreibung fir Querungsantrdge bei der DB vom
13.05.2022.

Hinweisblatt fur ,,Informations- und KommunikationsmaRnah-
men*“, Version 1.0 vom 21.05.2025.

Layoutvorlage (Querformat) fur die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Layoutvorlage (Hochformat) fiir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Hinweisblatt Mittelanforderungen fir Gigabitausbauprojekte,
Version 1.0 vom 14.05.2025.

Hinweisblatt Zwischennachweis fiir Gigabitausbauprojekte, Ver-
sion 1.0 vom 14.05.2025.

Zuwendungsbescheid des Projekttrdagers des Bundesfordermit-
telgebers in vorlaufiger Hohe und Zulassung des vorzeitigen Vor-
habensbeginns der WIBank.

Die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sind auch in Anlagenkonvolut 6 beigefiigt.

Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sowie

samtliche Anforderungen aus den vorldufigen Bescheiden — insbesondere die Regelungen in Bezug auf

die Nutzung des Infrastrukturatlasses sowie das Breitband-Portal zur volldigitalisierten Beantragung

der Zustimmung der Wegebaulasttrager — einzuhalten.
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Mit dem Angebot ist die Anlage 5, das Formblatt des BMDS, ,,Erklarung des ausgewahlten Betreibers
zur Kenntnisnahme der Zuwendungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutz-
barer Infrastrukturen“ einzureichen.

5. Umfang der Férderung

Der Anschluss bis zum Hauslbergabepunkt ist geférdert, d.h. die Férderung umfasst den Infrastruktur-
ausbau bis zum Hausabschlusspunkt (Netzebene 3), nicht aber das Inhousenetz (Netzebene 4). Die
Forderung erfasst grundsatzlich die angegebene Wirtschaftlichkeitsliicke. Wahrend der Planungs- und
Bauphase sind Hausanschliisse kostenfrei ohne Bindung an einen Endkundenvertrag zu errichten. Uber
diese Moglichkeit sind die Teilnehmer mindestens lber einen Zeitraum von drei Monaten vor dem
Beginn des tatsachlichen Ausbaus zu informieren. Die Versorgungsziele gemaR Ausschreibungsunter-
lage sind einzuhalten. Innerhalb der Zweckbindungsfrist miissen durch den Konzessionsnehmer Haus-
anschlisse zu erschwinglichen bzw. marktiblichen Konditionen zur Verfiigung gestellt werden. Dies
gilt auch, wenn BaumaRnahmen bereits als abgeschlossen gelten. Die Bieter sind aufgefordert, bereits
mit dem Angebot die entsprechenden Konditionen fiir die nachtragliche Errichtung von Hausanschlis-
sen anzugeben. Der Konzessionsgeber behilt sich vor, im Rahmen der Aufklarungsgesprache (vgl. Ziff.
D. V. 8.) des Begleitdokuments zur Bekanntmachung) diesbezlglich Riickfragen zu stellen bzw. die
Preisangaben zum Gegenstand von Verhandlungen zu machen. Nach der Zweckbindungsfrist bestehen
flr die Konditionen fur Hausanschlisse keine Vorgaben.

6. Offener Zugang auf Vorleistungsebene

Der Konzessionsnehmer muss allen nachfragenden Unternehmen einen offenen Zugang auf Vorleis-
tungsebene gewdhren. Die Gewahrleistung von Open Access hat im Einklang mit § 8 Gigabit-Rahmen-
regelung und den Leitlinien der EU fir die Anwendung der Vorschriften tber staatliche Beihilfen im
Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau zu erfolgen. Hierfir ist ein offener und diskrimi-
nierungsfreier Zugang (Open Access) zu der errichteten Infrastruktur zu gewahrleisten und zwar unab-
hédngig von Verdnderungen bei den Eigentumsverhaltnissen, der Verwaltung oder dem Betrieb der Inf-
rastruktur. Dies gilt auch fir auBerhalb des Fordergebietes aber diesem nachstgelegenen Liegenschaf-
ten, soweit dies zum Erreichen der vorgenannten Infrastrukturen notwendig ist, sowie fir Komponen-
ten, die Teil des geférderten Netzes sind, aber nicht staatlich geférdert werden. Im gesamten Netz
missen dieselben Zugangsbedingungen gelten, auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende
Infrastruktur genutzt wurde.

GemaR § 8 Abs. 4 Gigabit-Rahmenregelung hat der Bund unter Beteiligung der Bundesnetzagentur
zwischenzeitlich die Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem
geforderten Netz verbindlich festgelegt und diese am 23.12.2024 veroffentlicht (Anlage 7.2).

Einzelheiten zur Gewahrung des offenen Netzzugangs und zur Gestaltung der Vorleistungspreise wer-
den in § 9 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) geregelt. Mit dem Angebot ist das ausgefiillte Form-
blatt , Vorleistungspreise” (Anlage 7.1) einzureichen, die vom Bund veroffentlichten Bedingungen und
Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind ent-
sprechend zu beachten.
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7. Projektorganisation und Kommunikationspflichten

Der Konzessionsnehmer muss eine Projektorganisation einrichten und vorhalten, damit der zugesi-
cherte Ausbau verzogerungsfrei, vollumfanglich und betriebsfahig umgesetzt wird. Die Projektorgani-
sation wird dazu eng mit dem Konzessionsgeber zusammenarbeiten und ihn laufend (z.B. in wochent-
lich wiederkehrenden Statusbesprechungen zur Darstellung der erreichten Bauleistung im Projekt, In-
betriebnahme von Netzabschnitten und Vermarktungserfolg oder im Falle von Projektabweichungen
Besprechungstermine zur Darstellung der Notwendigkeit und des Umfangs der Projektabweichung)
und umfassend Uber den Fortschritt der Arbeiten informieren. Der Konzessionsnehmer wird an Ar-
beitsgruppen- und Ausschusssitzungen auf Wunsch des Konzessionsgebers teilnehmen und erforder-
lichenfalls Prasentationen tiber den aktuellen Projektstand und die anstehenden Schritte durchfiihren.
Bieter haben in dem Formular ,,Angebot” (Anlage 9) einen Projektleiter und seinen Stellvertreter mit
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu benennen.

Der Konzessionsnehmer hat die Kommunikationspflichten, die sich aus den oben genannten Rechts-
grundlagen ergeben, zu beachten. Hierzu zdhlen unter anderem die Mitteilungspflichten nach Nr. 5
ANBest-GK, nach Nr. 3 BNBest-Gigabit und nach den Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Lan-
des.

8. Fertigstellungstermin

Das Gigabit-Netz im Ausbaugebiet soll gemall dem vorldufigen Zuwendungsbescheid des Projekttra-
gers des Bundesférdermittelgebers

bis spatestens 31.08.2028

vollstandig errichtet und mit den geforderten Bandbreiten in Betrieb genommen sein. Eine Einhaltung
des aufgefiihrten Termins ist ggf. nicht realistisch. Ein spaterer Gesamtfertigstellungstermin kann
gleichwohlim Rahmen des Angebots angegeben werden; dieser muss im Rahmen der Beantragung der
endgiltigen Zuwendungsbescheide allerdings durch die Fordermittelgeber explizit bestatigt werden.
Falls die Fordermittelgeber nicht zustimmen, kénnen Angebote, die einen spateren Gesamtfertigstel-
lungstermin vorsehen, nicht bericksichtigt werden.

Waihrend der Zweckbindungsfrist (vgl. Ziff. 7.4 der Gigabit-Richtlinie 2.0) muss ein Anschluss nachfra-
gender Haushalte und Unternehmen zu erschwinglichen Kosten erfolgen. Dies wird auch gewahrleis-
tet, soweit die BaumalRnahmen bereits abgeschlossen sind.

9. Dokumentation
Der Konzessionsnehmer hat die Leistungserbringung entsprechend den oben genannten Rechtsgrund-
lagen zu dokumentieren. Insbesondere sind die geforderten Infrastrukturen nach den Vorgaben des

§ 9 Gigabit-RR sowie des Merkblattes zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus zu
dokumentieren. Samtliche fir die Evaluierung der Gigabit-Rahmenregelung und des Bundesférderpro-
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gramms erforderlichen Datenerhebungen, die der Mitwirkung und Unterstiitzung des Konzessionsneh-
mers bedirfen, sind durch diesen zu erbringen. Zu den Dokumentationsleistungen zdhlen unter ande-
rem:

- Nachweise und Dokumentation im Rahmen der Auszahlung (siehe z. B. Nr. 1.3 ANBest-GK und
Nr. 1 der BNBest-Gigabit).

- Verwendungsnachweis (siehe Nr. 6 und 7 der ANBest-GK und Nr. 4 der BNBest-Gigabit).

- Sonstige Nachweis-, Dokumentations- und Informationspflichten (siehe Nr. 5 der BNBest-Gigabit).

- Dokumentationspflichten aus §§ 6, 8 - 10 Gigabit-RR.

- Regelmalige Baufortschrittsdokumentation anhand Adresslisten.

Insbesondere ist nach Ablauf der Zweckbindungsfrist unaufgefordert binnen sechs Monaten nachzu-
weisen, wie viele Haushalte bzw. Unternehmen im Rahmen der MaRnahme tatsachlich angeschlossen
und wie viele Einnahmen aus Vorleistungsprodukten, Endkundenprodukten und Gewerbeanschliissen
tatsachlich erzielt wurden.

Art, Form, Inhalt und Zeitpunkt der Dokumentationsleistungen ergeben sich im Detail aus dem Entwurf
des Zuwendungsvertrages (Anlage 4).

10. Zugangs- und Priifrechte

Es wird klargestellt, dass die Einrdumung eines uneingeschrankten Zugangs- und Priifrechts fir die Zu-
wendungsgeber und von diesen Beauftragte sowie die Beachtung der Vorgaben aus dem zum Bundes-
forderprogramm von dem BMDS veréffentlichten Dokument ,Einheitliches Messkonzept” zu den Min-
destvorgaben der Férderung zahlt.

11. Publizitat
Die nach den Rechtsgrundlagen bestehenden Publizitdtspflichten, insbesondere die Informations- und

KommunikationsmalRnahmen nach Ziff. 5.1. bis 5.3 BNBest-Gigabit, sind durch den Konzessionsneh-
mer zu beachten und zu erfillen.

IV. Technisch-wirtschaftliches Angebot

Mit der Abgabe eines Angebots bestatigt der Bieter, dass er die Vergabeunterlagen vollstandig gepriift
hat, die in den Vergabeunterlagen mitgeteilten Mindestanforderungen und sonstigen Vorgaben inhalt-
licher Natur sowie die verfahrensrechtlichen Vorgaben akzeptiert, soweit er sie nicht ausdricklich be-

anstandet oder als unvollstandig oder klarungsbediirftig hinterfragt hat.

Das technisch-wirtschaftliche Angebot muss die nachfolgenden Inhalte in der nachfolgend angegebe-
nen Reihenfolge umfassen:
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1. Formular ,Angebot” (Anlage 9)

Bieter haben mit ihrem Angebot das beigefligte Formular ,Angebot” (Anlage 9) vollstindig ausgefillt
samt samtlicher dort geforderter Angaben einzureichen.

2. Ausbaukonzept/ technisches Konzept

Als Bestandteil seines Angebotes muss der Bieter ein aussagekraftiges Ausbaukonzept/ technisches
Konzept vorlegen. Das Ausbaukonzept/ technische Konzept zur Realisierung der Breitbandinfrastruk-
tur umfasst die Bereiche Netzerrichtung und Netzbetrieb.

Der Konzessionsgeber weist ausdriicklich darauf hin, dass zur Beantragung des endgiltigen Zuwen-
dungsbescheids durch die Bewilligungsbehorde die Netzplane entsprechend den GIS-Nebenbestim-
mungen und dem Materialkonzept in der aktuellen Fassung abgegeben werden miissen. Die Bieter
haben daher spatestens mit dem verbindlichen Angebot Netzpldane entsprechend den nachfolgenden
Anforderungen gemal der GIS-Nebenbestimmungen und dem Materialkonzept in der vorgegebenen
Fassung vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass einzelne Bestandteile des technischen Konzepts der Bieter Gegen-
stand der Angebotswertung sein werden. Hierzu wird auf nachfolgende Ziff. D. verwiesen.

a) Angaben in Bezug auf die Planung

Die Bieter werden angehalten, eine ausfiihrliche Beschreibung der fiir die Planung eingesetzten
Software-Tools und der Vorgehensweise vorzulegen.

Hierbei ist auf folgende Aspekte im Detail einzugehen:

e  Genehmigungsplanung

o Im Rahmen der Prozesserlauterung zur Genehmigungsplanung soll dargelegt werden,
wie der Bieter den Genehmigungsprozess umsetzt.

o Es soll weiterhin aufgezeigt werden, wie relevante Informationen zusammengetragen
werden, wie mit zustdndigen Gbergeordneten Behodrden sowie Anliegern kommuniziert
wird und wie die Einhaltung aller relevanten gesetzlichen Bestimmungen sichergestellt
wird. Dies schliel3t beispielsweise die Koordinierung mit dem Mobilitdts- und Tiefbau-
amt, die Abstimmung mit Umweltschutzbehérden und die Sicherstellung des Denkmal-
schutzes ein.

o Ebenso muss erldutert werden, wie mit Kampfmitteln und Altlasten verfahren wird.
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b)

c)

Wege- und Standortsicherung

Vorstellung der Strategie zur Sicherung der notwendigen Wegerechte und Standorte fir
technische Einrichtungen wie Verteilerkdasten und POP-Standorte. Es ist auf die Vorgehens-
weise bei Verhandlungen mit Grundstiickseigentliimern, die Sicherung langfristiger Nutzungs-
rechte und eventuell erforderliche ErschlieBungsmallinahmen einzugehen.

Ausfihrungsplanung

Die Ausfiihrungsplanung bildet das zentrale Element der Planungsleistungen, das die Grund-
lage fir alle Bauaktivitaten darstellt. Sie umfasst die Erstellung samtlicher Plane, Skizzen und
Karten, die zur prazisen Ausfiihrung der Tiefbauarbeiten notwendig ist. Hierbei ist vor allem
zu beschreiben, wie eine inhaltliche und terminliche Abstimmung zwischen Planungsorgani-
sationen und Bauorganisationen stattfindet.

Angaben in Bezug auf den Tiefbau

Qualitdtsmanagement im Tiefbau

Die Bieter miissen ein detailliertes Qualitatsmanagementkonzept fiir den Tiefbau einreichen,
welches die Methoden zur Einhaltung aller technischen Vorschriften, Normen und Qualitéats-
standards darlegt. Dieses Konzept sollte die Auswahl der Baumaterialien, Verlegemethoden,
Uberwachungs- und Testverfahren sowie MaRnahmen zur Qualitdtssicherung und -kontrolle
umfassen. Beim Einsatz eines Nachunternehmers sollte insbesondere beschrieben werden,
wie dieser zur Einhaltung des Qualitatskonzepts verpflichtet wird und wie dies durch den
Auftraggeber kontrolliert wird.

Zeitnahe Wiederherstellung der Oberflachen

Das Konzept muss eine detaillierte zeitliche Zusage fiir die Wiederherstellung der Oberfla-
chen nach Durchfiihrung der Tiefbauarbeiten beinhalten, um die Beeintrachtigung fiir An-
wohner und Verkehrsteilnehmer so gering wie moglich zu halten. Die Wiederherstellung der
Oberfliche muss spatestens 15 Arbeitstage nach Offnung erfolgt sein.

Vermessung und Dokumentation

Die Bieter haben insbesondere darzustellen, wie die sachgemaRe Vermessung und Doku-
mentation unter Einhaltung der geltenden GIS-Nebenbestimmungen umgesetzt wird.

Netzstruktur

Strukturelle Beschreibung des passiven Netzes und der geplanten aktiven Komponenten.
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d)

f)

e  Sowohl fir das passive als auch fiir das aktive Netz sind neben Typ und GréRRe der Kompo-
nenten (POP, NVT, Rohrverbande, Glasfasern, Netzknoten, Switches) auch die eingesetzten
Hersteller zu benennen.

Nutzung vorhandener Infrastrukturen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlege-
methoden

Um zu schnellen und kostenglinstigen Gesamtlésungen zu kommen, ist im Rahmen der Mal3-
nahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlege-
methoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung, Spilverfahren, Ka-
belpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Verglnstigung der Angebotssumme und der Be-
schleunigung des Ausbaus im Besonderen forderfahig und stets mit Vorrang zu prifen (vgl.
Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0).

e Angaben zur Nutzung vorhandener kommunaler und nichtkommunaler Infrastrukturen
(Leerrohre, Glasfaserkabel etc.).

e Angaben dazu, welche Verlegemethoden zur Verfligung stehen bzw. in der vorliegenden Aus-
baumalnahme zur Anwendung gelangen sollen (insbesondere Klarstellung, wie entschieden
wird, welche Verlegemethoden wann und unter welchen Voraussetzungen zum Einsatz
kommt und wie hierdurch eine Verglinstigung der Angebotssumme und eine Beschleunigung
des Ausbaus realisiert werden kann).

Zeitplan und Zeitpunkt der Inbetriebnahme

e Vorlage eines detaillierten Zeitplans zur Realisierung mit Angabe von zeitlichen Meilenstei-
nen der einzelnen Umsetzungsphasen. Die Meilensteinplanung muss quartalsgenau die Er-
reichung bestimmter Ausbauziele sowie entsprechende Auszahlungsziele vorsehen und eine
Angabe des friihesten Zeitpunkts der Inbetriebnahme und Fertigstellung der einzelnen Bau-
abschnitte sowie der gesamten Breitbandstrukturen ab Inkrafttreten der Rechte und Pflich-
ten aus dem Zuwendungsvertrag gemal § 18.1 des Zuwendungsvertrages enthalten.

e  Die Angaben sind ausschlieBlich im Formblatt ,, Bauzeiten- und Zahlungsplan“ (Anlage 8) vor-
zunehmen. Wertungsrelevant ist die Summe aller Kalenderwochen fiir die Projektdurchfiih-
rung vom Beginn der Planungsphase bis zum vollstandigen Abschluss der Inbetriebnahme
des Netzes. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Bauzeiten- und Zahlungsplan genannte
Inbetriebnahmezeitpunkt verbindlich und vertragsstrafenbewehrt ist (vgl. § 15.2. des Zuwen-
dungsvertrages).

Preis fiir Endkundenprodukte

Es ist aufzuzeigen, welche Produkte zur Inbetriebnahme des Netzes angeboten werden. Dazu sind
jeweils zwei Produkte flr Privat- und Gewerbekunden darzustellen. Es ist in den aufgefihrten
Leistungskategorien zu differenzieren.
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g)

h)

e  Privatkunden:
—  Privatkundenprodukt mit = 200 Mbit/s im Download und = 100 Mbit/s im Upload
—  Privatkunden-Premiumprodukt mit = 1.000 Mbit/s im Download und > 500 Mbit/s im

Upload

e  Gewerbekunden:

—  Gewerbekunden-Standardprodukt mit = 250 Mbit/s symmetrisch
—  Gewerbekunden-Premiumprodukt mit > 1.000 Mbit/s symmetrisch

Diese Produkte sind in dem ,Standardisierten Produktblatt” (Anlage 2) zu beschreiben und die
Endkundenpreise als Nettobetrdge ohne gesetzliche Umsatzsteuer anzugeben.

Die Produkte miissen mindestens fiir einen Zeitraum von zwei Jahren ab vollstandiger Inbetrieb-
nahme des Netzes buchbar sein.

Fiir Privatkundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten tber die gesamte Ver-
tragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten anzugeben.
Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

Flir Gewerbekundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten Uber die gesamte
Vertragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten anzuge-

ben. Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

Weiterhin sind fir die aufgefihrten Produkte detaillierte Produktspezifikationen (AGB, Preisliste,
Leistungsbeschreibung) einzureichen.

Storungsfreier Betrieb und Wartung

e  Darlegung der Mechanismen zur Stérungspravention und -behebung, inklusive der GroRRe
und Qualifikation des Technikerteams sowie deren Verfligbarkeit rund um die Uhr).

e Angaben zur durchschnittlichen Dauer der Stérungsbehebung bei Remote- und Vorort-Ein-
satz.

Sicherheit und Resilienz

e  Sicherheit der Kundendaten:

Vorlage eines Konzepts zum Schutz von Kundendaten vor unbefugtem Zugriff, Manipulation
oder Diebstahl einschlieBlich der Backup-Strategien.
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° Physikalische Sicherheit und Redundanz:

Darstellung der MaBnahmen zur physischen Sicherung aktiver und passiver Netzkomponen-
ten und der Umsetzung von Redundanzkonzepten.

e  Ausfallszenarien:

Erlauterung der Notfallplane fiir Naturkatastrophen und Energieversorgungs-stérungen, ein-
schlieBlich der Wiederanlaufprozeduren und Ersatzinfrastruktur.

3. Angaben zum Wirtschaftlichkeitsliickenausgleich

Gegenstand der Férderung ist eine Wirtschaftlichkeitsliickenférderung nach § 3 Abs. 1 lit. a) Gigabit-
RRi.V.m. Nr. 3.1 Gigabit-Richtlinie 2.0. Die Forderung darf durch den Konzessionsnehmer ausschlieR-
lich zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbaugebiet verwendet werden.

Die Notwendigkeit und Hohe der Forderung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitsllicke ist auf der
Grundlage des konkreten Konzepts zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbauge-
biet detailliert, nachvollziehbar und plausibel darzustellen und muss auf das erforderliche Minimum
beschrankt werden.

Die Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus
und -betriebs fir den Zeitraum der Zweckbindungsfrist ist offenzulegen. Hierzu sind die zur Projek-
tumsetzung notwendigen ErschlieBungsmaBnahmen darzustellen sowie zum Nachfragepotenzial Stel-
lung zu nehmen, welches der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde liegt.

Fir die Kalkulation der férderfahigen Investitions- und Betriebskosten sind nur die Kosten fir diejeni-
gen Anschlusse forderfahig, die technisch zuverldssig mit Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s im Up-
und Download versorgt werden.

In Bezug auf die Beriicksichtigung der Umsatze etwaiger Bestandskunden sind die Vorgaben der Gi-
gabit-Richtlinie und die dazu ergangenen Hinweise und Verlautbarungen des Projekttragers des Bun-
desministeriums fir Digitales und Staatsmodernisierung in ihrer jeweils aktuellsten Fassung zu be-

rlcksichtigen.

Im Einzelnen missen die Angebote die in § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Gigabit-RR benannten Angaben umfas-
sen. Zu beziffern und darzulegen sind insbesondere:

a) Angaben zur Zuverlassigkeit und den unter § 1 der Gigabit-RR genannten Netzparametern der zu
errichtenden Infrastruktur.

b) Die fur Netzaufbau und/ oder -betrieb kalkulierten Kosten, einschlieRlich der Kosten der Finanzie-
rung.

c) Alle zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung der Vorleistungsprodukte.
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d) Alle zu erwartenden Einnahme aus der Vermarktung der Endkundenprodukte.
e) Nach Zuschlag und Umsetzung angebotene Dienste sowie Erstproduktangebote.

f)  Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskriminierungsfreien Zugangs gemall § 8 der
Gigabit-RR und Angabe zur geplanten Art und Weise der Erfiillung dieser Verpflichtung einschlief-
lich indikativer Angabe moglicher Vorleistungspreise.

Der Bieter muss hierzu das vom Konzessionsgeber zur Verfligung gestellte Excel-Dokument ,Wirt-
schaftlichkeitsliickenberechnung” (siehe Anlage 3) verwenden und das Tabellenblatt ,, WL dieses Do-
kuments ausfiillen.

Spatestens mit der Einreichung eines verbindlichen Angebots ist eine Kalkulation einzureichen, aus
welcher sodann hervorgeht, welche Beitrdge in welchem Kalenderjahr voraussichtlich abgerechnet
werden.

4. Kalkulationsgrundlagen

Neben der in der Anlage 3 anzugebenden Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung, welche sodann Ab-
rechnungsgrundlage wird, hat der Bieter in dem Formular , Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung” im
dortigen Tabellenblatt ,WL“ (Anlage 3) zu den nachfolgend aufgefiihrten Kalkulationsgrundlagen je-
weils die Einzelpreise anzugeben. Diese Einzelpreise werden sodann fiir eine ggf. notwendige Nach-
beauftragung oder auch Reduzierung des Auftrags insbesondere im Falle zwischenzeitlichen eigen-
wirtschaftlichen Ausbaus relevant.

Kosten der einzelnen Tiefbauarbeiten:

- Tiefbauarbeiten versiegelt (Kosten je Meter)

- Tiefbauarbeiten unversiegelt (Kosten je Meter)

- Sonstige Kosten fiir Tiefbau und andere Verlegung sind zu benennen und zu spezifizieren
(Kos-ten je Meter)

Kosten flr die passive Infrastruktur:

- Leerrohre (Kosten je Meter)

- Masten (Kosten je Stiick)

- Glasfaser (Kosten je Meter)

- Hausanschliisse (Kosten je Stiick)

- Schéchte (Kosten je Stlick)

- Verzweiger (Kosten je Stiick)

- Sonstige Anschlusseinrichtungen sind zu benennen und zu spezifizieren (Kosten je Stiick)
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5. Rickforderungsmechanismus

Nach Ziff. 8 G der Gigabit-Richtlinie 2.0 kann es zu Rickforderungen des Wirtschaftlichkeitsliickenaus-
gleichs kommen, wenn im Rahmen der ersten Priifung nach sieben Jahren festgestellt wird, dass sich
die im Ausschreibungsverfahren zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitsliicke verringert hat (Abrechnung
im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens, das
dem endgiiltigen Bewilligungsbescheid zugrunde lag), da sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben (Investitions- und Betriebskosten) fiir den Zuwendungs-
zweck ermaRigt, die Deckungsmittel (Einnahmen) erhéht haben oder neue Deckungsmittel hinzuge-
treten sind (Ziff. 2.1 ANBest-P). Ergidnzend gilt nach § 10 Gigabit-RR: Ubersteigt der Zuschuss den Be-
trag von 10 Millionen Euro, priift die Bewilligungsbehdrde nach sieben Jahren, ob ein angemessener
Gewinn aus der Vermarktung der geférderten, neu errichteten Breitbandzugdnge im Ausbaugebiet
Ubertroffen wurde (§ 10 Abs. 1 Gigabit-RR). Auch hier kann es zu Riickforderungen kommen: GemaR
§ 10 Abs. 2 Gigabit-RR wird der angemessene Gewinn libertroffen und entsprechend der Forderhéhe
zurtickgefordert, wenn die Kapitalrendite bis zu 13 % pro Jahr {ibersteigt; dies gilt auch fir Gewinne
aus anderen Transaktionen im Zusammenhang mit dem staatlich geférderten Netz.

6. Anmerkungen zum Zuwendungsvertrag

Bieter haben mit dem ersten Angebot zu den Vertragsinhalten des Zuwendungsvertrages (Anlage 4)
abschlieRend Stellung zu nehmen.

Das Bundesministerium fir Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat hierzu einen Muster-Zu-
wendungsvertrag (Anlage 4) bereitgestellt, der zwingend zu verwenden ist. Seitens des Konzessions-
gebers bleibt eine Verhandlung tiber den Mustervertrag ausdricklich vorbehalten. Insofern wird da-
rauf hingewiesen, dass gemal dem Bearbeitungshinweis des Muster- Zuwendungsvertrags die in die-
sem gelb hinterlegten Stellen mit jeweils zutreffenden Daten zu ergdnzen/ anzupassen/ auszufillen
sind. Lediglich die grau hinterlegten Stellen sind dispositiv; alle weiteren Regelungen sind prinzipiell
nicht verhandelbar, wobei bei etwaigen Abweichungen von nicht disponibel gestellten Vertragsteilen
eine Genehmigung der Bewilligungsbehorde erforderlich wird.

Uber einzelne Regelungen des Zuwendungsvertrages kann daher verhandelt werden, es wird insoweit
auf die Klarstellungen zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens unter Ziff. D. V. 8. des Begleitdoku-
ments zur Bekanntmachung verwiesen. Es wird jedoch bereits jetzt darauf hingewiesen, dass be-
stimmte Mindestinhalte — insbesondere in Bezug auf die Gewdhrung eines offenen Zugangs auf Vor-
leistungsebene — zwingend in dem Zuwendungsvertrag enthalten sein missen und sich einer Verhand-
lung entziehen.

V. Finanzierungsanforderungen
Der Konzessionsgeber behilt sich vor, die Bieter spatestens mit der Aufforderung zur Abgabe verbind-
licher Angebote oder im Nachgang den préaferierten Bieter aufzufordern, das Vorliegen ausreichender

Kapitalmittel fiir die notwendigen Zwischenfinanzierungen des Projektes nachzuweisen. Sofern die mit
dem Teilnahmeantrag bereits vorgelegten Jahresabschliisse keine ausreichenden Kapitalmittel aus-
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weisen, ist eine vorbehaltlose und projektbezogene Bestatigung eines Finanzierungspartners bzw. Fi-
nanzdienstleisters, dass das Kapital durch diesen Finanzierungspartner bzw. Finanzdienstleister bereit-
gestellt wird, vorzulegen.

Die Hohe der nachzuweisenden Kapitalmittel betrdagt mindestens 20 % der voraussichtlichen Gesamt-
kosten.

D. Wertungskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der nachfolgenden Kriterien.

L. Wertungs-
Wertungskriterium
punkte
1. Hohe der Wirtschaftlichkeitsliicke Max. 75 Punkte

Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten Wirtschaftlichkeitsliicke (nach-
stehend: ,, das Bestangebot”) erhilt die volle Punktzahl (75). Zu den verbleibenden Ange-
boten wird die rechnerische Differenz in Prozent — bezogen auf den Zuschuss/ die Wirt-
schaftlichkeitslliicke — zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann
erhalt dieses Angebot 10 % und damit 7,5 Punkte weniger in der Bewertung.

Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitsliicke ist plausibel und nachvollziehbar gemaR dem
Excel-Dokument , Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung” (Anlage 3 zur Leistungsbeschrei-
bung) darzulegen.

2. Realisierungszeitraum Max. 20 Punkte

Das Angebot mit der kiirzesten Zeitangabe in Kalenderwochen bis zur Inbetriebnahme des
Netzes (nachstehend: ,,das Bestangebot”) erhalt die volle Punktzahl (20). Zu den verblei-
benden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent — bezogen auf den Realisie-
rungszeitraum in Kalenderwochen — zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von
z.B. 10 %, dann erhilt dieses Angebot 10 % und damit 2,0 Punkte weniger in der Bewer-
tung.

3. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemetho-
q Max. 5 Punkte
en

Um zu schnellen und kostengiinstigen Gesamtldsungen zu kommen, ist im Rahmen der
Maflnahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alterna-
tiver Verlegemethoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung,
Spulverfahren, Kabelpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Vergiinstigung der Angebots-
summe und der Beschleunigung des Ausbaus im Besonderen férderfahig und stets mit Vor-
rang zu prifen (vgl. Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0). Es ist daher ein nachvollziehbares Kon-
zept zum Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Ver-

legemethoden vorzulegen (vgl. Ziff. C. IV. 2. b). der Leistungsbeschreibung).
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Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Angebote soll das Wertungskriterium 1 (Hohe der Wirt-
schaftlichkeitsliicke) fiir die Rangfolge der Bieter ausschlaggebend sein. Sollte auch hiernach noch
Punktegleichheit bestehen, gilt folgende Rang- und Reihenfolge der Wertungskriterien: 2 (Realisie-

Das vorgelegte Konzept wird wie folgt bewertet:

Die Ausfiihrungen im Konzept sind plausibel und nachvollziehbar. Es
sind umfangreiche und schliissige Angaben liber die Herangehensweise
an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netz-
technologien und alternativer Verlegemethoden enthalten. Den Anga-
ben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Verglinstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus vollumfanglich
Rechnung getragen werden kann.

5 Punkte

Die Ausfihrungen im Konzept sind weitestgehend plausibel und nach-
vollziehbar. Es lassen sich teilweise Erkenntnisse lber die Herange-
hensweise an die Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternati-
ver Netztechnologien und alternativer Verlegemethoden entnehmen.
Den Angaben kann entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergiins-
tigung der Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rech-
nung getragen werden kann.

2,5 Punkte

Die Ausfiihrungen im Konzept sind nur stichpunktartig und lickenhaft.
Es lassen sich keine Erkenntnisse Uber die Herangehensweise an die
Wahl und den Einsatz von Eigenleistungen, alternativer Netztechnolo-
gien und alternativer Verlegemethoden entnehmen. Den Angaben
kann nicht entnommen werden, dass dem Ziel einer Vergiinstigung der
Angebotssumme und der Beschleunigung des Ausbaus Rechnung ge-
tragen werden kann.

0 Punkte

Summe

100 Punkte

rungszeitraum); 3 (Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden).

E. Anlagen

Anlagenkonvolut 1 GIS-Daten und Adressliste

Anlage 2 Standardisiertes Produktblatt

Anlage 3 Excel-Dokument ,Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung”

Anlage 4 Entwurf Zuwendungsvertrag

Anlage 5 Erklarung des ausgewahlten Betreibers zur Kenntnisnahme der Zuwen-

dungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutzbarer

Infrastrukturen
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Anlagenkonvolut 6 Rechtsgrundlagen samt Zuwendungsbescheiden des Projekttrdgers des
Bundesfordermittelgebers in vorlaufiger H6he sowie des Landes Hessen in
vorlaufiger Hohe

Anlage 7.1 Formblatt , Vorleistungspreise”

Anlage 7.2 Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu
dem geférderten Netz (23.12.2024)

Anlage 8 Formblatt ,,Bauzeiten- und Zahlungsplan”

Anlage 9 Formular ,,Angebot”
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