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A. Gegenstand und Zielsetzung des vorliegenden Verfahrens

Zielsetzung dieser FérdermaRBnahme ist die Unterstilitzung eines effektiven und technologie-neutralen
Breitbandausbaus in der Stadt Volklingen (nachstehend: ,Konzessionsgeber”) zur Errichtung eines
nachhaltigen sowie zukunfts- und hochleistungsfahigen Gigabitbreitbandnetzes (Gigabitnetz), um eine
flachendeckende Versorgung zu erreichen.

Der Konzessionsgeber hat dazu im Rahmen des Férderprogramms des Bundes ,,Forderung zur Unter-
stlitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0, 2. Anderung vom 13.01.2025, einen Férderantrag gestellt und Férdermittel in
vorldufiger Hohe bewilligt bekommen. Dariiber hinaus hat der Konzessionsgeber eine Kofinanzierung
nach der Richtlinie Gber die Kofinanzierung der Gigabitférderung des Bundes im Saarland (, Gigabit-
Kofinanzierungsrichtlinie Saarland”) beantragt.

B. Begriffsbestimmungen

Gigabit-Richtlinie Richtlinie ,,Forderung zur Unterstiitzung des Gigabitausbaus der Te-
lekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland — Gi-
gabit-Richtlinie 2.0 vom 31.03.2023, 2. Anderung vom 13.01.2025.

Kofinanzierungsrichtlinie Richtlinie iber die Kofinanzierung der Gigabitforderung des Bundes
im Saarland” (,Gigabit-Kofinanzierungsrichtlinie Saarland”) vom
17.07.2023.

Gigabit-RR (Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland

zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gigabitnetzen
vom 01.08.2024.

Wirtschaftlichkeitsliicke Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert
aller Kosten des Netzaufbaus und -betriebs. Die Wirtschaftlichkeits-
licke gilt als einmaliger Zuschuss fir einen durchgehenden Betrieb
Uber sieben Jahre (§ 6 Abs. 1 Gigabit-RR).

Projekt- bzw. Ausbaugebiet Das Projektgebiet bezeichnet das fiir den geférderten Ausbau ausge-
wahlte Gebiet im Zielgebiet. Das Ausbaugebiet umfasst im Projekt-
gebiet alle weillen und grauen NGA-Flecken.

C. Leistungsbeschreibung

I. Darstellung des Ausbaugebietes
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Rote Punkte = Darstellung der férderféhigen Adressen

Im Stadtgebiet sind 3.692 férderfahige Adressen enthalten.

Das Ausbaugebiet umfasst alle in Anlagenkonvolut 1 dargestellten Adresspunkte (Geometrietyp: Point
im shape-Format). Ergdnzend zu den Geodaten werden die Adressen und deren Koordinaten als Liste
(.xIsx/ .csv) zur Verflgung gestellt. Die Geodaten bzw. die Adressliste sind maRgeblich fiir die Ange-
botslegung.

Es wird ausdriicklich darauf hingewiesen, dass sich der Konzessionsgeber Anderungen des Gebiets-
zuschnitts wahrend des gesamten Verfahrens vorbehalt. Diesbeziiglich wird auf die Ausfiihrungen
in Ziff. B. und D. V. 8. des Begleitdokuments zur Bekanntmachung verwiesen.

Der Konzessionsgeber behilt sich vor, im weiteren Verfahren in den férder- und vergaberechtlichen
Grenzen eine Anpassung des Ausschreibungsgebiets vorzunehmen. Mit Abgabe eines Angebots erklart
der Bieter, dass er sich verpflichtet, weitere Adressen entlang der Trasse im Ausbaugebiet hinzuzuneh-
men, die erst nach Abschluss des Verfahrens im Rahmen der bauvorbereitenden Planung bekannt wer-
den, soweit dies vergabe- und forderrechtlich zulassig ist.
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Il. Einbeziehen vorhandener Infrastrukturen sowie geplanter TiefbaumaBnahmen im Pro-
jekt- und Ausbaugebiet

Jeder am Auswahlverfahren teilnehmende Netzbetreiber, der liber eine mitnutzbare eigene passive
Infrastruktur im Ausbaugebiet verfiigt, muss mit Angebotsabgabe bestatigen, dass er die Daten zu
dieser Infrastruktur der Bundesnetzagentur zur Einstellung in deren Infrastrukturatlas zum Stichtag
1.7. eines jeden Jahres zur Verfligung gestellt hat. In diesem Falle hat sich der Infrastrukturinhaber
auch grundsatzlich bereit zu erklaren, seine passive Infrastruktur anderen am Auswahlverfahren teil-
nehmenden Netzbetreibern zur Verfligung zu stellen.

Es wird gefordert, bestehende Infrastruktur im Rahmen der ausschreibungsgegenstandlichen Ausbau-
maRnahme auch mitzunutzen. Der Konzessionsnehmer hat geeignete mitnutzbare Infrastrukturen ein-
zuplanen. Spatestens im Rahmen der Feinplanung ist die Mitnutzung bestehender Infrastruktur mit
dem Konzessionsgeber abzuklaren.

Bezliglich ggf. nutzbarer weiterer Infrastrukturen und erganzender Informationen wird auf den Infra-
strukturatlas der Bundesnetzagentur verwiesen. AuBerdem wird auf Bestandsinfrastruktur verwie-
sen, die im Rahmen eines friiheren geforderten Projektes bereits errichtet wurde betreffend die
Schulstandorte im Ausschreibungsgebiet. Entsprechende GIS-Netzplane (Layer ,Trassenbau”) werden
vom Konzessionsgeber auf Nachfrage zur Verfligung gestellt. Hierflr ist die als Anlage 10 beigefligte
Geheimhaltungserklarung - durch welche der Bieter bestatigt, dass die zur Verfliigung gestellten Tras-
senlayer nur zum Zwecke der Angebotseinreichung verwendet werden — liber die Kommunikations-
funktion des Vergabeportals DTVP einzureichen. Zur Vermeidung einer etwaig férderschadlichen Dop-
pelférderung sollen die betreffenden Trassen, sofern es Uberschneidungen mit den Angebotsplanun-
gen gibt, in den Planungen bericksichtigt werden.

Eine Priifung der vorliegenden GIS-Netzplane ist durch den Konzessionsgeber nicht erfolgt. Diese wer-
den auf Nachfrage so weitergeleitet, wie sie vom Infrastrukturinhaber an den Konzessionsgeber Uber-
mittelt wurden. Der Konzessionsgeber Gibernimmt keine Gewahr hinsichtlich der Ordnungsgemalheit
der weitergegebenen Informationen. Insbesondere wird keine Gewahr in Bezug auf die Beschaffung
oder die tatsachliche Nutzbarkeit der Infrastrukturen im vorliegend ausschreibungsgegenstandlichen
Ausbauprojekt abgegeben. Eine entsprechende Priifung bzw. Abschatzung obliegt vielmehr den Bie-
tern, die die Plandaten im Rahmen der Angebotsplanung bericksichtigen.

TiefbaumalBnahmen sind grundsatzlich geplant und bei AusbaumaBnahmen zu berticksichtigen. Hierzu
ist im Rahmen der spateren Projektumsetzung der Konzessionsnehmer ebenfalls aufgefordert, wah-
rend der Planungsphase nochmals die Eignung entsprechend der zeitlichen und sachlichen Nutzung
der Tiefbaumalnahmen fiir eine Mitverlegung zu prifen und entsprechend zu bericksichtigen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Konditionen fiir die Nutzung etwaiger kommunaler oder sonstiger
Infrastrukturen sowie einer Koordinierung von Bauarbeiten bzw. Mitverlegung durch den Bieter mit
den Inhabern der entsprechenden Infrastrukturen bzw. den jeweiligen Bauherren abzuklaren sind; Inf-
rastrukturen und BaumalRnahmen stehen nicht grundsatzlich kostenfrei zur Verfligung.
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lll. Mindestanforderungen an die zu erbringenden Leistungen

Konkret soll mit dieser Ausschreibung die erforderliche Leistung fiir die Errichtung und den Betrieb
einer bedarfsgerechten, nachhaltigen, flaichendeckenden und ausbaufahigen Gigabit-Breitbandinfra-
struktur sowie die Erbringung der breitbandigen Telekommunikationsdienste in unterversorgten Ge-
bieten des Projektgebietes vergeben werden.

1. Standard Gigabit-Breitbandversorgung

Der Konzessionsnehmer plant, errichtet und betreibt im Ausbaugebiet ein Gigabit-Netz, das folgende
Mindestbandbreiten ab Inbetriebnahme technisch gewahrleistet:

Fiir 100 % aller Anschliisse im Projektgebiet miissen ab Inbetriebnahme des Netzes zu
Spitzenlastzeitbedingungen Bandbreiten von mind. 1 Gbit/s symmetrisch technisch zu-
verldssig gewdhrleistet werden.

2. Netzplanung und Netzerrichtung

Hierzu plant, errichtet und betreibt der Konzessionsnehmer die dazu erforderliche passive Netzinfra-
struktur (Tiefbauleistungen, Leerrohre mit Kabel sowie zugehorige Komponenten einschlieflich
Schachte, Verzweiger, Hausanschliisse und Anschlusseinrichtungen). Durch den Konzessionsnehmer
erfolgen weiterhin die fachgerechte Planung und betriebsbereite Bereitstellung weiterer Komponen-
ten und der aktiven Technik zur ErschlieBung aller technisch ausbaubaren oder im Zuge der MaRnahme
neu zu errichtenden Kabelverzweiger oder gleichwertiger Gigabit-Komponenten sowie zur Erschlie-
Bung der benannten Adressen im Ausbaugebiet. Dies geschieht unter Einbeziehung der vorhandenen
Telekommunikationsinfrastruktur des Konzessionsnehmers sowie unter sinnvoller Ausnutzung der
sonstigen geeigneten vorhandenen oder geplanten Infrastrukturen.

Geforderte Bandbreiten sind unabhangig von der Wahl der Technik zu liefern.

Der Konzessionsnehmer muss samtliche Leistungen erbringen, die erforderlich sind, um die geforderte
Breitbandversorgung herzustellen und dauerhaft betreiben zu kénnen.

Hierzu gehoren unter anderem alle Leistungen zur Planung des Netzes, zur Einholung samtlicher Ge-
nehmigungen zur Errichtung der erforderlichen passiven Infrastrukturen, zum Bau und zum dauerhaf-
ten Betrieb. Vorhandene Leerrohre und Glasfaserkabel des Konzessionsnehmers sowie Dritter (z.B. der
Kommunen) sind in die Planung und Umsetzung einzubeziehen, um den Tiefbauanteil zu minimieren.
Fir weitere Infrastrukturen wird auf den Infrastrukturatlas des Bundes verwiesen.

Neue Leerrohr- und Kabeltrassen werden moglichst in erdverlegter Bauweise errichtet. Hierfiir gelten
die einschlagigen, aktuellen DIN-Normen. Die Verlegeart istin dem Konzept detailliert darzustellen und
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im Auftragsfalle mit dem jeweils zustandigen Wegebaulasttrager abzustimmen. Erforderliche Zustim-

mungen sind bei diesem im Einzelfall einzuholen.

Neben den passiven Infrastrukturen sind alle Leistungen zur Planung, zum Aufbau und zum Betrieb des

aktiven Ubertragungsnetzes einschlieRlich der zugehérigen Stromversorgungen und sekundérer Infra-

strukturen vom Konzessionsnehmer zu erbringen, damit die in dieser Ausschreibungsunterlage gefor-

derte Breitbandversorgung sicher erbracht werden kann.

3.

Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen und die Umsetzung der Bauleistung

Bauzeitenplan/ Netzinbetriebnahme

Mit Angebotsabgabe ist ein Bauzeiten- und Zahlungsplan (vgl. Anlage 8) mit definierten Bauab-
schnitten einzureichen. Der Konzessionsnehmer verpflichtet sich, die auszufiihrenden Bauleistun-
gen bauabschnittsweise auch fertigzustellen.

In Bezug auf die Umsetzung der Bauleistung hat der Konzessionsnehmer bzw. dessen beauftragter
Nachunternehmer/ Generalunternehmer somit prinzipiell die nachfolgend aufgefiihrte Baurei-
henfolge einzuhalten: Zunachst ist die Zufiihrung vom Backbone und die Errichtung von den PoP’s
vorzunehmen. Hiernach hat sodann die Errichtung der Hausanschliisse und eine zeitnahe Aktivie-
rung dieser zu erfolgen. Durch die Einhaltung der vorgenannten Reihenfolge soll sichergestellt
werden, dass zeitnah betriebsbereite Bauabschnitte fertiggestellt werden; es ist sicherzustellen,
dass bereits errichtete Hausanschliisse zeitnah auch in Betrieb genommen werden.

Berichtswesen

Ergdnzend zu Ziff. 5.12 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) Gbergibt der Bieter dem Konzessi-
onsgeber acht- bis zwoélfwdchentlich schriftliche Projektfortschrittsberichte mit detaillierten und
prifbaren Angaben zum Planungs- und Baustand, der Anzahl der hergestellten Hausanschlisse,
zur Terminsituation unter Berlicksichtigung des Bauzeitenplans, zu den fiir den begonnenen Ka-
lendermonat beabsichtigten Abldufen und den Teilleistungen sowie zu dem fir das Ende des be-
gonnenen Kalendermonats zu erwartenden Leistungsstand und zu besonderen Vorkommnissen.
Der Konzessionsgeber teilt rechtzeitig mit, in welchem Zeitraum der acht bis zwo6lf Wochen im
Einzelfall der Projektfortschrittsbericht bendtigt wird.

Zusatzlich zu den vorgenannten Projektfortschrittsberichten teilt der Bieter dem Konzessionsge-
ber ebenfalls acht- bis zwoélfwochentlich die Hohe der Kundenpenetration mit. Der Konzessions-
geber teilt rechtzeitig mit, in welchem Zeitraum der acht bis zw6lf Wochen im Einzelfall die An-
gabe der Kundenpenetration bendtigt wird.

Anforderungen an die Beteiligung von Fachfirmen

Mit Einreichung eines Angebots erklart sich der Bieter mit folgenden Regelungen und Klarstellun-
gen einverstanden:
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Der Konzessionsnehmer kann zur Erbringung seiner Leistung fachkundige, leistungsfahige und zu-
verlassige Nachunternehmer/ Generalunternehmer beauftragen. Voraussetzungen fir die Wei-
tergabe von Leistungen an Nachunternehmer/ Generalunternehmer ist die fachliche, nachgewie-
sene Qualifikation, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von Steuern und Sozi-
alabgaben nachkommen und die gewerblichen Voraussetzungen erfillen.

Der Konzessionsgeber kann (auch wahrend der Ausflihrungsphase) die Zustimmung zur Beauftra-
gung von Nachunternehmern/ Generalunternehmern durch den Bieter versagen oder widerrufen,
wenn wichtige Griinde, wie z.B. mangelnde Fachkunde und Zuverladssigkeit des Nachunterneh-
mers/ Generalunternehmers, mangelhafte Leistungen oder verspitete Fertigstellungstermine
vorliegen.

Bei der Besetzung des Bautrupps ist pro Baustelle mindestens ein Ansprechpartner mit hinrei-
chenden Sprachkenntnissen (deutsch) vor Ort einzuplanen. Die Kontaktdaten des Ansprechpart-
ners sind vor Baubeginn dem Konzessionsgeber vorzulegen.

Zudem muss eine zentrale Bauleitung, die in allen Fragestellungen der Endkunden und der Kom-
munen ansprechbar ist, zur Verfligung stehen. Die Bauleitung hat in der Regel stindig bzw. bei
Problemen innerhalb einer halben Stunde vor Ort zu sein.

Unabhangig von den Anforderungen an die Bautrupps hat der Bieter zudem einen Ansprechpart-
ner flr Rickfragen und Beratungen zum Ablauf der BaumalRnahme (insbesondere auch in Bezug
die Errichtung des Hausanschlusses) sowie fir Beschwerden der interessierten Biirger bzw. An-
schlussnehmer vorzuhalten.

Der Konzessionsnehmer wird zwei- bis vierwochentlich Baubesprechungen mit der Stadt abhal-
ten. Die Baubesprechungen werden sowohl von dem Konzessionsnehmer als auch dem Konzessi-
onsgeber protokolliert.

4. Einhaltung der forderrechtlichen Mindestvorgaben

Die Umsetzung des Projektes erfolgt auf Grundlage und im Rahmen der lberarbeiteten Gigabit-RR
(Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutschland zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus
von Gigabitnetzen) vom 01.08.2024, der Genehmigung der Gigabit-RR durch die EU-Kommission
[SA.109748 (2024/N)] sowie der Breitbandleitlinien der Kommission (Mitteilung der Kommission, Leit-
linien der EU fiir die Anwendung der Vorschriften tGber staatliche Beihilfen im Zusammenhang mit dem
schnellen Breitbandausbau, 2013/C 25/01, ABI. C 25 vom 26.01.2013, S. 1, gedndert durch Mitteilung
der Kommission, 2014/C 198/02, ABI. C 198 vom 27.06.2014, S. 30, welche sodann auch Grundlage flr
die Gigabitrahmenregelung war, nebst der aktuellen Mitteilung der Kommission, Leitlinien der EU fur
staatliche Beihilfen zur Férderung von Breitbandnetzen, 2023/C 36/01, ABI. C 36 vom 31.01.2023, S. 1).

Am 31.03.2023 ist die Forderrichtlinie der Bundesrepublik Deutschland ,Richtlinie fir die Férderung

zur Unterstilitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutsch-
land — Gigabit-Richtlinie des Bundes 2.0 (Gigabit-RL 2.0)“ in Kraft getreten und am 13.01.2025 iberar-
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beitet worden. Der Konzessionsgeber hat Férdermittel fiir den Férdergegenstand 3.1 der Gigabit-Richt-
linie 2.0 — Wirtschaftlichkeitslickenforderung — beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Daher er-
kldrt der Konzessionsgeber die Gigabit-Richtlinie 2.0 in der Fassung der 2. Anderung vom 13.01.2025
sowie die ,, Anlagen”, abrufbar unter

https://www.gigabitfoerderung.gov.de/downloads/

und die Erlauterungen des BMDS hierzu, soweit diese fiir eine Férderung zwingende Voraussetzungen
enthalten, als fir dieses Verfahren fiir verbindlich.

Der Konzessionsgeber hat des Weiteren eine Kofinanzierung zur Bundesforderung nach der ,,Richtlinie
Uber die Kofinanzierung der Gigabitférderung des Bundes im Saarland” (,,Gigabit-Kofinanzierungsricht-
linie Saarland“) beantragt und vorlaufig bewilligt erhalten. Daher erklart der Konzessionsgeber auch
die , Gigabit-Kofinanzierungsrichtlinie Saarland” nebst Rechtsgrundlagen und Anlagen als fiir dieses
Verfahren verbindlich, abrufbar unter

https://www.saarland.de/SharedDocs/Downloads/DE/mwide/breitband/F%C3%B6rderaufruf Gi-
gabit Kofinanzierungsrichtlinie Saarland.pdf? blob=publicationFile&v=3

Es wird darauf hingewiesen, dass im Rahmen des Erlasses der endgiiltigen Zuwendungsbescheide der
Fordergeber auf aktuellere Rechtsgrundlagen verweisen kann; auBerdem sind Veranderungen der
Rechtsgrundlagen noch im laufenden Ausschreibungsverfahren denkbar. Der Konzessionsgeber behilt
sich insoweit Anpassungen ausdricklich vor.

Aufgrund der Vorlaufigkeit der vorbenannten Férdermittel steht die Finanzierung des Projekts unter
Vorbehalt. Der Konzessionsgeber behilt sich daher nach MaRgabe der rechtlichen Vorgaben bei der
Nichtfinanzierbarkeit des Projektes (insbesondere aufgrund einer Nichtgewahrung von Férdermitteln
oder fehlender Zustimmung kommunaler Gremien) sowie bei einer auf Grundlage der Verhandlungen
deutlich werdenden Unwirtschaftlichkeit vor, die Investitionsbeihilfe fir die Errichtung des Gigabit-
Netzes im Ausschreibungsgebiet bzw. in Teilgebieten nicht zu vergeben.

Mit diesem Verfahren wird der Konzessionsgeber nicht zur Gewahrung einer Beihilfe verpflichtet. Ins-
besondere die Aufhebung des Verfahrens bleibt dem Konzessionsgeber vorbehalten, sollte sich nach
der Eignungsprifung kein Bewerber als geeignet erweisen oder sollte sich das Gesamtprojekt als ge-
samtwirtschaftlich nicht darstellbar bzw. finanzierbar erweisen. Der Konzessionsgeber behilt sich au-
Rerdem vor, das vorliegende Verfahren insgesamt aufzuheben, sofern kein bezuschlagbares Angebot
eingeht. Eine Erstattung von Kosten erfolgt nicht.

Nachfolgend werden die Rechtsgrundlagen im Einzelnen aufgefihrt:
Gigabit-Richtlinie 2.0 Richtlinie ,Férderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der

Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland —
Gigabit-Richtlinie 2.0“, 2. Anderung vom 13.01.2025.
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Richtlinie Gber die Kofinanzierung der Gigabitférderung des
Bundes im Saarland” (,,Gigabit-Kofinanzierungsrichtlinie Saar-
land“) vom 17.07.2023.

(Uberarbeitete) Rahmenregelung der Bundesrepublik Deutsch-
land zur Unterstiitzung des flachendeckenden Aufbaus von Gi-
gabitnetzen vom 01.08.2024.

Leitfaden zur Umsetzung der Richtlinie ,Forderung zur Unter-
stitzung des Gigabitausbaus der Telekommunikationsnetze in
der Bundesrepublik Deutschland” (Gigabit-Richtlinie 2.0) des
BMDS in der letzten aktualisierten Fassung vom 24.04.2023.

Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fiir die Dimensio-
nierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geforderten Breit-
bandausbaus, 5.0.2 vom 02.08.2024.

Hinweisblatt zur Dokumentation der technischen Anlagen und
des Baus, Version 1.0 vom 02.06.2022.

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung (ANBest-P) vom 24.04.2025.

Allgemeine Nebenbestimmungen fiir Zuwendungen zur Projekt-
forderung an Gebietskdrperschaften und Zusammenschliisse
von Gebietskorperschaften (ANBest-Gk) vom 24.04.2025.

Besondere Nebenbestimmungen fir die auf Grundlage der
Richtlinie ,Férderung zur Unterstlitzung des Gigabitausbaus der
Telekommunikationsnetze in der Bundesrepublik Deutschland”
durchgefiihrten Antrags- und Bewilligungsverfahren, die Umset-
zung von Projekten und dazu gewdhrte Zuwendungen des Bun-
des (BNBest-Gigabit) vom 06.11.2024.

GIS-Nebenbestimmungen, Version 5.1 vom 03.04.2023.

Regelung zur Kostenteilung bei (Eigen-)Mitverlegungen im
Graue-Flecken-Programm vom 17.06.2021.

Prozessbeschreibung fiir Querungsantrage bei der DB vom
13.05.2022.

Hinweisblatt fur , Informations- und KommunikationsmaRnah-
men“, Version 1.0 vom 21.05.2025.
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Layoutvorlage KVZ Quer Layoutvorlage (Querformat) fir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Layoutvorlage KVZ Hoch Layoutvorlage (Hochformat) fiir die Beschriftung von Kabelver-
zweigern.

Hinweisblatt Mittelanforderungen  Hinweisblatt Mittelanforderungen fiir Gigabitausbauprojekte,
Version 1.0 vom 14.05.2025.

Hinweisblatt Zwischennachweis Hinweisblatt Zwischennachweis fiir Gigabitausbauprojekte, Ver-
sion 1.0 vom 14.05.2025.

Zuwendungsbescheide Zuwendungsbescheide des Projekttragers des Bundesforder-
mittelgebers und des Landes jeweils in vorldufiger Hohe.

Die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sind auch in Anlagenkonvolut 6 beigefiigt.

Der Bieter verpflichtet sich mit Angebotsabgabe die vorgenannten forderrechtlichen Vorgaben sowie
samtliche Anforderungen aus den vorldufigen Bescheiden —insbesondere die Regelungen in Bezug auf
die Nutzung des Infrastrukturatlasses sowie das Breitband-Portal zur volldigitalisierten Beantragung
der Zustimmung der Wegebaulasttrager — einzuhalten.

Mit dem Angebot ist die Anlage 5, das Formblatt des BMDS, , Erklarung des ausgewdhlten Betreibers
zur Kenntnisnahme der Zuwendungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutz-
barer Infrastrukturen” einzureichen.

5. Umfang der Férderung

Der Anschluss bis zum Hauslibergabepunkt ist geférdert, d.h. die Férderung umfasst den Infrastruktur-
ausbau bis zum Hausabschlusspunkt (Netzebene 3), nicht aber das Inhousenetz (Netzebene 4). Die
Forderung erfasst grundsatzlich die angegebene Wirtschaftlichkeitsliicke. Wahrend der Planungs- und
Bauphase sind Hausanschliisse kostenfrei ohne Bindung an einen Endkundenvertrag zu errichten. Uber
diese Moglichkeit sind die Teilnehmer mindestens (iber einen Zeitraum von drei Monaten vor dem
Beginn des tatsdchlichen Ausbaus zu informieren. Die Versorgungsziele gemal Ausschreibungsunter-
lage sind einzuhalten. Innerhalb der Zweckbindungsfrist miissen durch den Konzessionsnehmer Haus-
anschlisse zu erschwinglichen bzw. marktiblichen Konditionen zur Verfligung gestellt werden. Dies
gilt auch, wenn BaumaRnahmen bereits als abgeschlossen gelten. Die Bieter sind aufgefordert, bereits
mit dem Angebot die entsprechenden Konditionen fir die nachtrédgliche Errichtung von Hausanschlis-
sen anzugeben. Der Konzessionsgeber behilt sich vor, im Rahmen der Aufklarungsgesprache (vgl. Ziff.
D. V. 8.) des Begleitdokuments zur Bekanntmachung) diesbezlglich Riickfragen zu stellen bzw. die
Preisangaben zum Gegenstand von Verhandlungen zu machen. Nach der Zweckbindungsfrist bestehen
flr die Konditionen fiir Hausanschlisse keine Vorgaben.

6. Offener Zugang auf Vorleistungsebene
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Der Konzessionsnehmer muss allen nachfragenden Unternehmen einen offenen Zugang auf Vorleis-
tungsebene gewahren. Die Gewahrleistung von Open Access hat im Einklang mit § 8 Gigabit-Rahmen-
regelung und den Leitlinien der EU fir die Anwendung der Vorschriften Uber staatliche Beihilfen im
Zusammenhang mit dem schnellen Breitbandausbau zu erfolgen. Hierfir ist ein offener und diskrimi-
nierungsfreier Zugang (Open Access) zu der errichteten Infrastruktur zu gewéhrleisten und zwar unab-
hangig von Veranderungen bei den Eigentumsverhaltnissen, der Verwaltung oder dem Betrieb der Inf-
rastruktur. Dies gilt auch fiir auRerhalb des Férdergebietes aber diesem ndchstgelegenen Liegenschaf-
ten, soweit dies zum Erreichen der vorgenannten Infrastrukturen notwendig ist, sowie fiir Komponen-
ten, die Teil des geforderten Netzes sind, aber nicht staatlich gefordert werden. Im gesamten Netz
mussen dieselben Zugangsbedingungen gelten, auch in den Teilen des Netzes, in denen bestehende
Infrastruktur genutzt wurde.

Gemal § 8 Abs. 4 Gigabit-Rahmenregelung hat der Bund unter Beteiligung der Bundesnetzagentur
zwischenzeitlich die Bedingungen und Preise flir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem
geforderten Netz verbindlich festgelegt und diese am 23.12.2024 veroffentlicht (Anlage 7.2).

Einzelheiten zur Gewahrung des offenen Netzzugangs und zur Gestaltung der Vorleistungspreise wer-
den in § 9 des Zuwendungsvertrages (Anlage 4) geregelt. Mit dem Angebot ist das ausgefiillte Form-
blatt , Vorleistungspreise” (Anlage 7.1) einzureichen, die vom Bund veroffentlichten Bedingungen und
Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind ent-
sprechend zu beachten.

7. Projektorganisation und Kommunikationspflichten

Der Konzessionsnehmer muss eine Projektorganisation einrichten und vorhalten, damit der zugesi-
cherte Ausbau verzogerungsfrei, vollumfanglich und betriebsfahig umgesetzt wird. Die Projektorgani-
sation wird dazu eng mit dem Konzessionsgeber zusammenarbeiten und ihn laufend (z.B. in wéchent-
lich wiederkehrenden Statusbesprechungen zur Darstellung der erreichten Bauleistung im Projekt, In-
betriebnahme von Netzabschnitten und Vermarktungserfolg oder im Falle von Projektabweichungen
Besprechungstermine zur Darstellung der Notwendigkeit und des Umfangs der Projektabweichung)
und umfassend Uber den Fortschritt der Arbeiten informieren. Der Konzessionsnehmer wird an Ar-
beitsgruppen- und Ausschusssitzungen auf Wunsch des Konzessionsgebers teilnehmen und erforder-
lichenfalls Prasentationen (iber den aktuellen Projektstand und die anstehenden Schritte durchfihren.
Bieter haben in dem Formular ,Angebot” (Anlage 9) einen Projektleiter und seinen Stellvertreter mit
Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) zu benennen.

Der Konzessionsnehmer hat die Kommunikationspflichten, die sich aus den oben genannten Rechts-
grundlagen ergeben, zu beachten. Hierzu zdhlen unter anderem die Mitteilungspflichten nach Nr. 5
ANBest-GK, nach Nr. 3 BNBest-Gigabit und nach den Zuwendungsbescheiden des Bundes und des Lan-
des.

8. Fertigstellungstermin

Das Gigabit-Netz im Ausbaugebiet soll gemal dem vorlaufigen Zuwendungsbescheid des Projekttra-
gers des Bundesférdermittelgebers
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bis spatestens 27.07.2028
(Ende des Abfragezeitraums des Markterkundungsverfahrens)

vollstandig errichtet und mit den geforderten Bandbreiten in Betrieb genommen sein. Eine Einhaltung
des aufgefiihrten Termins ist ggf. nicht realistisch. Ein spaterer Gesamtfertigstellungstermin kann
gleichwohl im Rahmen des Angebots angegeben werden; dieser muss im Rahmen der Beantragung der
endgliltigen Zuwendungsbescheide allerdings durch die Férdermittelgeber explizit bestatigt werden.
Falls die Fordermittelgeber nicht zustimmen, kénnen Angebote, die einen spateren Gesamtfertigstel-
lungstermin vorsehen, nicht beriicksichtigt werden.

Waihrend der Zweckbindungsfrist (vgl. Ziff. 7.4 der Gigabit-Richtlinie 2.0) muss ein Anschluss nachfra-
gender Haushalte und Unternehmen zu erschwinglichen Kosten erfolgen. Dies wird auch gewahrleis-
tet, soweit die BaumalRnahmen bereits abgeschlossen sind.

9. Dokumentation

Der Konzessionsnehmer hat die Leistungserbringung entsprechend den oben genannten Rechtsgrund-
lagen zu dokumentieren. Insbesondere sind die geforderten Infrastrukturen nach den Vorgaben des
§ 9 Gigabit-RR sowie des Merkblattes zur Dokumentation der technischen Anlagen und des Baus zu
dokumentieren. Samtliche flr die Evaluierung der Gigabit-Rahmenregelung und des Bundesférderpro-
gramms erforderlichen Datenerhebungen, die der Mitwirkung und Unterstiitzung des Konzessionsneh-
mers bedirfen, sind durch diesen zu erbringen. Zu den Dokumentationsleistungen zdhlen unter ande-
rem:

- Nachweise und Dokumentation im Rahmen der Auszahlung (siehe z. B. Nr. 1.3 ANBest-GK und
Nr. 1 der BNBest-Gigabit).

- Verwendungsnachweis (siehe Nr. 6 und 7 der ANBest-GK und Nr. 4 der BNBest-Gigabit).

- Sonstige Nachweis-, Dokumentations- und Informationspflichten (siehe Nr. 5 der BNBest-Gigabit).

- Dokumentationspflichten aus §§ 6, 8 - 10 Gigabit-RR.

- RegelmaRige Baufortschrittsdokumentation anhand Adresslisten.

Insbesondere ist nach Ablauf der Zweckbindungsfrist unaufgefordert binnen sechs Monaten nachzu-
weisen, wie viele Haushalte bzw. Unternehmen im Rahmen der MalRnahme tatsachlich angeschlossen
und wie viele Einnahmen aus Vorleistungsprodukten, Endkundenprodukten und Gewerbeanschliissen

tatsachlich erzielt wurden.

Art, Form, Inhalt und Zeitpunkt der Dokumentationsleistungen ergeben sich im Detail aus dem Entwurf
des Zuwendungsvertrages (Anlage 4).

10. Zugangs- und Priifrechte
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Es wird klargestellt, dass die Einrdumung eines uneingeschrankten Zugangs- und Prifrechts fiir die Zu-
wendungsgeber und von diesen Beauftragte sowie die Beachtung der Vorgaben aus dem zum Bundes-
forderprogramm von dem BMDS veroéffentlichten Dokument ,,Einheitliches Messkonzept” zu den Min-
destvorgaben der Forderung zahit.

11. Publizitat
Die nach den Rechtsgrundlagen bestehenden Publizitatspflichten, insbesondere die Informations- und

Kommunikationsmafnahmen nach Ziff. 5.1. bis 5.3 BNBest-Gigabit, sind durch den Konzessionsneh-
mer zu beachten und zu erfiillen.

IV. Technisch-wirtschaftliches Angebot

Mit der Abgabe eines Angebots bestatigt der Bieter, dass er die Vergabeunterlagen vollstandig gepriift
hat, die in den Vergabeunterlagen mitgeteilten Mindestanforderungen und sonstigen Vorgaben inhalt-
licher Natur sowie die verfahrensrechtlichen Vorgaben akzeptiert, soweit er sie nicht ausdriicklich be-

anstandet oder als unvollstandig oder klarungsbedirftig hinterfragt hat.

Das technisch-wirtschaftliche Angebot muss die nachfolgenden Inhalte in der nachfolgend angegebe-
nen Reihenfolge umfassen:

1. Formular,Angebot“ (Anlage 9)

Bieter haben mit ihrem Angebot das beigefligte Formular ,Angebot” (Anlage 9) vollstdandig ausgefiillt
samt samtlicher dort geforderter Angaben einzureichen.

2. Ausbaukonzept/ technisches Konzept

Als Bestandteil seines Angebotes muss der Bieter ein aussagekraftiges Ausbaukonzept/ technisches
Konzept vorlegen. Das Ausbaukonzept/ technische Konzept zur Realisierung der Breitbandinfrastruk-
tur umfasst die Bereiche Netzerrichtung und Netzbetrieb.

Der Konzessionsgeber weist ausdriicklich darauf hin, dass zur Beantragung des endgiiltigen Zuwen-
dungsbescheids durch die Bewilligungsbehorde die Netzplane entsprechend den GIS-Nebenbestim-
mungen und dem Materialkonzept in der aktuellen Fassung abgegeben werden miissen. Die Netzplane
sind durch den Konzessionsnehmer zu erstellen. Es wird empfohlen, die Netzpldne im geforderten Um-

fang bereits friihzeitig mit dem Angebot vorzulegen.

Es wird darauf hingewiesen, dass einzelne Bestandteile des technischen Konzepts der Bieter Gegen-
stand der Angebotswertung sein werden. Hierzu wird auf nachfolgende Ziff. D. verwiesen.

a) Angaben zur Realisierung und Umsetzung der Breitbandinfrastruktur

(1) Technik, Ausfiihrung, Quantitdt, Qualitdt und Leistung des Zuflihrungsnetzes
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e  Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Backbonenetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausfiihrung und Dimensionierung?)

e Darstellung des Kollokationspunktes (auch im Netzplan nach den GIS-NB)

(2) Technik, Ausfliihrung, Quantitdt, Qualitat und Leistung des Verteil- und Anschlussnetzes

e  Angaben zur Art und Ausfiihrung sowie der Anbindung des Anschlussnetzes (wie erfolgt
die Zufiihrung, Anbindung, Ausflihrung und Dimensionierung?) Mit welcher Netztech-
nologie (FTTB, FTTH, etc.) wird das Verteil- und Anschlussnetz realisiert?

e Darstellung des Kollokationspunktes (auch im Netzplan nach den GIS-NB)

e Welche Netzelemente werden genutzt, ertiichtigt sowie neu geschaffen?

e  Detaillierte Angaben zum Netzkonzept (Faser-, Leerrohr-, Verteilkonzept, Anzahl CO/
POP/ HVt, NVT, MFG und sonstige Verteiler, vorgesehene Muffen). Angabe der vorgese-
henen Bandbreite und Technik je Anschluss.

e  GemalR Ziff. 1 (9) des Dokuments ,Einheitliches Materialkonzept und Vorgaben fir die
Dimensionierung passiver Infrastruktur im Rahmen des geférderten Breitbandausbaus
(Version 5.0.2) ist die Infrastruktur in Gewerbe- und Industriegebieten so zu planen, dass
eine redundante Anbindung der Gebdude (Ringstruktur) moglich ist. Stichstrallen sind
hiervon ausgenommen. Die Anbindung muss in der Netzplanung (siehe nachfolgend)
nachvollziehbar sein.

(3) Mitdem Angebot sind aussagekraftige Karten (Geodaten) mit Ausweis der Bauten, Netztech-
nik und Leerrohre/ Leerrohrverbindungen vorzulegen. Die nachfolgenden Angaben gemaR
den GIS-Nebenbestimmungen in der vorgegebenen Version sind spatestens zum Zeitpunkt
der Beantragung der Férdermittel in endglltiger Hohe auf Anforderung des Konzessionsge-
bers vorzulegen:

e  Form: Abgabe eines Netzplanes

e  Format: shape

e alle Layer nach den giiltigen GIS-Nebenbestimmungen

e  Neben neu zu errichtender Infrastruktur sind im Netzplan nach den GIS-Nebenbestim-
mungen auch die bereits bestehenden und mitgenutzten Infrastrukturen ausgehend vom
Kollokationspunkt bis zum Hausanschluss darzustellen.

(4) Angaben zum Betriebs- und Entstérkonzept

e Angaben zum nachhaltigen Betrieb des Netzes auf der Ebene des Anschluss- und Zufih-
rungsnetzes
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b)

c)

e  Angaben zum nachhaltigen Entstorkonzept auf der Ebene des Anschluss- und Zufiih-
rungsnetzes (Angabe typischer Entstorzeiten im Netz in h), Standorte, technisches Ser-
vicepersonal etc.

(5) Open Access/ Zugang auf Vorleistungsebene

Esistin Form eines kurzen Konzeptes (max. 3 Seiten) darzustellen, in welcher Form und unter
welchen Bedingungen, Wettbewerbern Zugang auf Vorleistungsebenen zu der neu geschaf-
fenen Infrastruktur, einschlieBlich einer nachfragegerechten Entbiindelung, eingerdaumt
wird. Die Vorleistungspreise und -produkte sind im Formblatt , Vorleistungspreise” (An-
lage 7.1) anzugeben, die vom Bund veréffentlichten Bedingungen und Hochstpreise fiir den
Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu dem geférderten Netz (Anlage 7.2) sind entspre-
chend zu beachten.

Nutzung vorhandener Infrastrukturen und alternativer Verlegemethoden

Um zu schnellen und kostengiinstigen Gesamtlosungen zu kommen, ist im Rahmen der MaR-
nahme die Nutzung von Eigenleistungen, alternativer Netztechnologien und alternativer Verlege-
methoden (Trenching-Verfahren, Nutzung oder Bau oberirdischer Verlegung, Splilverfahren, Ka-
belpflugverfahren, usw.) mit dem Ziel einer Verglinstigung der Angebotssumme und der Be-
schleunigung des Ausbaus im Besonderen férderfahig und stets mit Vorrang zu prifen (vgl.
Ziff. 6.5 Gigabit-Richtlinie 2.0).

Angaben zur Nutzung vorhandener kommunaler und nichtkommunaler Infrastrukturen
(Leerrohre, Glasfaserkabel etc.).

Angaben dazu, welche Verlegemethoden zur Verfligung stehen bzw. in der vorliegenden Aus-
baumalnahme zur Anwendung gelangen sollen (insbesondere Klarstellung, wie entschieden
wird, welche Verlegemethoden wann und unter welchen Voraussetzungen zum Einsatz
kommt und wie hierdurch eine Verglinstigung der Angebotssumme und eine Beschleunigung
des Ausbaus realisiert werden kann).

Zeitplan und Zeitpunkt der Inbetriebnahme

Vorlage eines detaillierten Zeitplans zur Realisierung mit Angabe von zeitlichen Meilenstei-
nen der einzelnen Umsetzungsphasen. Die Meilensteinplanung muss quartalsgenau die Er-
reichung bestimmter Ausbauziele sowie entsprechende Auszahlungsziele vorsehen und eine
Angabe des friihesten Zeitpunkts der Inbetriebnahme und Fertigstellung der einzelnen Bau-
abschnitte sowie der gesamten Breitbandstrukturen ab Inkrafttreten der Rechte und Pflich-
ten aus dem Zuwendungsvertrag gemaR § 18.1 des Zuwendungsvertrages enthalten. Der
Zeitpunkt der maRgeblichen Gesamtinbetriebnahme wird als der Zeitpunkt definiert, in dem
der letzte forderfahige Adresspunkt des Ausbaugebietes theoretisch (bei Buchung eines Pro-
duktes) mit Internet versorgt werden kdnnte.
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d)

o Die Angaben sind ausschlieBlich im Formblatt ,,Bauzeiten- und Zahlungsplan” (Anlage 8) vor-
zunehmen. Wertungsrelevant ist die Summe aller Kalenderwochen fiir die Projektdurchfiih-
rung vom Beginn der Planungsphase bis zum vollstandigen Abschluss der Inbetriebnahme
des Netzes. Es wird darauf hingewiesen, dass der im Bauzeiten- und Zahlungsplan genannte
Inbetriebnahmezeitpunkt verbindlich und vertragsstrafenbewehrt ist (vgl. § 15.2. des Zuwen-
dungsvertrages).

Preis fiir Endkundenprodukte

Es ist aufzuzeigen, welche Produkte zur Inbetriebnahme des Netzes angeboten werden. Dazu sind
jeweils zwei Produkte fir Privat- und Gewerbekunden darzustellen. Es ist in den aufgefiihrten
Leistungskategorien zu differenzieren.

e  Privatkunden:

—  Privatkundenprodukt mit > 200 Mbit/s im Download
—  Privatkunden-Premiumprodukt mit = 1.000 Mbit/s im Download

e Gewerbekunden:

—  Gewerbekunden-Standardprodukt mit = 250 Mbit/s symmetrisch
—  Gewerbekunden-Premiumprodukt mit > 1.000 Mbit/s symmetrisch

Diese Produkte sind in dem ,Standardisierten Produktblatt” (Anlage 2) zu beschreiben und die
Endkundenpreise als Nettobetrdage ohne gesetzliche Umsatzsteuer anzugeben.

Die Produkte missen mindestens flir einen Zeitraum von zwei Jahren ab vollstandiger Inbetrieb-
nahme des Netzes buchbar sein.

Fir Privatkundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten liber die gesamte Ver-
tragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten anzugeben.
Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

Flir Gewerbekundenprodukte sind die durchschnittlichen monatlichen Kosten (iber die gesamte
Vertragslaufzeit und die erforderlicherweise anfallenden (verpflichtenden) Einmalkosten anzuge-
ben. Uber das Formblatt werden die Kosten fiir einen Zeitraum von 24 Monaten berechnet.

Weiterhin sind fir die aufgefiihrten Produkte detaillierte Produktspezifikationen (AGB, Preisliste,
Leistungsbeschreibung) einzureichen.
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f)

Marketing- und Vertriebskonzept

Es ist darzustellen, in welcher Form die Anschlussnehmer im Ausbaugebiet informiert, beraten
und versorgt werden sollen. Es ist aufzuzeigen, welche Methoden im Marketingmix Anwendung
finden und in welchem AusmaR diese geplant sind.

Bewerbung und Vermarktung der Produkte mit dem Ziel einer hohen Anschlussdichte (Lokale
Blrgerinformationsveranstaltungen, lokale Beratungstermine, regionaler Standort (z.B. La-
denlokal) fiir die personliche Kundenberatung, regionale Werbekampagne bezogen auf das
Projektgebiet, Vertriebskonzept mit fachkundiger Beratung fiir Gewerbekunden)

o inder Planungsphase
o inder Bauphase
o inder dauerhaften Betriebsphase

Dauerhafter Kundenservice; darzustellen sind vor allem die folgenden Punkte:
o  Servicehotline [h/d]

o  Personliche Beratungsmoglichkeiten
o  Beratung/ Vertrieb von gewerblichen Kunden

Betriebs- und Servicekonzept

Es sind Angaben zu machen, wie eine fortlaufende, unterbrechungsfreie und anforderungs-
gerechte Leistungserbringung sichergestellt wird.

Es sind Angaben zur technischen und zeitlichen Verfugbarkeit (%/ Jahr), sowie einem nach-
vollziehbaren Entstérkonzept zu machen. Dabei ist die maximale Entstorzeit zu benennen.

Wie wird ein Vorort-Service gewahrleistet und mit welchem Personal (eigene/ fremde Mit-
arbeiter)?

Ist ein regionaler Standort flir den technischen AuRendienst vorhanden?

Ist ein technischer AuRendienst mit firmeneigenem Personal oder mit Personal eines verbun-
denen oder sonst gesellschaftsrechtlich verflochtenen Unternehmens vorhanden?

Es sind Reaktionszeiten auf Stérungen im Netz [h] zu nennen.

Es sind Behebungszeiten fiir Stérungen im Netz [h] zu nennen.

In welchen Zeitraumen ist die Servicehotline erreichbar (an Werktagen sowie Sonn- und Fei-
ertagen)?

Angaben zum Wirtschaftlichkeitsliickenausgleich
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Gegenstand der Férderung ist eine Wirtschaftlichkeitsliickenférderung nach § 3 Abs. 1 lit. a) Gigabit-
RRi.V.m. Nr. 3.1 Gigabit-Richtlinie 2.0. Die Forderung darf durch den Konzessionsnehmer ausschlieR-
lich zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbaugebiet verwendet werden.

Die Notwendigkeit und Hohe der Forderung zur Deckung einer Wirtschaftlichkeitsliicke ist auf der
Grundlage des konkreten Konzepts zur Errichtung und zum Betrieb des Gigabit-Netzes im Ausbauge-
biet detailliert, nachvollziehbar und plausibel darzustellen und muss auf das erforderliche Minimum
beschrankt werden.

Die Differenz zwischen dem Barwert aller Einnahmen und dem Barwert aller Kosten des Netzaufbaus
und -betriebs fir den Zeitraum der Zweckbindungsfrist ist offenzulegen. Hierzu sind die zur Projek-
tumsetzung notwendigen ErschlieRungsmaBnahmen darzustellen sowie zum Nachfragepotenzial Stel-
lung zu nehmen, welches der Wirtschaftlichkeitsberechnung zugrunde liegt.

Fir die Kalkulation der forderfahigen Investitions- und Betriebskosten sind nur die Kosten fiir diejeni-
gen Anschliisse forderfahig, die technisch zuverlassig mit Bandbreiten von mindestens 1 Gbit/s im Up-
und Download versorgt werden.

In Bezug auf die Berlicksichtigung der Umsatze etwaiger Bestandskunden sind die Vorgaben der Gi-
gabit-Richtlinie und die dazu ergangenen Hinweise und Verlautbarungen des Projekttragers des Bun-
desministeriums fir Digitales und Staatsmodernisierung in ihrer jeweils aktuellsten Fassung zu be-

ricksichtigen.

Im Einzelnen missen die Angebote die in § 6 Abs. 2 i.V.m. § 5 Gigabit-RR benannten Angaben umfas-
sen. Zu beziffern und darzulegen sind insbesondere:

a) Angaben zur Zuverlassigkeit und den unter § 1 der Gigabit-RR genannten Netzparametern der zu
errichtenden Infrastruktur.

b) Die fur Netzaufbau und/ oder -betrieb kalkulierten Kosten, einschlieRlich der Kosten der Finanzie-
rung.

c) Alle zu erwartenden Einnahmen aus der Vermarktung der Vorleistungsprodukte.

d) Alle zu erwartenden Einnahme aus der Vermarktung der Endkundenprodukte.

e) Nach Zuschlag und Umsetzung angebotene Dienste sowie Erstproduktangebote.

f)  Verpflichtung zur Herstellung eines offenen und diskriminierungsfreien Zugangs gemall § 8 der

Gigabit-RR und Angabe zur geplanten Art und Weise der Erfiillung dieser Verpflichtung einschliel3-
lich indikativer Angabe moglicher Vorleistungspreise.
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Der Bieter muss hierzu das vom Konzessionsgeber zur Verfligung gestellte Excel-Dokument ,Wirt-
schaftlichkeitsliickenberechnung” (siehe Anlage 3) verwenden und das Tabellenblatt , WL“ dieses Do-
kuments ausfillen.

Spatestens mit der Einreichung eines verbindlichen Angebots ist eine Kalkulation einzureichen, aus
welcher sodann hervorgeht, welche Beitrdge in welchem Kalenderjahr voraussichtlich abgerechnet
werden.

4. Riickforderungsmechanismus

Nach ziff. 8 G der Gigabit-Richtlinie 2.0 kann es zu Rickforderungen des Wirtschaftlichkeitsllickenaus-
gleichs kommen, wenn im Rahmen der ersten Priifung nach sieben Jahren festgestellt wird, dass sich
die im Ausschreibungsverfahren zugrunde gelegte Wirtschaftlichkeitslticke verringert hat (Abrechnung
im Rahmen der Verwendungsnachweispriifung auf der Grundlage des Berechnungsverfahrens, das
dem endgiiltigen Bewilligungsbescheid zugrunde lag), da sich nach der Bewilligung die in dem Finan-
zierungsplan veranschlagten Gesamtausgaben (Investitions- und Betriebskosten) fiir den Zuwendungs-
zweck erméRigt, die Deckungsmittel (Einnahmen) erhéht haben oder neue Deckungsmittel hinzuge-
treten sind (Ziff. 2.1 ANBest-P). Erganzend gilt nach § 10 Gigabit-RR: Ubersteigt der Zuschuss den Be-
trag von 10 Millionen Euro, priift die Bewilligungsbehdrde nach sieben Jahren, ob ein angemessener
Gewinn aus der Vermarktung der geférderten, neu errichteten Breitbandzugange im Ausbaugebiet
Ubertroffen wurde (§ 10 Abs. 1 Gigabit-RR). Auch hier kann es zu Riickforderungen kommen: GemaR
§ 10 Abs. 2 Gigabit-RR wird der angemessene Gewinn Ubertroffen und entsprechend der Férderhéhe
zuriickgefordert, wenn die Kapitalrendite bis zu 13 % pro Jahr lbersteigt; dies gilt auch fir Gewinne
aus anderen Transaktionen im Zusammenhang mit dem staatlich geférderten Netz.

5. Anmerkungen zum Zuwendungsvertrag

Bieter haben mit dem ersten Angebot zu den Vertragsinhalten des Zuwendungsvertrages (Anlage 4)
abschlieRend Stellung zu nehmen.

Das Bundesministerium fir Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) hat hierzu einen Muster-Zu-
wendungsvertrag (Anlage 4) bereitgestellt, der zwingend zu verwenden ist. Seitens des Konzessions-
gebers bleibt eine Verhandlung tiber den Mustervertrag ausdriicklich vorbehalten. Insofern wird da-
rauf hingewiesen, dass gemaR dem Bearbeitungshinweis des Muster- Zuwendungsvertrags die in die-
sem gelb hinterlegten Stellen mit jeweils zutreffenden Daten zu ergdnzen/ anzupassen/ auszufillen
sind. Lediglich die grau hinterlegten Stellen sind dispositiv; alle weiteren Regelungen sind prinzipiell
nicht verhandelbar, wobei bei etwaigen Abweichungen von nicht disponibel gestellten Vertragsteilen
eine Genehmigung der Bewilligungsbehdorde erforderlich wird.

Uber einzelne Regelungen des Zuwendungsvertrages kann daher verhandelt werden, es wird insoweit
auf die Klarstellungen zum Ablauf des Verhandlungsverfahrens unter Ziff. D. V. 8. des Begleitdoku-
ments zur Bekanntmachung verwiesen. Es wird jedoch bereits jetzt darauf hingewiesen, dass be-
stimmte Mindestinhalte — insbesondere in Bezug auf die Gewahrung eines offenen Zugangs auf Vor-
leistungsebene —zwingend in dem Zuwendungsvertrag enthalten sein missen und sich einer Verhand-
lung entziehen.
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V.

Der Konzessionsgeber behalt sich vor, die Bieter spatestens mit der Aufforderung zur Abgabe verbind-
licher Angebote oder im Nachgang den praferierten Bieter aufzufordern, das Vorliegen ausreichender
Kapitalmittel fiir die notwendigen Zwischenfinanzierungen des Projektes nachzuweisen. Sofern die mit
dem Teilnahmeantrag bereits vorgelegten Jahresabschlisse keine ausreichenden Kapitalmittel aus-
weisen, ist eine vorbehaltlose und projektbezogene Bestatigung eines Finanzierungspartners bzw. Fi-
nanzdienstleisters, dass das Kapital durch diesen Finanzierungspartner bzw. Finanzdienstleister bereit-

Finanzierungsanforderungen

gestellt wird, vorzulegen.

Die Hohe der nachzuweisenden Kapitalmittel betrdagt mindestens 20 % der voraussichtlichen Gesamt-

kosten.

D. Wertungskriterien

Die Bewertung der Angebote erfolgt anhand der nachfolgenden Kriterien.
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.. Wertungs-
Wertungskriterium
punkte
1. Hohe der Wirtschaftlichkeitsliicke Max. 80 Punkte

Das Angebot mit dem niedrigsten Zuschuss/ der geringsten Wirtschaftlichkeitslicke (nach-
stehend: , das Bestangebot”) erhalt die volle Punktzahl (80). Zu den verbleibenden Ange-
boten wird die rechnerische Differenz in Prozent — bezogen auf den Zuschuss/ die Wirt-
schaftlichkeitsliicke — zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von z.B. 10 %, dann
erhélt dieses Angebot 10 % und damit 8,0 Punkte weniger in der Bewertung.

Die Herleitung der Wirtschaftlichkeitsliicke ist plausibel und nachvollziehbar gemaR dem
Excel-Dokument , Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung” (Anlage 3 zur Leistungsbeschrei-
bung) darzulegen.

2. Realisierungszeitraum Max. 15 Punkte

Das Angebot mit der kiirzesten Zeitangabe in Kalenderwochen bis zur Inbetriebnahme des
Netzes (nachstehend: , das Bestangebot“) erhélt die volle Punktzahl (15). Zu den verblei-
benden Angeboten wird die rechnerische Differenz in Prozent — bezogen auf den Realisie-
rungszeitraum in Kalenderwochen — zum Bestangebot ermittelt. Ergibt sich ein Wert von
z.B. 10 %, dann erhélt dieses Angebot 10 % und damit 1,5 Punkte weniger in der Bewer-
tung.

3. Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemetho-
p Max. 5 Punkte
en
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Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer Verle-
gemethoden vorgelegt, wonach moglichst mind. 5 % (Schwellwert) der
neu geschaffenen Glasfaserstrecken durch alternative Verlegetechni-
ken (z. B. Nutzung oder Bau aufgesténderter Verlegung, Spllverfahren,
Kabelpflugverfahren, usw.) errichtet werden sollen (vgl. Abschnitt Ill. 4.
der Leistungsbeschreibung).

- Schwellwert erfiillt = 4,5 Punkte
- Schwellwert nicht erfillt = 0 Punkte

4,5 Punkte

Es wird ein nachvollziehbares Konzept zum Einsatz alternativer Netz-
technologien vorgelegt, aus welchem eindeutig hervorgeht, um welche
alternative Netztechnologie es sich handelt, wo im Netzkonzept diese
eingesetzt wird (z.B. Backbone, Verteilnetz, Anschlussnetz), welche An-
schliisse davon betroffen sind (z.B. im Verteilnetz alle Anschlisse im
nachgelagerten Anschlussnetz) und welche Bandbreite (Down- und Up-

0,5 Punkte

stream) an den betroffenen Anschlissen verfiigbar ist.

- Konzept hinreichend erldutert = 0,5 Punkte
- Konzept nicht hinreichend erldutert = 0 Punkte

Summe

100 Punkte

Bei Punktegleichheit zweier oder mehrerer Angebote soll das Wertungskriterium 1 (Hohe der Wirt-

schaftlichkeitsliicke) fiir die Rangfolge der Bieter ausschlaggebend sein. Sollte auch hiernach noch
Punktegleichheit bestehen, gilt folgende Rang- und Reihenfolge der Wertungskriterien: 2 (Realisie-
rungszeitraum); 3 (Alternative Netztechnologien und alternative Verlegemethoden).

E. Anlagen

Anlagenkonvolut 1

GIS-Daten und Adressliste

Anlage 2 Standardisiertes Produktblatt

Anlage 3 Excel-Dokument ,,Wirtschaftlichkeitsliickenberechnung”

Anlage 4 Entwurf Zuwendungsvertrag

Anlage 5 Erklirung des ausgewdhlten Betreibers zur Kenntnisnahme der Zuwen-

Anlagenkonvolut 6

Anlage 7.1
Anlage 7.2

dungsvoraussetzungen und zur Beriicksichtigung vorhandener, nutzbarer
Infrastrukturen

Rechtsgrundlagen samt Zuwendungsbescheiden des Projekttragers des
Bundesfordermittelgebers in vorlaufiger Hohe sowie des Landes Hessen in
vorlaufiger Hohe

Formblatt ,,Vorleistungspreise”

Bedingungen und Preise fiir den Zugang Dritter auf Vorleistungsebene zu
dem geforderten Netz (23.12.2024)
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Anlage 8 Formblatt ,, Bauzeiten- und Zahlungsplan”

Anlage 9 Formular ,,Angebot”
Anlage 10 Geheimhaltungserklarung (zur Herausgabe Trassenlayer geférderter Infra-
struktur)
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