Ingenieurvertrag

Fachplanung Tragwerksplanung
zum Vorhaben Neubau Feuerwehrgeratehaus Ramsdorf
zwischen Stadt Velen, Ramsdorfer Stralte 19, 46342 Velen
- nachstehend Auftraggeber genannt -

und ..o [ergénzen: Name des siegreichen Bieters]

- nachstehend Auftragnehmer genannt —
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1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Ingenieurvertrages sind die Leistungen zur Fachplanung Tragwerks-
planung gemaf Teil 4 Abschnitt 1 der HOAI fiir das in Teil A der Leistungsbeschreibung
(Anlage 1) naher beschriebene Bauvorhaben

Neubau Feuerwehrgeratehaus Ramsdorf
Die Parteien vereinbaren folgende wesentliche Planungsziele und — soweit der Auftrag-
nehmer mit entsprechenden besonderen Leistungen zur Leistungsphase 8 beauftragt wird

— Uberwachungsziele fiir das Bauvorhaben:

1.2.1 Als Planungsgrundlagen gelten die in Teil A der Leistungsbeschreibung (Anlage 1)
beschriebenen Anforderungen an das herzustellende Bauwerk.

1.2.2 Eine erste grobe Kosteneinschatzung ergibt sich aus Teil C der Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 1).

§2
Grundlagen des Vertrages

Weitere Bestandteile dieses Ingenieurvertrages neben diesem Vertragstext selbst sind:
2.1.1 die vom Auftraggeber erstellte Leistungsbeschreibung einschlieRlich ihrer Anlagen

(Anlage 1),
2.1.2 das Honorarangebot des Auftragnehmers vom __ . .2026 (Anlage 2),
2.1.3 das vom Auftragnehmer mit seinem Angebot vom __ . .2026 vorgelegte Projekt-

konzept (Anlage 3),
2.1.4 das Protokoll des Prasentationsgesprachs vom . .2026 (Anlage 4).
Soweit dieser Vertrag keine abweichende Bestimmung enthalt, gelten erganzend nachei-
nander:
2.2.1 die Bestimmungen dieses Vertragstextes,

2.2.2 die weiteren Bestandteile dieses Ingenieurvertrages in der in § 2.1 aufgefiihrten
Reihenfolge, wobei bei Widerspriichen und zur Auslegung des geschuldeten Leis-
tungs- und/oder Honorarumfangs die spezielleren Regelungen den allgemeinen
Regelungen vorgehen,

2.2.3 die jeweils geltenden einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften und die dazu
ergangenen Verordnungen, Bestimmungen, sonstige Regelungen etc., die auf das
Bauvorhaben Anwendung finden,

2.2.4 die fur Architekten- und Ingenieurvertrage geltenden Bestimmungen des BGB.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Beachtung und Berlicksichtigung aller je-
weils geltenden und flir das Bauvorhaben einschlagigen

2.3.1 Offentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und sonstigen
Verwaltungsvorschriften,

2.3.2 Forderbestimmungen einschliellich aller fir das Vorhaben ergangenen sowie kunf-
tig noch ergehenden Zuwendungsbescheide inklusive Nebenbestimmungen und

2.3.3 technischen Normen und Spezifikationen

zu erbringen.
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2.4

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Soweit in diesem Vertrag auf die Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI)
Bezug genommen wird, ist — auch fir nachtraglich Ubertragene Beauftragungsstufen ge-
maf § 3 — deren bei Abschluss dieses Vertrages geltende Fassung maf3geblich. Die Par-
teien vereinbaren hierzu ausdrticklich, dass fir die Honorarberechnung des Auftragneh-
mers ausschlief3lich die Bestimmungen dieses Vertrages gelten und die Bezugnahme auf
einzelne Bestimmungen der HOAI in diesem Vertrag nicht bedeutet, dass die Parteien sich
auch daruber hinaus an sonstige Bestimmungen der HOAI binden wollen.

Soweit nach den Bestimmungen dieses Vertrages der Prozentwert einzelner Grundleis-
tungen zum Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung zu ermitteln ist, werden die Par-
teien hierzu die als Anlage 5 beigefligte Teilleistungstabelle nach Simmendinger (im Fol-
genden ,Simmendinger-Tabelle* genannt) zugrunde legen, und zwar mit den fir die HOAI
2013 geltenden Werten.

§3

Stufenweise Beauftragung

Die nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen werden von dem
Auftraggeber stufenweise in Auftrag gegeben. Mit Abschluss dieses Vertrages wird der
Auftragnehmer zunachst nur mit den Leistungsphasen 1 bis 4 beauftragt (Beauftra-
gungsstufe 1).

Dem Auftraggeber bleibt die stufenweise Weiterbeauftragung des Auftragnehmers mit den
Leistungen der folgenden weiteren Beauftragungsstufen vorbehalten:

Beauftragungsstufe 2:
e Leistungsphasen 5 bis 6 gemaR HOAI.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung dieser weiteren Leistungen be-
steht nicht.

Die Weiterbeauftragung der Leistungen gemaf § 3.2 erfolgt einzig und allein durch eine
schriftliche Mitteilung (§ 22.2) des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Die in diesem
Vertrag und seinen Bestandteilen (§ 2.1) enthaltenen Vertrags- und Honorarregelungen
gelten dann gleichermalden auch fir die weiteren dem Auftragnehmer Ubertragenen Leis-
tungen. Sollte im Einzelfall ausnahmsweise von dem Schriftformerfordernis abgewichen
werden, was von dem Auftragnehmer zu beweisen ware, und sollte eine Teilleistung einer
nachfolgenden Leistungsphase, die noch nicht schriftlich beauftragt wurde, in positiver
Kenntnis des Auftraggebers (Kennenmissen des Auftraggebers genlgt nicht) von dem
Auftragnehmer erbracht werden, wirde in diesem Einzelfall nur diese Teilleistung der
nachsten Beauftragungsstufe vergiitet. Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf Uber-
tragung oder Verglitung der weiteren Leistungsphasen zu.

Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber durch eine wirksame Weiterbeauftragung
nach § 3.3 beauftragten weiteren Leistungen nur dann auszufiihren, wenn ihm die schrift-
liche Erklarung des Auftraggebers Uber die Weiterbeauftragung spatestens drei Monate
nach Fertigstellung aller zuvor beauftragten Leistungen zugeht. Im Streitfall hat der Auf-
tragnehmer den Fertigstellungszeitpunkt der zuvor beauftragten Leistungen nachzuweisen
und den Zeitpunkt des Zugangs der Weiterbeauftragung anzugeben; macht der Auftrag-
geber einen abweichenden Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuweisen.

Geht dem Auftragnehmer eine Weiterbeauftragungserklarung gemag § 3.3 erst nach Ab-
lauf der geman § 3.4 Satz 1 geltenden Frist zu und will er die Weiterbeauftragung ableh-
nen, so muss er dies dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach Zugang der Weiter-
beauftragung schriftlich (§ 22.2) mitteilen (Absageerklarung); der Auftragnehmer kann eine
(vorsorgliche) Absageerklarung auch bereits vor Erhalt einer Weiterbeauftragung erklaren.
Fir die Wahrung der Monatsfrist nach Satz 1 ist der Zugang der Absageerklarung beim
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3.6

3.7
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41.2
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4.2.1

422

423
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Auftraggeber ausschlaggebend. Im Streitfall hat der Auftraggeber den Zeitpunkt des Zu-
gangs der Absageerklarung anzugeben; macht der Auftragnehmer einen abweichenden
Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuweisen. Unterlasst der Auftragnehmer
eine fristgerechte Absageerklarung, gilt die Weiterbeauftragung als von ihm angenommen,
es sei denn seit Fertigstellung aller zuvor beauftragten Leistungen ist mehr als ein Jahr
vergangen.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Erhé-
hung des Honorars oder auf Schadensersatz ableiten.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Beauftra-
gungsstufen gemaR § 3.2 sind die bis dahin erbrachten Leistungen, insbesondere die an-
gefertigten und jeweils aktualisierten Zeichnungen und Plane dem Auftraggeber zu Gber-
geben. Art und Umfang der zu Gbergebenden Unterlagen richten sich nach den vertragli-
chen Bestimmungen.

§4

Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

Allgemeine Festlegung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer ist zur Erbringung aller Ingenieurleistungen verpflichtet, die zur man-
gelfreien und funktionsgerechten Herstellung des in § 1 genannten Bauvorhabens erfor-
derlich und dem Leistungsbild Tragwerksplanung zuzuordnen sind.

Nur Leistungen, die nach den Bestimmungen dieses Vertrages oder der als Anlage 1 bei-
gefugten Leistungsbeschreibung (einschliel3lich ihrer Anlagen) ausdrucklich durch weitere
fachlich Beteiligte (siehe § 6) oder den Auftraggeber selbst erbracht werden sollen, sind
von der in § 4.1.1 festgelegten Leistungspflicht des Auftragnehmers ausgenommen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, auch diese Leistungen unter den Voraussetzungen des § 4.2.3
nachtraglich vom Auftragnehmer zu verlangen.

Konkrete Ausgestaltung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer hat die in § 1 sowie die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und
dem ihr beigefugten Teilleistungsverzeichnis (Anlage B01-1 zur Leistungsbeschreibung)
ausdricklich genannten Teilleistungen in jedem Fall — also auch, soweit er sie nicht fir
erforderlich halt — zu erbringen.

Nicht unter § 4.2.1 fallende, aber nach § 4.1 von ihm geschuldete Leistungen (z. B. Wie-
derholungsleistungen oder nicht ausdricklich beauftragte besondere Leistungen) hat der
Auftragnehmer nur mit schriftlicher (§ 22.2) Anordnung oder Zustimmung des Auftragge-
bers zu erbringen. Wird die Erforderlichkeit solcher Leistungen flr den Auftragnehmer er-
kennbar, hat er den Auftraggeber unverziglich in Textform (§ 126b BGB) hierliber zu in-
formieren und den Auftraggeber ausdriicklich um dessen schriftliche Zustimmung zur Aus-
fuhrung dieser Leistungen zu bitten.

Leistungen, die nicht unter § 4.2.1 fallen und zu deren Erbringung der Auftragnehmer auch
nicht nach § 4.1 verpflichtet ist, kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer nur dann ver-
langen, wenn es sich um Ingenieurleistungen handelt, die sich dem Leistungsbild Trag-
werksplanung zuordnen lassen und fir das in § 1.1 genannte Bauvorhaben erbracht wer-
den sollen. Dies gilt sowohl fur die unter § 4.1.2 fallenden Leistungen als auch fur Ingeni-
eurleistungen, die flir das Bauvorhaben nicht zwingend erforderlich, aber nach Einschat-
zung des Auftraggebers zweckmalig sind.

Ingenieurleistungen nach § 4.2.2 und § 4.2.3 muss und darf der Auftragnehmer nur mit
schriftlicher Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ausfiihren. § 11.1 und § 11.2
sind in diesem Fall — insbesondere hinsichtlich des zusatzlichen Honorars flir diese Inge-
nieurleistungen — zu beachten.
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4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf schriftliche Anordnung des Auftraggebers einzelne
Grundleistungen oder besondere Leistungen in einer friheren als in der jeweiligen Leis-
tungsphase zu erbringen (vorgezogene Teilleistungen). Die fir diese vorgezogenen Teil-
leistungen geschuldeten Honorare sind bereits mit der Leistungsphase, in der diese Leis-
tungen tatsachlich erbracht werden, zu verguten; das Honorar fur die spatere Leistungs-
phase, welcher die vorgezogenen Teilleistungen nach HOAI zugerechnet werden, verrin-
gert sich um denselben Betrag, es sei denn, die vorgezogene Teilleistung muss in der
spateren Leistungsphase wiederholt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik sowie nach den fur das in § 1 genannte Bauvorhaben gultigen Bestim-
mungen und gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der Anregungen und Forderungen
des Auftraggebers nach dem Grundsatz der Zweckmafigkeit sowie Wirtschaftlichkeit zu
erbringen. Es ist auf méglichst niedrige Lebenszykluskosten hinzuwirken, soweit dem nicht
sonstige Planungsziele oder Vorgaben des Auftraggebers entgegenstehen; in Zweifelsfal-
len hat der Auftragnehmer den Auftraggeber umfassend zu beraten und dessen Entschei-
dung einzuholen. Der Auftragnehmer hat so vorausschauend zu planen, dass das Bau-
werk im Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung den dann voraussichtlich geltenden
anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unabhangig von Liefer- und Ausfluhrungsinteres-
sen zu erbringen, das Interesse des Auftraggebers an einer wirtschaftlichen und sparsa-
men Ausflihrung der ihm Ubertragenen Leistungen zu wahren und alle Malkhahmen zur
Abwendung von Schaden und Nachteilen fir den Auftraggeber zu treffen. Uber die freige-
gebene Planung hinausgehende finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf er
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers eingehen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung 6ffentlich-
rechtliche Hindernisse oder andere Bedenken entgegenstehen. Samtliche Unterlagen und
Berechnungen sind dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Auftraggeber
eine Abwagung aller Aspekte und eine abschlielende Entscheidung ermdglicht werden,
ohne dass der Fortschritt des Vorhabens verzdgert wird.

Notwendige Nachbesserungen der Unterlagen und unwesentliche Uberarbeitungen auf
Verlangen des Auftraggebers stellen keine Wiederholungsleistungen dar und begrinden
keinen Anspruch auf ein zusatzliches Honorar. Sollte nach Ansicht des Auftragnehmers im
Einzelfall eine Wiederholungsleistung vorliegen, die einen Anspruch auf Zahlung eines zu-
satzlichen Honorars begriinden kdnnte, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hiertiber
vor deren Ausfuhrung in Textform (§ 126b BGB) hinzuweisen und dabei die Grinde und
die Hohe des Honorars darzulegen. Fuhrt der Auftragnehmer derartige Leistungen ohne
entsprechenden Hinweis aus, steht ihm hierfur kein zusatzlicher Honoraranspruch zu.

Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterschrei-
ben. Bei elektronisch tbermittelten Unterlagen gilt dies auch ohne Unterzeichnung durch
den Auftragnehmer, es sei denn die Unterlage ist ausdriicklich als unverbindlicher Entwurf
gekennzeichnet.

Fir die fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit der von ihm gefertigten Unterlagen tragt
der Auftragnehmer die alleinige Verantwortung. Der Auftraggeber ist zu einer Prifung der
Unterlagen auf fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit mangels entsprechender personel-
ler Ressourcen nicht verpflichtet. Dies gilt auch, sofern und soweit er selbst, seine Mitar-
beiter oder sonstige Erflllungsgehilfen zu einer solchen Prifung aufgrund eigener Fach-
kunde in der Lage waren. Eine eventuelle Zustimmung (Freigabe) des Auftraggebers —
egal ob schriftlich, mundlich oder konkludent erklart — zu den Unterlagen entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Alleinverantwortung fir deren fachliche Richtigkeit und
Mangelfreiheit und begriindet bei Mangeln am Bauwerk auch weder eine Haftung noch ein
Mitverschulden des Auftraggebers gegentber dem Auftragnehmer.
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4.9

4.10

4.1
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5.1

5.1.1

Der Auftragnehmer hat die Leistungen zu jeder beauftragten Leistungsphase zlgig und
ohne Unterbrechung auszufiihren. Sollte der Auftragnehmer in der Leistungsausfihrung
behindert sein, sind dem Auftraggeber die hindernden Umstande und deren Auswirkungen
auf die zeitliche Ausflhrung der Leistung unverziglich, in Textform (§ 126b BGB) und un-
ter Angabe der Grinde darzulegen.

Nachunternehmer, die nicht bereits im Projektkonzept (Anlage 4) namentlich benannt und
fur die Erbringung der ihnen Ubertragenen Leistungen vorgesehen sind, darf der Auftrag-
nehmer nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers einsetzen. Dies gilt auch flr
einen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern. Sowohl den Einsatz als auch ei-
nen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern muss der Auftragnehmer rechtzei-
tig vorher ankiindigen. Hat der Auftraggeber die Zustimmung nicht erteilt, darf der Auftrag-
nehmer die Weitervergabe nicht vornehmen und muss ggf. einen anderen Nachunterneh-
mer vorschlagen. Die Nichterteilung der Zustimmung lasst die Leistungspflichten und die
Haftung des Auftragnehmers nach diesem Vertrag unbertihrt.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen durch folgende Person(en) verantwortlich und
projektleitend personlich bearbeiten zu lassen:

- verantwortliche/r Projektingenieur/in:

Ein Austausch der vorstehend genannten Person(en) vor Abschluss der Leistungsphase 4
ist nur in begriindeten Ausnahmefallen (z.B. langere Erkrankung) zulassig.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer einzelne oder alle derin § 4.11
benannten Personen oder spater an ihre Stelle getretene oder nachbenannte Personen
austauscht, wenn dies durch das Verhalten der auszutauschenden Person(en) — insbe-
sondere durch Schlechtleistungen — oder aus sonstigen triftigen Grinden, z. B. aufgrund
andauernder schwerwiegender Streitigkeiten mit anderen am Projekt Beteiligten, sachlich
gerechtfertigt erscheint. Der Auftraggeber soll ein Austauschverlangen gemaf Satz 1 unter
Angabe der hierfir geltend gemachten Grinde ankindigen und dem Auftragnehmer Ge-
legenheit zur Abhilfe gewahren, wenn die geltend gemachten Grinde nicht so schwerwie-
gend sind, dass ein weiteres Zuwarten fir den Auftraggeber unzumutbar ware. Dem Auf-
tragnehmer ist nach einem Austauschverlangen gemaf Satz 1 — unter Berucksichtigung
des Gewichts der vom Auftraggeber fir den Austausch geltend gemachten Griinde — eine
angemessene Reaktionszeit zuzugestehen; der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber un-
verzuglich nach Erhalt eines Austauschverlangens des Auftraggebers in Textform (§ 126b
BGB) mitzuteilen, innerhalb welcher Reaktionsfrist er dem Austauschverlangen nachkom-
men wird.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers eine Verpflichtungserklarung ge-
maR § 1 VerpflG abzugeben sowie die Abgabe entsprechender Verpflichtungserklarungen
durch die zu seiner Geschaftsfihrung berufenen Personen, durch seine Nachunternehmer
sowie zu deren Geschaftsfuhrung berufene Personen und durch die in § 4.11 genannten
Personen zu veranlassen.

§5
Einzelbestimmungen zum Leistungsumfang
Fir die vom Auftragnehmer nach den §§ 1 und 4 sowie der Leistungsbeschreibung (Anlage

1) auszufuhrenden Grundleistungen i. S. d. HOAI gelten folgende erganzenden Vorgaben
bzw. Klarstellungen:

GRUNDLAGENERMITTLUNG
(Leistungsphase 1 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine
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5.2

5.3

VORPLANUNG
(Leistungsphase 2 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

ENTWURFSPLANUNG
(Leistungsphase 3 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

GENEHMIGUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 4 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

» Sollten Abstimmungen mit der Bauaufsicht, Feuerwehr oder sonstigen Behérden
erforderlich oder durch den Auftragnehmer gewlinscht werden, ist der Auftraggeber
hiervon friihzeitig in Kenntnis zu setzen, ggf. an diesen Gesprachen zu beteiligen
oder Uber die Ergebnisse in Textform (§ 126b BGB) zu unterrichten.

AUSFUHRUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 5 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
» Ausflhrungszeichnungen sind als solche zu kennzeichnen.

VORBEREITUNG DER VERGABE
(Leistungsphase 6 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Kkeine

MITWIRKUNG BEI DER VERGABE
(Leistungsphase 7 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
» besondere Leistungen sind derzeit nicht vorgesehen

OBJEKTUBERWACHUNG (BAUUBERWACHUNG) UND DOKUMENTATION
(Leistungsphase 8 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

= keine

OBJEKTBETREUUNG
(Leistungsphase 9 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:

= besondere Leistungen sind derzeit nicht vorgesehen

Die in der Leistungsbeschreibung und deren Anlage B0O1-1 ausdricklich vorgesehenen
besonderen und sonstigen Leistungen werden jeweils stufenweise zusammen mit der
Leistungsphase, der sie zugeordnet sind, tUbertragen.

Der Auftragnehmer hat alle von ihm zu erstellenden Unterlagen in digitaler Form zur Ver-
fugung zu stellen, und zwar in einem offenen und zur Weiterbearbeitung uneingeschrankt
tauglichen Format. Dies qilt insbesondere flir Zeichnungen, Berechnungen, Terminplane,
Vergabeunterlagen und Erlauterungsberichte. Der Auftraggeber ist berechtigt, bestimmte
allgemein Ubliche Dateiformate (fir Zeichnungen z. B. *.dwg oder *.dxf) vorzugeben. Die
vom Auftragnehmer offen bereitgestellten Dateien darf der Auftraggeber nur fur das in § 1
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5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

genannte Vorhaben sowie ggf. fur spatere Anderungen (einschlieRlich Abriss) oder Erwei-
terungen nutzen. Die digitale Bereitstellung der Daten ist mit dem vereinbarten Honorar
abgegolten und unterliegt keiner gesonderten Vergutungspflicht. Bei vorzeitiger Beendi-
gung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Leistungsphasen sind die bis da-
hin angefertigten und jeweils aktualisierten Unterlagen ebenfalls in der nach den vorste-
henden Satzen geschuldeten Form zu Ubergeben.

Der Auftraggeber kann zusétzlich zu der in § 5.3 geregelten digitalen Ubergabe auch eine
Bereitstellung der vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen in Papierform verlangen. Dies
gilt insbesondere fur Prasentationsplane zu Planungsbesprechungen sowie fur die Bereit-
stellung von notwendigen Unterlagen fir die ausfihrenden Unternehmen. Plane sind dabei
jeweils mafstabsgerecht bereitzustellen. Die Bereitstellung von Unterlagen in Papierform
in jeweils einfacher Ausfertigung ist mit der Nebenkostenpauschale gemaf § 10.6 dieses
Vertrages abgegolten.

§6
Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte

Soweit Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte erbracht werden sollen, erteilt der Auf-
traggeber die Auftrage hierzu. Satz 1 gilt nicht fir Sonderfachleute, die der Auftragnehmer
zur Erflllung der ihn nach diesem Vertrag treffenden Leistungsverpflichtungen hinzuzie-
hen moéchte; derartige Sonderfachleute hat der Auftragnehmer ggf. als Nachunternehmer
auf eigene Kosten zu beauftragen, wobei § 4.10 (vorherige Zustimmung des Auftragge-
bers) zu beachten ist.

Weitere fachlich Beteiligte wird der Auftraggeber in jedem Fall fur folgende Leistungsbe-
reiche beauftragen:

X] Objektplanung Gebaude und Innenrdume (Architektur)
X Objektplanung Freianlagen (Landschaftsarchitektur)
X] Fachplanung Technische Ausriistung

X] Bauphysik

X] Brandschutz

X] Bodengutachten

Die Beauftragung weiterer fachlich Beteiligter flir andere als die in § 6.2 genannten Leis-
tungsbereiche bleibt vorbehalten und wird dem Auftragnehmer rechtzeitig mitgeteilt. Glei-
ches gilt fir die eventuelle Hinzuziehung eines Projektsteuerers.

§7

Projektorganisation

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen wahrend des gesamten Planungs- und Ausfih-
rungsprozesses entsprechend den Zielvorgaben des Auftraggebers zu erbringen, mit dem
Auftraggeber, einem von diesem ggf. hinzugezogenen Projektsteuerer sowie dem Archi-
tekten abzustimmen und diesen Uber den Leistungs- und Planstand Auskunft zu erteilen.
Die Arbeitsergebnisse jeder Leistungsphase sind dem Auftraggeber und dem Architekten
vorzustellen und auf Anordnung des Auftraggebers hin abzuandern. Bedenken gegen ent-
sprechende Anderungsanordnungen muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber unver-
zuglich in Textform (§ 126b BGB) mitteilen und Alternativen vorschlagen. Verursacht der
Auftragnehmer durch die Ausfiihrung von Anderungsanordnungen des Auftraggebers ei-
nen Schaden, so kann er sich auf ein diesbezligliches Mitverschulden des Auftraggebers
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

8.1

nur berufen, wenn er Bedenken gegen diese Anderungsanordnungen dem Auftraggeber
rechtzeitig in Textform (§ 126b BGB) mitgeteilt hat.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit denen der weiteren fachlich Beteiligten (§ 6)
abzustimmen und diesen im erforderlichen Umfang Auskunft zu erteilen sowie Einblick in
die Planungsunterlagen zu gewahren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Bitten des Architekten fir den von ihm zu bearbei-
tenden Fachbereich eine Teil-Niederschrift von Planungs- und — soweit er an diesen teil-
nimmt — ggf. auch von Baubesprechungen zu fertigen.

Zieht der Auftraggeber einen Projektsteuerer hinzu, so hat der Auftragnehmer den Projekt-
steuerer in samtliche Abstimmungen, Koordinierungen und Auskunftserteilungen mit dem
Auftraggeber mit einzubeziehen, soweit und solange der Auftraggeber nicht ausdricklich
etwas anderes anordnen. Zum Zwecke dieser Einbeziehung hat der Auftragnehmer insbe-
sondere seine Schreiben, Telefaxe, E-Mails und sonstigen Mitteilungen an den Auftragge-
ber in Kopie auch dem Projektsteuerer zu Ubersenden; dies ist dem Auftraggeber in ge-
eigneter Weise (z.B. durch einen Hinweis) kenntlich zu machen. Weisungen des Projekt-
steuerers hat der Auftragnehmer — vorbehaltlich vorgehender Weisungen nach § 7.5 — wie
eigene Weisungen des Auftraggebers zu behandeln, wenn die Weisung in Textform
(§ 126b BGB) Ubermittelt wird und der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich (§ 22.2)
mitgeteilt hat, dass der Projektsteuerer zu Weisungen an den Auftragnehmer befugt ist.

Der Auftraggeber kann jederzeit eigene Weisungen erteilen, die eventuellen Weisungen
eines Projektsteuerers vorgehen. Weisungen des Auftraggebers sind — mit Ausnahme von
Weisungen nach § 7.6 Satz 1 und 2 — an keine Form gebunden. Der Auftragnehmer kann
verlangen, dass der Auftraggeber eine mindliche oder fernmindliche Weisung in Textform
(§ 126b BGB) bestétigt; er darf die Befolgung der Weisung aber nicht vom Zugang dieser
Bestatigung abhangig machen.

Der Auftraggeber kann ein Organisationshandbuch aufstellen. Das Organisationshand-
buch gilt als Weisung des Auftraggebers, wenn und soweit der Auftraggeber es dem Auf-
tragnehmer in Textform (§ 126b BGB) Ubermittelt. Vom Organisationshandbuch abwei-
chende Weisungen des Auftraggebers sind fur den Auftragnehmer nur dann verbindlich,
wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b BGB) erteilt oder bestatigt hat. Vom
Organisationshandbuch abweichende Weisungen eines Projektsteuerers sind flr den Auf-
tragnehmer nur dann verbindlich, wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b
BGB) bestatigt hat.

Der Austausch von Planen und sonstigen Unterlagen zwischen allen Projektbeteiligten hat
gdf. elektronisch Uber eine zentrale, vom Auftraggeber bereitgestellte Austauschplattform
(z. B. Cloud oder Projektserver) zu erfolgen. Eine vom Auftraggeber vorgegebene Ord-
nerstruktur ist dabei unbedingt zu beachten. Auf der Austauschplattform sind insbesondere
auch samtliche Revisionsunterlagen abzuspeichern. Stellt der Auftragnehmer auf der Aus-
tauschplattform Plane oder sonstige Unterlagen fur den Auftraggeber bereit, so hat er die-
sen per E-Mail Uber die erfolgte Bereitstellung zu benachrichtigen.

§8

Termine und Fristen

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsphase zlgig und ohne Unter-
brechung zu erbringen und im Rahmen seiner Planung auch auf eine entsprechend zlgige
und unterbrechungsfreie Leistungserbringung bzw. Mitwirkung der tbrigen am Bauvorha-
ben Beteiligten — einschliellich des Auftraggebers — hinzuwirken. Dies schlie3t ausdriick-
lich auch die Verpflichtung ein, den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer
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8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

Weiterbeauftragung des Auftragnehmers nach § 3.3 hinzuweisen, wenn die Einhaltung
festgelegter Termine anderenfalls gefahrdet ist.

Konkrete Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Einhaltung der in Teil D
der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) genannten Terminziele nicht gefahrdet wird.

Terminplanung und -steuerung

Die Erstellung und Fortschreibung der Terminplanung liegt beim Auftraggeber, der diese
Aufgabe auf einen von ihm ggf. beauftragten Projektsteuerer und/oder auf den Architekten
delegieren kann. Der Auftragnehmer hat an der Terminplanung mitzuwirken. Drohende
oder eingetretene Abweichungen von der Terminplanung sind dem Auftraggeber friihzeitig
unter Darlegung der Grinde in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist
dabei verpflichtet, dem Auftraggeber wirtschaftlich sinnvolle Vorschlage zur Abwehr ggf.
entstehender Terminverzogerungen zu unterbreiten.

§9

Baukostenobergrenze; Erarbeitung von Einsparvorschlagen

Der Auftraggeber wird gemeinsam mit dem Architekten und unter Einbeziehung des Auf-
tragnehmers und der weiteren fachlich Beteiligten (§ 6) im Zuge der Leistungsphase 2 un-
ter Fortentwicklung der Kosteneinschatzung gemalR § 1.2.2 eine Baukostenobergrenze
festlegen, die sdmtliche Kosten der Kostengruppen 200 bis 500 nach der DIN 276:2018-
12 (Stand Dezember 2018) umfasst.

Die gemaR § 9.1 festgelegte Baukostenobergrenze stellt ausdricklich keine Beschaffen-
heitsvereinbarung dar. Der Auftragnehmer hat auf die Einhaltung der Baukostenober-
grenze aber mit héchstmdglicher von einem Planer zu erwartender Sorgfalt hinzuwirken.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Erarbeitung von Einspar- und Kostensenkungs-
vorschlagen durch den Architekten oder einen ggf. hinzugezogenen Projektsteuerer mit-
zuwirken. Dies gilt nicht nur bei einer drohenden Uberschreitung der Baukostenober-
grenze, sondern auf Verlangen des Auftraggebers auch in anderen Fallen.

Die Mitwirkungspflicht des Auftragnehmers nach § 9.3 beschrankt sich zunachst auf die
Identifizierung und Uberschlagige Bewertung méglicher Einspar- und Kostensenkungs-
mafRnahmen; eine Verpflichtung zur planerischen Ausarbeitung ist damit noch nicht ver-
bunden. Die Erflllung dieser Mitwirkungspflicht begriindet deshalb noch keinen Anspruch
auf Zahlung eines zusatzlichen Honorars, sondern ist mit dem Gesamthonorar abgegolten.
Fordert der Auftraggeber den Auftragnehmer zu einer naheren planerischen Ausarbeitung
von Einspar- oder Kostensenkungsvorschlagen auf und flhrt dies zu Wiederholungs- oder
Umplanungsleistungen, finden § 11.1 und § 11.2 Anwendung.

§10
Vereinbarte Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fir die Leistungen des Auftragnehmers eine Vergitung (Hono-
rar), deren Héhe sich nach den folgenden Bestimmungen richtet.

Das Honorar fir die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen zu demin § 1.1
genannten Leistungsbild ist wie folgt zu berechnen:

10.2.1 Bemessungsgrundlage fur das Grundleistungshonorar ist ein Referenzhonorar,
dessen Hohe sich nach dem maRgeblichen Tafelhonorar (§ 10.3) und dem vom
Auftragnehmer frei kalkulierten, im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen pro-
zentualen Auf- oder Abschlag auf dieses malRgebliche Tafelhonorar richtet.
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10.3

10.4

10.5

10.6

10.2.2 Der Auftragnehmer erhalt fir jede der an ihn — je nach Beauftragungsstufe geman
§ 3 — beauftragten Leistungsphasen ein Grundhonorar, dessen Hohe dem flr diese
Leistungsphase geltenden Prozentanteil am Referenzhonorar entspricht. Der Pro-
zentanteil richtet sich dabei nach den in Anlage 2 angegebenen Prozentwerten fiir
die Leistungsphasen. Andert sich der Grundleistungsumfang zu einer Leistungs-
phase gegenlber den Vorgaben in der Anlage BO1-1 zur Leistungsbeschreibung
(Anlage 1 zu diesem Vertrag), so gilt § 11.1.

Die Berechnung des malgeblichen Tafelhonorars (§ 10.2.1) richtet sich nach der HOAI,
soweit nicht im Folgenden etwas anderes geregelt ist:

10.3.1 Die jeweils anzuwendenden Honorarzonen und Honorarsatze sowie die Abgren-
zung ggf. separat abzurechnender Objekte richten sich verbindlich und abschlie-
Rend nach den entsprechenden Angaben im Honorarangebot (Anlage 2). Ein An-
spruch auf Anderung der vereinbarten Honorarzone anhand der einschléagigen Be-
wertungsmerkmale der HOAI oder der Objektabgrenzung scheidet sowohl zuguns-
ten des Auftraggebers als auch zugunsten des Auftragnehmers aus. Werden aller-
dings Planung und Ausfiihrung einzelner Teile des Bauvorhabens nach Abschluss
dieses Vertrages zunachst zurlickgestellt und erst nach einer zeitlichen Zasur zum
Ubrigen Bauvorhaben weiter geplant und ausgefiihrt, sind die betroffenen Teile ab-
weichend von Satz 2 als separates Objekt abzurechnen, auch wenn dies in An-
lage 2 nicht vorgesehen ist.

10.3.2 Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten richtet sich nach der vom Auftraggeber
freigegebenen Kostenberechnung bzw. ggf. Kostenschatzung, auch wenn diese
nicht unter Anwendung der DIN 276-1:2008-12 (Stand Dezember 2008), sondern
nach DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) oder in einer anderen mit dem Auf-
traggeber abgestimmten Weise erstellt worden ist.

10.3.3 Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7
HOAI bleiben bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten unbertcksichtigt. Mehr-
aufwand des Auftragnehmers wegen einer ggf. erforderlichen technischen
und/oder gestalterischen Mitverarbeitung vorhandener Bausubstanz hat der Auf-
tragnehmer bei der Bemessung des von ihm angebotenen Auf- oder Abschlags auf
das malgebliche Tafelhonorar (vgl. § 10.2.1) mit bertcksichtigt.

Der Auftragnehmer erhalt fir die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und ihren Anla-
gen ausdriicklich vorgesehenen besonderen Leistungen die hierfir jeweils im Honoraran-
gebot (Anlage 2) angegebenen Honorare, und zwar jeweils nur, soweit ihm die besonde-
ren Leistungen im Rahmen der bisherigen Beauftragungsstufen gemag § 3.2 mit Gbertra-
gen worden sind. Soweit es sich bei den Honoraren gemaf Satz 1 um Pauschalhonorare
handelt, ist deren Hohe unabhangig von der Hohe der anrechenbaren Kosten des jeweili-
gen Leistungsbildes; ein gesetzlicher Anspruch auf Vergitungsanpassung nach § 313
BGB bleibt hiervon unberthrt. Fir die Honorierung besonderer oder sonstiger Leistungen,
fur die im Honorarangebot (Anlage 2) kein Honorar angegeben ist, gelten die Bestimmun-
genin § 11.

Die in § 10.2 und § 10.4 vereinbarten Honorare verstehen sich jeweils zuziiglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer.

Fur Nebenkosten wie z. B. Fotokopien, Lichtpausen, Fahrtkosten, Post- und Fernmelde-
geblhren und sonstige Nebenkosten im Sinne von § 14 Abs. 2 HOAI vereinbaren die Par-
teien eine Pauschalierung. Hierzu wird auf die Grundhonorare nach § 10.2.2 (ohne Um-
bau-/Modernisierungszuschlag) fir die Grundleistungen jeweils ein prozentualer Aufschlag
entsprechend der im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen Nebenkostenpauschale
erhoben; ist die Nebenkostenpauschale mit 0 % angegeben, so sind die Nebenkosten mit
dem Grundleistungshonorar nach § 10.2 abgegolten. Die Honorare fiir besondere und
sonstige Leistungen (§ 10.4) verstehen sich inklusive Nebenkosten. Sowohl die Abrech-
nung nach Einzelnachweisen als auch eine Erhéhung der Pauschale ist ausgeschlossen.
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Die Nebenkostenpauschalierung beinhaltet insbesondere samtliche Reisekosten des Auf-
tragnehmers.

Von der vorstehenden Pauschalierung ausgenommen sind Ausfertigungen von Unterlagen
in Papierform, die Uber die in § 5.4 Satz 4 vorgesehene Anzahl hinausgehen, Nebenkosten
gemaf § 14 Abs. 2 Nr. 7 HOAI.

§ 11

Verglitungsanderungen, Vergitung zum Zeitnachweis

Sollte sich der Umfang der beauftragten Leistungen andern, steht dem Auftragnehmer ein
geandertes Honorar nur dann zu, wenn die Parteien hiertber eine schriftliche (§ 22.2) Ver-
einbarung vor deren Ausfihrung treffen oder wenn die Voraussetzungen der § 11.2 vorlie-
gen. Dies gilt gleichermalien auch flir Wiederholungsleistungen oder eventuelle weitere
besondere oder sonstige Leistungen i.S.v. § 10.4 Satz 3. Die Erforderlichkeit dieser Leis-
tungen ist dem Auftraggeber in jedem Fall vor deren Ausfuhrung unter Angabe der Griinde
in Textform (§ 126b BGB) anzuzeigen.

Ohne eine vorherige schriftliche Vereinbarung nach § 11.1 kann der Auftragnehmer eine
Vergltungsanderung wegen geanderter Leistungen, Wiederholungsleistungen oder zu-
satzlicher Leistungen nur verlangen, wenn und soweit

a) er den Auftraggeber vor Erbringung der entsprechenden Leistungen schriftlich darauf
hingewiesen hat, dass es sich nach seiner Einschatzung um gesondert vergitungs-
pflichtige Leistungen handelt, aus welchen Griinden diese Leistungen erforderlich sind
und welche zusatzliche Vergultung flr diese Leistungen voraussichtlich zu veranschla-
gen ist, und

b) im Anschluss hieran der Auftraggeber die Leistungserbringung ausdricklich schriftlich
freigegeben hat.

Die Freigabe als solche gilt dabei nicht als Anerkenntnis des Auftraggebers, dass und in
welchem Umfang die freigegebenen Leistungen gesondert vergutungspflichtig sind; im
Streitfall verbleibt die Beweislast insoweit beim Auftragnehmer. Sind die Leistungen dem
Grunde nach vergltungspflichtig und erzielen die Parteien keine anderweitige Einigung
uber die HOhe der entsprechenden Vergutung, so sind die Leistungen grundsatzlich nur
nach Zeitaufwand gemaf § 11.5 abzurechnen. Zuséatzliche und/oder wiederholte Grund-
leistungen sind vom Auftragnehmer unter Anwendung der Simmendinger-Tabelle (An-
lage 5) zu den nach § 10.2.2 geltenden Grundhonoraren abzurechnen, wobei fur die Ne-
benkostenpauschalierung § 10.6 entsprechend gilt.

Dem Auftragnehmer steht, soweit sich aus den nachstehenden Satzen dieses § 11.3 nicht
ausdricklich etwas anderes ergibt, kein Anspruch auf Zahlung eines zusatzlichen Hono-
rars zu, wenn die Planungs- und/ oder Bauzeit fur das Bauvorhaben langer andauert als
urspriinglich geplant. Dies gilt insbesondere fiir die Uberschreitung des Fertigstellungster-
mins aufgrund von Behinderungen und/oder durch die Ausfuhrung zusatzlicher Bauleis-
tungen.

Werden nicht alle Ubertragenen Grundleistungen einer Leistungsphase vom Auftragneh-
mer auch tatsachlich erbracht, so steht diesem nur ein Honorar zu, das dem Anteil der
erbrachten Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Der Anteil ist anhand
der Simmendinger-Tabelle zu ermitteln. Fallen einzelne Grundleistungen durch Teilkindi-
gung des Auftraggebers weg, gelten fir die Vergutung abweichend die Bestimmungen des
§ 17.

Sollten Arbeiten zum Zeitnachweis erforderlich werden, so sind hierliber vor Beginn der
Arbeiten entsprechende Vereinbarungen mit dem Auftraggeber zu treffen. Eine Vereinba-
rung nach Satz 1 ist nicht erforderlich, sofern flir bestimmte Leistungen bereits nach den
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121

12.2

12.3

12.4

Bestimmungen dieses Vertrages einschlie3lich seiner Bestandteile gemaR § 2.1 eine Ab-
rechnung zum Zeitnachweis vorgesehen ist. Zur Vergutung von Arbeiten zum Zeitnach-
weis sind die im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen stiindlichen Verrechnungssatze
jeweils zzgl. gultiger Umsatzsteuer vereinbart. Die Stundenhonorare sind anhand nach-
prufbarer Stundenbelege nachzuweisen. Die Abrechnung soll in noch festzulegenden fes-
ten Zeitraumen erfolgen; wurde kein Zeitraum festgelegt, hat der Auftragnehmer die Ab-
rechnung spatestens nach einem Zeitraum von einem Monat vorzunehmen, da es dem
Auftraggeber andernfalls nicht mehr mdglich ist, die Stundennachweise nachzuvollziehen.
Stundennachweise, die erst nach diesem bzw. dem vereinbarten Zeitraum eingereicht wer-
den, kann der Auftraggeber zurlickweisen, es sei denn die Fristliberschreitung beruht auf
Umstanden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

§12
Abrechnung und Zahlungen

Der Auftragnehmer kann Abschlagszahlungen entsprechend dem tatsachlichen Leistungs-
fortschritt verlangen. Erreicht die Summe der Abschlagszahlungen 95 % des vereinbarten
Gesamthonorars fir alle beauftragten Leistungen, kann der Auftragnehmer keine weiteren
Abschlagszahlungen verlangen; im Falle einer stufenweisen Beauftragung ist dabei das
Gesamthonorar flr die jeweils bereits Ubertragenen Beauftragungsstufen mafgeblich. Der
Auftraggeber zahlt die Abschlagsrechnungen nach Vorlage einer priffahigen Rechnung
und eines Nachweises des Leistungsstandes unter Einhaltung einer Zahlungsfrist von 30
Kalendertagen nach Rechnungseingang.

Die Schlusszahlung wird 30 Kalendertage nach Abnahme und Vorlage einer pruffahigen
Schlussrechnung féllig. Im Falle einer stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer
nach Abschluss einer Beauftragungsstufe eine Schlussrechnung fir die bis dahin erbrach-
ten Leistungen stellen, sofern ihm nicht zuvor bereits eine weitere Beauftragungsstufe
Ubertragen worden ist. In jedem Fall kann der Auftragnehmer nach der Teilabnahme ge-
maR § 14.2 Satz 1 eine Teil-Schlussrechnung fur alle von dieser Teilabnahme erfassten
und noch nicht anderweitig schlussgerechneten Leistungen stellen; Satz 1 gilt fir diese
Teilschlussrechnung entsprechend.

Der Auftragnehmer hat seine Schlussrechnung innerhalb von drei Monaten nach Abnahme
seiner Leistungen durch den Auftraggeber ordnungsgemal zu stellen; mafigeblich fir die
Wahrung der Frist ist der Eingang der Schlussrechnung beim Auftraggeber. Satz 1 gilt
entsprechend fur die Stellung von Teilschlussrechnungen nach eventuellen Teilabnah-
men. Verletzt der Auftragnehmer seine Verpflichtung nach den Satzen 1 und 2 oder erteilt
er eine fehlerhafte (Teil-)Schlussrechnung, hat er dem Auftraggeber einen hierdurch ent-
stehenden Schaden (z. B. durch eine nicht mehr mdgliche Inanspruchnahme von Forder-
mitteln fur das Honorar des Auftragnehmers) zu ersetzen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat die Pflichtverletzung bzw. die Fehlerhaftigkeit der (Teil-)Schlussrechnung nicht zu ver-
treten.

Reicht der Auftragnehmer eine prifbare Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auf-
traggeber dafur eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst
auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen bzw. aufstellen lassen. § 12.3 Satz 3 bleibt un-
berihrt.
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14.2

14.3

14.4

14.5

§13
Erstattung von Uberzahlungen

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch die eigene
Rechnungsprifung und im Falle der Inanspruchnahme 6ffentlicher Férdermittel auch
durch die fur den Zuwendungsgeber zustandige Rechnungsprifung, die gegebenenfalls
mehrere Jahre nach Abschluss des Vorhabens stattfinden kann. Der Auftragnehmer muss
daher damit rechnen, dass von ihm die Erstattung von Uberzahlten Betragen gefordert
wird. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer dabei nicht berufen.
Die Verjahrungsfrist fir den Rickzahlungsanspruch des Auftraggebers wird unter Beibe-
haltung der Voraussetzungen des § 199 BGB von drei Jahren auf funf Jahre verlangert.

§ 14
Abnahme

Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers nach vollstandiger und im We-
sentlichen mangelfreier Erfullung aller beauftragten Leistungen abzunehmen. Im Falle ei-
ner stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer nach Abschluss einer Beauftra-
gungsstufe eine Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, sofern ihm nicht
zuvor bereits eine weitere Beauftragungsstufe Gbertragen worden ist.

Der Auftragnehmer kann in jedem Fall nach Abnahme der letzten Leistung eventuell von
ihm zu Uberwachender bauausfiihrender Unternehmer eine Teilabnahme aller von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen. In allen Ubrigen Fallen sind Teilabnahmen ausge-
schlossen.

Abnahmen nach § 14.1 und § 14.2 werden schriftlich (§ 22.2) erklart und dabei ausdrick-
lich als solche bezeichnet. Erklarungen des Auftraggebers, die nicht ausdrucklich als ,Ab-
nahme* bezeichnet sind, gentigen der Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers nicht und
fuhren im Zweifel auch nicht die Rechtsfolgen einer Abnahme herbei.

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten nur dann gemaf § 6509 Abs. 1i. V. m. § 640
Abs. 2 Satz 1 BGB als abgenommen (fiktive Abnahme), wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die angemessene Frist zur Abnahme schriftlich (§ 22.2) gesetzt hat. Die Par-
teien vereinbaren ferner fir die Angemessenheit der Frist eine Mindestlange von 15 Ar-
beitstagen, wobei Arbeitstage im Sinne dieser Vorschrift alle Tage mit Ausnahme von
Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz des Auftraggebers sind.

Will der Auftragnehmer gemaf § 650 Abs. 1i. V. m. § 650g Abs. 1 BGB nach einer Ab-
nahmeverweigerung durch den Auftraggeber dessen Mitwirkung an einer gemeinsamen
Zustandsfeststellung verlangen, so hat er dem Auftraggeber dies schriftlich (§ 22.2) mitzu-
teilen. Soweit Leistungen des Auftragnehmers, flr welche dieser eine Zustandsfeststellung
verlangt, nicht in einem hergestellten Bauwerk oder einer hergestellten Auflenanlage ma-
nifestiert sind, hat der Auftragnehmer in der schriftlichen Mitteilung gemaf Satz 1 genau
zu bezeichnen, auf welche Plane oder sonstigen Unterlagen sich die Zustandsfeststellung
beziehen soll; dabei ist sowohl der jeweils aktuelle Stand dieser Unterlage anzugeben als
auch darauf hinzuweisen, ob und ggf. wann dem Auftraggeber diese Unterlagen zur Ver-
fugung gestellt wurden. Dem Auftraggeber ist eine angemessene Frist zur Prufung dieser
Unterlagen zuzubilligen. Zu einer einseitigen Festlegung eines Termins fur die Zustands-
feststellung ist der Auftragnehmer — auch bei angemessener Fristsetzung — nur berechtigt,
wenn er den Auftraggeber zuvor in Textform (§ 126b BGB) zu einer gemeinsamen Verein-
barung eines solchen Termins aufgefordert hat und eine entsprechende Vereinbarung
nicht innerhalb von flunf Arbeitstagen zustande kommt.
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15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

§15
Mangelanspriiche und -rechte des Auftraggebers

Dem Auftraggeber stehen bei mangelhaften Leistungen des Auftragnehmers die gesetzli-
chen Mangelanspriiche und Mangelrechte zu.

Leistungen des Auftragnehmers, die schon wahrend der Ausfihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer unverziglich durch mangelfreie zu
ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach,
kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen
und nach dem Ablauf der Frist den Vertrag auBerordentlich kiindigen.

Der Auftragnehmer kann sich wegen seiner Alleinverantwortung fir die von ihm gefertigten
Unterlagen (vgl. § 4.8) zur Begriindung einer (Mit-)Haftung oder eines Mitverschuldens
des Auftraggebers nicht darauf berufen, dass dieser vom Auftragnehmer gefertigte Plane
oder sonstige Unterlagen auf Richtigkeit Uberprifen konnte und dass dem Auftraggeber
bei einer solchen Uberprifung aufgrund eigener Fachkunde oder der Fachkunde hinzuge-
zogener Dritter (z.B. eines Projektsteuerers) fachliche Unrichtigkeiten oder sonstige Man-
gel hatten auffallen missen.

Die in § 15.1 und § 15.2 genannten Mangelanspriiche und Mangelrechte verjahren in flinf
Jahren. Der Beginn der Verjahrungsfrist richtet sich nach § 15.5.

Wird der Auftragnehmer vor Ablauf der hierfur in § 3.4 bestimmten Frist mit der jeweils
nachsten Beauftragungsstufe weiterbeauftragt, so beginnt die Verjahrungsfrist fir Mangel
aller Leistungen, die vor der in § 14.2 Satz 1 genannten Teilabnahme erbracht wurden,
erst mit dieser Teilabnahme. Im Ubrigen beginnt die Verjahrungsfrist mit der jeweiligen
Abnahme, jedoch nicht vor Ablauf der jeweils gemaR § 3.4 vereinbarten Frist fur eine Wei-
terbeauftragung.

§ 16
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte des Auftraggebers im Rahmen seiner ihm
obliegenden Aufgaben berechtigt und verpflichtet.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt und nicht bevollmachtigt, in Vertretung fur den Auf-
traggeber Vertrage mit Bauunternehmen, weiteren fachlich Beteiligten oder sonstigen Drit-
ten abzuschliel3en. Dies qilt fir samtliche rechtsgeschaftlichen Erklarungen, es sei denn,
dieser Vertrag enthalt abweichende Regelungen oder der Auftraggeber bevollmachtigt den
Auftragnehmer nach Vertragsabschluss ausdrtcklich schriftlich (§ 22.2) zur Vornahme be-
stimmter rechtsgeschaftlicher Erklarungen.

Im Falle einer Beauftragung von Uberwachungsleistungen der Leistungsphase 8 ist der
Auftragnehmer im Rahmen der Interessenwahrnehmung fir den Auftraggeber berechtigt,
gegenlber den am Bau Beteiligten, soweit sie vom Auftragnehmer zu iberwachende Ge-
werke ausflhren, in Abstimmung mit dem Architekten Weisungen auszusprechen. Der
Auftragnehmer ist dabei aulerdem berechtigt und verpflichtet, die ausflihrenden Bauun-
ternehmen, soweit sie von ihm zu Uberwachende Gewerke ausfiihren, fir den Fall, dass
Bauleistungen nicht vertragsgemaf erbracht werden, schriftlich zu mahnen und ihnen un-
ter Setzung einer angemessenen Frist zur Nacherfullung die Kiindigung und die Geltend-
machung eines Verzugsschadens anzudrohen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
unverzuglich eine Durchschrift der Mahnung zu Gbermitteln. Die Geltendmachung der Ver-
zugsfolgen, insbesondere die Erklarung der Kindigung, bleibt dem Auftraggeber vorbe-
halten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber friihzeitig zu informieren, wenn sich Prob-
leme mit beauftragten Bauunternehmen abzeichnen, die Auswirkungen auf die vertrags-
gemale oder termingerechte Fertigstellung der Arbeiten haben kdnnten.
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17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

18.1

§17
Kiindigung des Vertrages

Fir die Kiindigung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes geregelt ist. Die Kiindigung bedarf der gesetzlichen Schriftform (§ 126
BGB); § 22.2 findet keine Anwendung.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, oder kiindigt der
Auftraggeber, ohne dass ein vom Auftragnehmer zu vertretender Grund vorliegt, steht dem
Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar fir die bis zur Kiindigung erbrachten
Leistungen zu. Fur den ubrigen Teil des Honorars muss er sich dasjenige anrechnen las-
sen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch anderweitige Verwen-
dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst; es gilt § 6509 Abs. 1
i. V.m. § 648 Satz 3 BGB.

Wird aus einem Grund gektindigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder kiindigt
der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund, ohne dass der Auftraggeber diesen zu
vertreten hat, steht dem Auftragnehmer nur ein Anspruch auf Vergitung der bis dahin er-
brachten und fiir den Auftraggeber uneingeschrankt verwertbaren oder bereits verwerteten
Leistungen zu.

In jedem Fall der Kiindigung oder sonstigen Vertragsbeendigung ist der Auftraggeber be-
rechtigt, das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben auf Grundlage des Entwurfs und der ein-
zelnen vom Auftragnehmer erstellten Planungsleistungen weiter durchzuflhren. Zu die-
sem Zweck kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Herausgabe aller von diesem
bis dahin erstellter Plane und sonstigen Unterlagen fir das Bauvorhaben in einer dem
§ 5.3 entsprechenden digitalen Form verlangen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt,
Zuruckbehaltungsrechte gegenlber diesem Herausgabeanspruch des Auftraggebers gel-
tend zu machen, es sei denn sie grinden sich auf dem Grunde und der H6he nach un-
streitige oder rechtskraftig festgestellte Anspriiche aus diesem Vertrag.

Will eine Partei nach einer Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund eine gemein-
same Feststellung des Leistungsstandes gemaR § 650q Abs. 1i. V. m. § 648a Abs. 4 BGB
verlangen, so hat sie dies der jeweils anderen Partei schriftlich (§ 22.2) mitzuteilen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in diesem Fall eine Aufstellung des aktuellen Stan-
des der von ihm gefertigten Plane und sonstigen Unterlagen zu Gbermitteln. Hat der Auf-
traggeber die gemeinsame Feststellung des Leistungsstandes verlangt, kann er dem Auf-
tragnehmer fir die Ubermittlung der Aufstellung eine angemessene Frist setzen. Der Auf-
tragnehmer kann vom Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist eine Erklarung
dazu verlangen, ob eine Ubermittelte Aufstellung gemaR Satz 2 den Leistungsstand des
Auftragnehmers zutreffend wiedergibt. Soweit sich die Leistungen des Auftragnehmers be-
reits in einem ganz oder teilweise hergestellten Bauwerk manifestiert haben, kann jede
Partei zusatzlich dessen gemeinsame Inaugenscheinnahme zur Leistungsstandsfeststel-
lung verlangen.

§18
Nutzungs- und Verwertungsrechte

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer erstellten Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen fur die Planung und Ausfuhrung des in § 1 genannten
Vorhabens zu nutzen. Dies gilt auch und insbesondere, wenn der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer nicht mit weiteren der in § 3 genannten Beauftragungsstufen beauftragt oder
der Vertrag — gleich aus welchen Griinden — vorzeitig beendet wird. In den Fallen des
Satzes 2 ist der Auftraggeber auch berechtigt, die vom Auftragnehmer begonnene
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19.1

19.2

19.3

Planung durch Dritte fortfiihren zu lassen; fir Anderungen am Entwurf des Auftragnehmers
gilt in derartigen Fallen § 18.3.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber dauerhaft, unwiderruflich und ausschlie3lich
die Befugnis zur Nutzung des vom Auftragnehmer erstellten Entwurfs und aller von diesem
fur das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben erstellten Plane und sonstigen Unterlagen ein
(im Folgenden als ,Nutzungsbefugnis® bezeichnet). Die Nutzungsbefugnis nach Satz 1 gilt
nur fur das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben einschlie3lich einer eventuellen Wiederher-
stellung im Falle einer Zerstérung oder Beschadigung.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im weiteren Planungsverlauf Anderungen am Entwurf oder
an sonstigen Planen des Auftragnehmers vorzunehmen, soweit hierdurch keine Urheber-
rechte am Entwurf berhrt werden. Fiir Anderungen, die Urheberrechte am Entwurf berih-
ren, gilt § 19.

Der Auftraggeber ist auRerdem berechtigt, Anderungen an den auf Grundlage der Planun-
gen des Auftragnehmers erstellten Bauwerken und Aul3enanlagen vorzunehmen, soweit
hierdurch keine Urheberrechte am gebauten Entwurf beriihrt werden. Fiir Anderungen, die
Urheberrechte am Entwurf berGhren, gilt § 19.

Vom Auftragnehmer zur Erflllung dieses Vertrages an den Auftraggeber Ubergebene
Schriftstlicke, Papierplane, Datentrager und sonstige kérperliche Gegenstande, in denen
die Leistungen des Auftragnehmers verkorpert sind, gehen in das Eigentum des Auftrag-
gebers (ber, es sein denn, der Auftragnehmer erklart bei Ubergabe ausdriicklich etwas
anderes oder es ist aus den Umstanden der Ubergabe ersichtlich, dass die Gegenstande
dem Auftraggeber nur vortibergehend lberlassen werden sollten.

Die Einrdumung der in diesem § 18 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar auch
bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen gemag § 3.2.

§19
Urheberrecht

Soweit an den vom Auftragnehmer vorgelegten Unterlagen und dem auf dieser Grundlage
hergestellten Bauwerk (im Folgenden zusammenfassend als ,Werk“ bezeichnet) ein Urhe-
berrecht besteht, teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen schrift-
lich mit, wer Inhaber des Urheberrechts (Urheber) ist, und stellt in geeigneter Weise sicher,
dass der Urheber der im vorstehenden § 18 sowie der in diesem § 19 vorgesehenen Ein-
raumung von Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten zugunsten des Auftragge-
bers im erforderlichen Malde zustimmt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich bei
dem Urheber um einen Mitarbeiter oder einen Nachunternehmer des Auftragnehmers han-
delt.

Der Auftragnehmer iibertragt dem Auftraggeber ausdriicklich das Recht, Anderungen am
Werk vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen, soweit das Werk nicht urhe-
berrechtlich geschitzt ist. Ist das Werk urheberrechtlich geschitzt, ist der Auftraggeber
nur zu Anderungen berechtigt, durch die das Werk nicht entstellt wird und die fiir den Auf-
tragnehmer auch nicht aus sonstigen Griinden unzumutbar sind; Anderungen, an denen
der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse (insbesondere aus technischen oder wirt-
schaftlichen Griinden) hat oder mit denen der Auftragnehmer rechnen musste, weil sie fir
die Nutzungsart des Vorhabens typisch sind, sind flr den Auftragnehmer zumutbar, wenn
er nicht ausnahmsweise aus besonderen Griinden ein Uberwiegendes Interesse an der
Unterlassung der Anderung hat.

Die Parteien stellen klar, dass samtliche Urheberpersonlichkeitsrechte beim Urheber ver-
bleiben.
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19.4

19.5

20.1

20.2

211
21.1.1

Die Einrdumung der in diesem § 19 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar auch
bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen gemaf § 3.2.

Fir jeden Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bzw. der nicht vollstandigen
Beauftragung mit allen in § 5 genannten Leistungen gelten die vorstehenden Regelungen
entsprechend.

§ 20
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten
Mindestdeckungssummen je Versicherungsfall, die fur jedes Versicherungsjahr mindes-
tens zweifach maximiert sein mussen, spatestens innerhalb von zwei Wochen nach Ab-
schluss dieses Vertrages einzugehen und fur die Dauer dieses Vertrages vorzuhalten:

- fir Personenschaden 3.000.000,00 €
- fir Sach- und Vermdégensschaden 3.000.000,00 €

Der Nachweis Uber die Versicherung ist dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach
Vertragsabschluss vorzulegen. Samtliche Anderungen des Versicherungsvertrages, ins-
besondere die Kiindigung und der Wechsel der Versicherungsgesellschaft, sind dem Auf-
traggeber unaufgefordert und unverztglich schriftlich anzuzeigen. Sofern der Auftragneh-
mer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz angemes-
sener Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrages
aus wichtigem Grund berechtigt.

§ 21
Bestimmungen zur Umsetzung
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon un-
berUhrt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:

Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen
Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
a) fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
August 1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fir allgemein ver-
bindlich erklarten Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes vom 20. April 2009 (BGBI. I S. 799) in der jeweils geltenden Fassung
fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach
§ 3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. Februar 1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen
Rechtsverordnung

unterfallt, seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auf-
trags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliel3lich des Mindes-
tentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich
vorgegeben werden.
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21.1.2

21.1.3

21.2

21.3
21.3.1

21.3.2

21.3.3

b) fir Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Stralde und Schiene
(§ 1 Abs. 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfiihrung des
Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fiir diese Leistung in einem einschla-
gigen und reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifver-
trag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten zu zahlen
und wahrend der Ausflihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.

c) bei der Ausfiihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigs-
tens ein Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Min-
destlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI.
| S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern
das gemal Buchst. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach
dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

Der Auftragnehmer tragt dafiir Sorge, dass die bei der Ausfiihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in § 21.1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

§ 21.1.1. Buchst. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. § 21.1.1. Buchst. c) gilt nicht fur Auftragneh-
mer, die unter § 224 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbu-
ches fallen.

Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
wahrend der Auftragsausfiihrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a) dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfligung
zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, er-
folgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutz-
rechts;

b) seine Beschéftigten auf die Mdglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

Kundigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kindigen,

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus § 21.1 verletzt,

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus
§ 21.1 einhalten oder

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus § 21.2 nicht nachkommt.

In den in § 21.3.1 genannten Fallen verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Héhe 1,00 %, bei mehreren Verstéfen bis zu 5,0 % des Auftrags-
wertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadenser-
satz des Auftraggebers angerechnet.

Im Ubrigen beriihren die §§ 21.3.1 und 21.3.2 nicht die weiteren Rechte der Vertragspar-
teien.
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22.2

23.1

23.2

23.3

241

24.2

24.3

§ 22
Schriftform

Samtliche Anderungen, Ergénzungen, Einschrankungen oder Erweiterungen dieses Ver-
trages bedirfen zu Beweiszwecken einer ausdricklichen schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen den Parteien; dies gilt auch fir einen eventuellen Verzicht auf dieses Schriftformer-
fordernis. Die Schriftform gilt auch fur alle die Ausflihrung des Vertrages betreffenden we-
sentlichen Mitteilungen, soweit in diesem Vertragstext nicht ausdrucklich eine andere Form
vorgesehen ist.

Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieses Vertrages gentgt — soweit nicht gesetzlich
oder in den Bestimmungen dieses Vertrages ausdrucklich etwas anderes bestimmt ist —
neben der gesetzlichen Schriftform (§ 126 BGB) auch die elektronische Form gemaf
§ 126a BGB sowie auBerdem auch die Ubermittlung eines rechtsverbindlich unterzeichne-
ten Schriftstiicks durch Telefax oder als E-Mail-Anhang. Sonstige Formen elektronischer
Kommunikation (insbesondere einfache E-Mails) geniigen dagegen nicht zur Wahrung der
Schriftform.

§23
Erfullungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist der Ort des Bauvorhabens, soweit
die Leistungen dort zu erbringen sind, und im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Borken (Westf.).

Es gilt ausschliellich deutsches Recht.

§24
Klausel zur Umsetzung des Russland-Sanktionspakets

Der Auftragnehmer erklart ausdricklich, dass er nicht zu einer der nachfolgend aufgefuhr-
ten Personen, Organisationen oder Einrichtungen zahit:

a) russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natlrliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen;

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Gber 50 %
unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a) genannten Personen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen gehalten werden;

c) naturliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Personen,
Organisationen oder Einrichtungen handein.

Daruber hinaus erklart der Auftragnehmer — sofern er diesen Vertrag als Arbeitsgemein-
schaft abschlieRt — ausdriicklich, dass die in Satz 1 abgegebene Erklarung auch fir alle
Mitglieder seiner Arbeitsgemeinschaft zutrifft.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich und unaufgefordert zu informieren,
wenn sich an der Richtigkeit der in § 24.1 abgegebenen Erklarung nachtraglich etwas an-
dert oder wenn er nachtraglich Kenntnis von der Unrichtigkeit der in § 24.1 abgegebenen
Erklarung Kenntnis erlangt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personen, Organisationen und Einrichtungen, die un-
ter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht ohne vorherige schriftliche (§ 22.2) Zustim-
mung des Auftraggebers als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder in sonstiger Weise am
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Auftrag zu beteiligen. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Zustim-
mung des Auftraggebers. Auch bei erteilter Zustimmung dirfen Personen, Organisationen
und Einrichtungen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht zu mehr als 10 %
des Auftragswerts am Auftrag beteiligt werden; hierbei ist die Summe aller derartigen Be-
teiligungen ausschlaggebend, sofern mehrere Personen, Organisationen und Einrichtun-
gen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, am Auftrag beteiligt werden.

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund be-
rechtigt, wenn sich die Erklarung des Auftragnehmers nach § 24.1 als unzutreffend erweist
oder nachtraglich (z. B. durch eine Anteilsverauf3erung) unrichtig wird. Verstof3t der Auf-
tragnehmer gegen seine Verpflichtungen nach § 24.3, ist der Auftraggeber zur fristlosen
Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn er den Auftragnehmer schriftlich (§ 22.2)
wegen des VerstoRes abgemahnt hat und der Auftragnehmer nicht innerhalb von finf Ar-
beitstagen (Werktage am Erfillungsort gem. § 23.1 mit Ausnahme von Samstagen) nach-
weist, dass die gegen § 24.1 verstof3ende Leistungsbeziehung (Unterauftrag, Lieferauftrag
oder sonstige Beteiligung am Auftrag) beendet hat. Fur die Erklarung der Kindigung gilt
die in § 17.1 Satz 2 bestimmte Form.

§25
Salvatorische Klausel

251 Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile der Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder die Vertragsbestimmungen Licken aufweisen, wird die
Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht berihrt.

25.2 Anstelle einer unwirksamen Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame Bestim-
mung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten
kommt.

25.3 Im Falle einer Licke haben die Parteien eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem ent-
spricht, was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernunftigerweise vereinbart worden
ware, wenn diese Licke von vornherein zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erkannt
worden ware.

Auftraggeber Auftragnehmer

Velen, den , den

(Stadt Velen) Stempel und Unterschrift

Anlagen

Anlage 1: Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Anlage 2: Honorarangebot des Auftragnehmers

Anlage 3: Projektkonzept des Auftragnehmers

Anlage 4: Protokoll des Prasentationsgesprachs vom XX.XX.2026
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