BIM-Besondere
Vertragsbedingungen (BIM-BVB)

§1. Gegenstand dieser Besonderen Vertragsbedingung ist die verbindliche Festlegung der
rechtlichen, technischen und prozessualen Rahmenbedingungen fir die Anwendung der
Building Information Modeling (BIM)-Methode in der Ausfihrungsphase des
Bauvorhabens Neubau Klaranlage Leverkusen Birrig. Da fiir dieses Projekt keine
separaten Auftraggeber-Informationsanforderungen (AIA) vereinbart werden, regeln
diese BIM-BVB und insbesondere der §8 (Modellierungsrichtlinie), die Anforderungen an
die BIM-Leistungen vollumfanglich.

§2. Der Auftraggeber (AG) stellt fir die Dauer der Projektabwicklung eine internetbasierte
Projektplattform als Gemeinsame Datenumgebung (Common Data Environment —
nachfolgend ,,CDE" genannt) zur Verfligung. Das System Autodesk Construction Cloud
(ACC) dient der zentralen und gewerkelbergreifenden Verwaltung, Koordination und
Dokumentation aller projekt- und BIM-relevanten Daten, Modelle und Dokumente. Die
Kosten fiir die Bereitstellung der CDE sowie fir die Anzahl von drei Nutzerlizenzen fir
den Auftragnehmer (AN) tragt der AG. Sofern zur ordnungsgemaBen Erflllung der
vertraglichen Aufgaben weitere Nutzerlizenzen erforderlich sind, kann der AN beim AG
die fur den AN kostenfreie Bereitstellung zusatzlicher Nutzerlizenzen beantragen. Die
Kosten fiir die AN seitige notwendige Hard- und Software sowie flr eine mobile
Datenverbindung aufseiten des AN und seiner Nachunternehmer (NU) zur Nutzung der
CDE tragt dieser selbst. Der AN ist dafiir verantwortlich, dass seine Mitarbeiter und NU
im Umgang mit der CDE geschult sind.

§3. Der AN verpflichtet sich, die CDE als ausschlieBliches Medium fiir den Austausch, die
Freigabe und die Dokumentation sdmtlicher Projektinformationen zu nutzen. Er wird
diese Verpflichtung auch seinen NU auferlegen, bzw. Die Kommunikation auch fir die
NU Ubernehmen. Ausgenommen hiervon ist lediglich Schriftverkehr, der gesetzlich einer
besonderen Form bedarf. Gewiinschte Abweichungen missen vom AG freigegeben
werden.

§4. Der AN hat sich eigenverantwortlich und regelmaBig Uber neu eingestellte oder
aktualisierte Planungsstédnde, Dokumente sowie Aufgaben und Méngel auf der CDE zu
informieren. Daten anderer Projektbeteiligter sind unabhangig von deren Freigabe vor
jeder Weiterverwendung durch den AN auf ihre Plausibilitat und stichprobenbegrenzt auf
ihre Qualitat zu Uberprufen. Sofern Bedenken in Bezug auf die Weiterverwendbarkeit
bestehen, sind diese im Rahmen des Prozesses der Planungskoordination zu l6sen. Fur
die Bauausfuhrung sind ausschlieBlich die im zentralen Austauschordner der CDE
bereitgestellten jeweils aktuellen versionierten und revisionierten Planunterlagen
mafgeblich. Die Planunterlagen gelten mit Bereitstellungluber die Funktion
,Ubertragung“ als dem AN verbindlich zur Verfiigung gestellt. Bei Abweichungen




§5.

§6.

§7.

zwischen Plan und Modell ist der Plan maBgeblich fur die geschuldete
Bauausfuhrung.

Die Erfassung, Kommunikation, Zuweisung und Nachverfolgung von Mangeiln,
Restarbeiten und vertraglichen Bedenkenanmeldungen erfolgt im Rahmen dieses
Projekts ausschlieBlich digital Gber die Funktion ,Aufgaben® innerhalb der vom AG
bereitgestellten Projektplattform ACC. Die Vertragsparteien vereinbaren ausdricklich,
dass die ordnungsgeméaBe Anlage, Dokumentation und Zuweisung einer solchen
Aufgabe in der ACC an den AN die vertraglichen und gesetzlichen Anforderungen an die
Schriftform bzw. Textform vollumfanglich erflllt. Dies gilt insbesondere fir die formelle
schriftliche Mangelriige sowie Fristsetzungen geméan VOB/B. Eine zusétzliche
Ubermittlung der Mangelmeldung in Papierform, per Brief, Fax oder separater E-Mail ist
nicht erforderlich, um rechtliche Bindungswirkung zu entfalten. Als Zeitpunkt des
rechtswirksamen Zugangs einer Mangelrige oder Bedenkenanmeldung beim
Vertragspartner gilt der protokollierte Zeitpunkt (Zeitstempel), an dem die Aufgabe in der
ACC erstellt und, dem zustandigen Ansprechpartner des AN systemseitig zugewiesen
wurde. Der AN ist verpflichtet, den Status der Mangelbeseitigung lickenlos in der
entsprechenden ACC-Aufgabe zurlickzumelden und die zugeteilten Aufgaben zeitnah zu
sichten.

Soweit der AN eine Werk- und Montageplanung schuldet, ist diese zwingend
modellbasiert als 3D-Fachmodell zu erstellen. Die Ubergabe und Bereitstellung dieser
Modelle auf der CDE hat im offenen Datenaustauschformat IFC4 zu erfolgen. Der AN
verpflichtet sich, bei Projektstart, spatestens so bald erste Daten ausgetauscht werden,
das stérungsfreie sowie datenverlustfreie Funktionieren des Datenaustauschs Uber die
gemeinsame Datenumgebung zusammen mit den weiteren an der Planung fachlich
Beteiligten zu erproben und dies zu dokumentieren (BIM-Testdatenaustausch). Sollten im
Ausnahmefall zwingende softwaretechnische Griinde beim AN gegen einen
reibungslosen Export im IFC4-Format sprechen, hat der AN dies dem AG unverziglich
und vor Beginn der Modellierung nachzuweisen. In diesem Fall kann nach vorheriger
schriftlicher Zustimmung auf das Format IFC 2x3 oder ein abzustimmendes Format
ausgewichen werden. Um eine fehlerfreie Zusammenfihrung zu gewahrleisten, ist der
AN strengstens verpflichtet, die geographischen Referenzen aus dem vom AG
beigestellten Grundlagen (siehe hierzu §8) zu Gbernehmen.

Die vertragliche Mengenermittlung als Grundlage fur alle Abschlags- und

Schlussrechnungen ist vom AN zwingend digital durchzufiihren. Der AN verpflichtet sich,
die digitalen AufmafBdaten im Format GAEB DA XML (X31) tber die vereinbarte CDE zur
Prifung bereitzustellen. Klassische, handische AufmaBblatter in Papierform oder
unstrukturierte Tabellen werden vom AG nicht als Nachweis anerkannt und berechtigen
zur Zurtickweisung der darauf basierenden Rechnung. Erganzend sind die zugehdrigen
AufmaBskizzen und Nachweisunterlagen in digitaler Form (PDF) Uber die CDE
bereitzustellen. Die Zuordnung hat eindeutig tber die Leistungsverzeichnisposition (OZ)
und eine konsistente Skizzen- bzw. AufmaBblattkennung zu erfolgen. Die
Dateibenennung ist so zu wahlen, dass eine zweifelsfreie Zuordnung zu den
Abrechnungspositionen gewahrleistet ist.




§8. Dieser Abschnitt regelt die Detailfestlegungen zur Umsetzung der Zusammenarbeit unter
Verwendung von BIM-Modellen (Modellierungsrichtlinie).

a.

Die Modelle reprasentieren stets den aktuellen Stand der Planung. Sie sind die
Grundlage zur Erreichung der BIM-Ziele und zur Ableitung aller
Projektinformationen sowie zur erfolgreichen Realisierung des Projektes.

Der geometrische Detailierungsgrad (Level of Geometry (LOG)) in der HOAI-
Leistungsphase 5 ist in der Stufe 300 und in der HOAI-Leistungsphase 8 in der
Stufe 400 darzustellen.

Im Projekt sind die definierten Namenskonventionen zu verwenden. Die
Namenskonventionen fur Dateien, Plane, Modelle und Ebenen werden durch den
AG zur Verflugung gestellt. Die Dateinamenskonvention ist flr alle Dateien, die
nicht Plane und Modelle sind, zu verwenden. Die Plannamenskonvention ist flr
alle Planungsunterlagen, wie 2D-Plane (PDF) (Grundrisse, Ansichten, Schnitte,
Details), 3D-Abbildungen (PDF, Jpeg) und aus dem BIM extrahierte 2D-
Zeichnungen (dwg) zu verwenden. Die Modellnamenskonvention ist fur alle BIM-
Modelle und alle 3D-Austauschformate zu verwenden. Die Bezeichnung der
Geschossebene ist fir alle Geschoss- und Hilfsebenen in den nativen Modellen
zu verwenden.

Es ist das definierte und durch den AG bereitgestellte Achs- und Ebenenraster zu
verwenden.

Zur korrekten Positionierung des Projektes sind ausschlieBlich die vorgegebenen
Projektkoordinaten fur alle Fach- und Fachteilmodelle zu verwenden.

Vermessungspunkt in Weltkoordinaten Ostwert / Rechtswert [x] Nordwert /Hochwert [y] Hohe
[2]
GauB-Kruger 2568199,9080 5657345,8900 43,750
Projekt-Basispunkt 2568199,9080 5657345,8900 0,00
Interner Ursprung 0,00 0,00 0,00




