Ingenieurvertrag

Fachplanung Tragwerksplanung

zum Vorhaben Umbau und Erweiterung Von-Galen-Schule

zwischen der Glockenstadt Gescher, vertreten durch die Blirgermeisterin,
Marktplatz 1, 48712 Gescher

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und ..o [ergénzen: Name des siegreichen Bieters]

- nachstehend Auftragnehmer genannt —
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1.1

§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Ingenieurvertrages sind die Ingenieurleistungen zu den Leistungsbil-
dern

1.1.1 Tragwerksplanung (gemaR Teil 4 Abschnitt 1 der HOAI) und

1.1.2 Bauphysik (gemall Anlage 1 Nr. 1.2 zur HOAI) fur die Anwendungsbereiche
Warmeschutz und Energiebilanzierung sowie Bauakustik (Schallschutz)

fur das in Teil A der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) naher beschriebene Bauvorhaben

1.2

2.1

2.2

Umbau und Erweiterung Von-Galen-Schule

Die Parteien vereinbaren folgende wesentliche Planungsziele und — soweit der Auftrag-
nehmer mit entsprechenden besonderen Leistungen zur Leistungsphase 8 beauftragt wird
— Uberwachungsziele fur das Bauvorhaben:

1.2.1 Als Planungsgrundlagen gelten die in Teil A der Leistungsbeschreibung (Anlage 1)
beschriebenen Anforderungen an das herzustellende Bauwerk.

1.2.2 Eine erste grobe Kosteneinschatzung ergibt sich aus Teil C der Leistungsbeschrei-
bung (Anlage 1).

§2
Grundlagen des Vertrages

Weitere Bestandteile dieses Ingenieurvertrages neben diesem Vertragstext selbst sind:
2.1.1 die vom Auftraggeber erstellte Leistungsbeschreibung einschlielich ihrer Anlagen

(Anlage 1),

2.1.2 das finale Honorarangebot des Auftragnehmers vom __ . .2026 (Anlage 2),

2.1.3 das Protokoll des Verhandlungsgesprachs vom __ . .2026 (Anlage 3),

2.1.4 das vom Auftragnehmer mit seinem Angebot vom __._ .2026 vorgelegte Projekt-
konzept (Anlage 4).

Soweit dieser Vertrag keine abweichende Bestimmung enthalt, gelten erganzend nachei-
nander:

2.2.1 die Bestimmungen dieses Vertragstextes,

2.2.2 die weiteren Bestandteile dieses Ingenieurvertrages in der in § 2.1 aufgefiihrten
Reihenfolge, wobei bei Widerspriichen und zur Auslegung des geschuldeten Leis-
tungs- und/oder Honorarumfangs die spezielleren Regelungen den allgemeinen
Regelungen vorgehen,

2.2.3 die jeweils geltenden einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften und die dazu
ergangenen Verordnungen, Bestimmungen, sonstige Regelungen etc., die auf das
Bauvorhaben Anwendung finden,

2.2.4 die fur Architekten- und Ingenieurvertrage geltenden Bestimmungen des BGB.
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2.3

24

2.5

3.1

3.2

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Beachtung und Berticksichtigung aller je-
weils geltenden und flr das Bauvorhaben einschlagigen

2.3.1 offentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und sonstigen
Verwaltungsvorschriften,

2.3.2 Forderbestimmungen einschlieBlich aller fir das Vorhaben ergangenen sowie kinf-
tig noch ergehenden Zuwendungsbescheide inklusive Nebenbestimmungen und

2.3.3 technischen Normen und Spezifikationen
zu erbringen.

Soweit in diesem Vertrag auf die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI)
Bezug genommen wird, ist — auch fir nachtraglich Ubertragene Beauftragungsstufen ge-
mal § 3 — deren bei Abschluss dieses Vertrages geltende Fassung maR3geblich. Die Par-
teien vereinbaren hierzu ausdricklich, dass fur die Honorarberechnung des Auftragneh-
mers ausschlief3lich die Bestimmungen dieses Vertrages gelten und die Bezugnahme auf
einzelne Bestimmungen der HOAI in diesem Vertrag nicht bedeutet, dass die Parteien sich
auch darlber hinaus an sonstige Bestimmungen der HOAI binden wollen.

Soweit nach den Bestimmungen dieses Vertrages der Prozentwert einzelner Grundleis-
tungen zum Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung zu ermitteln ist, werden die Par-
teien hierzu die als Anlage 5 beigefligte Teilleistungstabelle nach Simmendinger (im Fol-
genden ,Simmendinger-Tabelle“ genannt) zugrunde legen, und zwar mit den fur die HOAI
2013 geltenden Werten.

§3

Stufenweise Beauftragung

Die nach diesem Vertrag vom Auftragnehmer geschuldeten Leistungen werden von dem
Auftraggeber stufenweise in Auftrag gegeben. Mit Abschluss dieses Vertrages wird der
Auftragnehmer zunachst nur mit den

o Leistungsphasen 1 bis 3 zum Leistungsbild Tragwerksplanung und den
o Leistungsphasen 1 bis 4 zum Leistungsbild Bauphysik
beauftragt (Beauftragungsstufe 1).

Dem Auftraggeber bleibt die stufenweise Weiterbeauftragung des Auftragnehmers mit den
Leistungen der folgenden weiteren Beauftragungsstufen vorbehalten:
Beauftragungsstufe 2:

e Leistungsphasen 4 bis 6 zum Leistungsbild Tragwerksplanung und

o Leistungsphasen 5 und 6 zum Leistungsbild Bauphysik

Beauftragungsstufe 3:

e Leistungsphasen 7 bis 9, soweit zu diesen Leistungsphasen Grundleistungen oder
besondere Leistungen in der Leistungsbeschreibung und deren Anlagen B01-1 und
B01-2 vorgesehen sind. Die Weiterbeauftragung dieser Beauftragungsstufe kann je
nach Bedarf auch nur fir eines der in § 1.1 genannten Leistungsbilder oder zeitlich
getrennt fur beide Leistungsbilder erfolgen.

Ein Rechtsanspruch des Auftragnehmers auf Ubertragung dieser weiteren Leistungen be-
steht nicht.
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3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

41
411

41.2

Die Weiterbeauftragung der Leistungen geman § 3.2 erfolgt einzig und allein durch eine
schriftliche Mitteilung (§ 22.2) des Auftraggebers an den Auftragnehmer. Die in diesem
Vertrag und seinen Bestandteilen (§ 2.1) enthaltenen Vertrags- und Honorarregelungen
gelten dann gleichermalden auch fir die weiteren dem Auftragnehmer Ubertragenen Leis-
tungen. Sollte im Einzelfall ausnahmsweise von dem Schriftformerfordernis abgewichen
werden, was von dem Auftragnehmer zu beweisen ware, und sollte eine Teilleistung einer
nachfolgenden Leistungsphase, die noch nicht schriftlich beauftragt wurde, in positiver
Kenntnis des Auftraggebers (Kennenmissen des Auftraggebers genlgt nicht) von dem
Auftragnehmer erbracht werden, wirde in diesem Einzelfall nur diese Teilleistung der
nachsten Beauftragungsstufe vergitet. Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf Uber-
tragung oder Verglitung der weiteren Leistungsphasen zu.

Der Auftragnehmer hat die vom Auftraggeber durch eine wirksame Weiterbeauftragung
nach § 3.3 beauftragten weiteren Leistungen nur dann auszufiihren, wenn ihm die schrift-
liche Erklarung des Auftraggebers Uber die Weiterbeauftragung spatestens drei Monate
nach Fertigstellung aller zuvor beauftragten Leistungen zugeht. Im Streitfall hat der Auf-
tragnehmer den Fertigstellungszeitpunkt der zuvor beauftragten Leistungen nachzuweisen
und den Zeitpunkt des Zugangs der Weiterbeauftragung anzugeben; macht der Auftrag-
geber einen abweichenden Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuweisen.

Geht dem Auftragnehmer eine Weiterbeauftragungserklarung gemafg § 3.3 erst nach Ab-
lauf der gemanR § 3.4 Satz 1 geltenden Frist zu und will er die Weiterbeauftragung ableh-
nen, so muss er dies dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach Zugang der Weiter-
beauftragung schriftlich (§ 22.2) mitteilen (Absageerklarung); der Auftragnehmer kann eine
(vorsorgliche) Absageerklarung auch bereits vor Erhalt einer Weiterbeauftragung erklaren.
Fir die Wahrung der Monatsfrist nach Satz 1 ist der Zugang der Absageerklarung beim
Auftraggeber ausschlaggebend. Im Streitfall hat der Auftraggeber den Zeitpunkt des Zu-
gangs der Absageerklarung anzugeben; macht der Auftragnehmer einen abweichenden
Zugangszeitpunkt geltend, so hat er diesen nachzuweisen. Unterlasst der Auftragnehmer
eine fristgerechte Absageerklarung, gilt die Weiterbeauftragung als von ihm angenommen,
es sei denn seit Fertigstellung aller zuvor beauftragten Leistungen ist mehr als ein Jahr
vergangen.

Aus der stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer keinen Anspruch auf Erhé-
hung des Honorars oder auf Schadensersatz ableiten.

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Beauftra-
gungsstufen geman § 3.2 sind die bis dahin erbrachten Leistungen, insbesondere die an-
gefertigten und jeweils aktualisierten Zeichnungen und Plane dem Auftraggeber zu Gber-
geben. Art und Umfang der zu Ubergebenden Unterlagen richten sich nach den vertragli-
chen Bestimmungen.

§4

Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

Allgemeine Festlegung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer ist zur Erbringung aller Ingenieurleistungen verpflichtet, die zur man-
gelfreien und funktionsgerechten Herstellung des in § 1 genannten Bauvorhabens erfor-
derlich und dem Leistungsbild Tragwerksplanung zuzuordnen sind.

Nur Leistungen, die nach den Bestimmungen dieses Vertrages oder der als Anlage 1 bei-
gefugten Leistungsbeschreibung (einschliel3lich ihrer Anlagen) ausdrucklich durch weitere
fachlich Beteiligte (siehe § 6) oder den Auftraggeber selbst erbracht werden sollen, sind
von der in § 4.1.1 festgelegten Leistungspflicht des Auftragnehmers ausgenommen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, auch diese Leistungen unter den Voraussetzungen des § 4.2.3
nachtraglich vom Auftragnehmer zu verlangen.
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4.2
4.2.1

422

423

424

4.3

4.4

4.5

4.6

Konkrete Ausgestaltung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer hat die in § 1 sowie die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und
den ihr beigefugten Teilleistungsverzeichnissen (Anlagen B0O1-1 und B01-2 zur Leistungs-
beschreibung) ausdricklich genannten Teilleistungen in jedem Fall — also auch, soweit er
sie nicht fur erforderlich halt — zu erbringen.

Nicht unter § 4.2.1 fallende, aber nach § 4.1 von ihm geschuldete Leistungen (z. B. Wie-
derholungsleistungen oder nicht ausdriicklich beauftragte besondere Leistungen) hat der
Auftragnehmer nur mit schriftlicher (§ 22.2) Anordnung oder Zustimmung des Auftragge-
bers zu erbringen. Wird die Erforderlichkeit solcher Leistungen fur den Auftragnehmer er-
kennbar, hat er den Auftraggeber unverziglich in Textform (§ 126b BGB) hiertber zu in-
formieren und den Auftraggeber ausdricklich um dessen schriftliche Zustimmung zur Aus-
fuhrung dieser Leistungen zu bitten.

Leistungen, die nicht unter § 4.2.1 fallen und zu deren Erbringung der Auftragnehmer auch
nicht nach § 4.1 verpflichtet ist, kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer nur dann ver-
langen, wenn es sich um Ingenieurleistungen handelt, die sich dem Leistungsbild Trag-
werksplanung zuordnen lassen und fir das in § 1.1 genannte Bauvorhaben erbracht wer-
den sollen. Dies gilt sowohl fur die unter § 4.1.2 fallenden Leistungen als auch fur Ingeni-
eurleistungen, die flir das Bauvorhaben nicht zwingend erforderlich, aber nach Einschat-
zung des Auftraggebers zweckmafRig sind.

Ingenieurleistungen nach § 4.2.2 und § 4.2.3 muss und darf der Auftragnehmer nur mit
schriftlicher Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ausfuhren. § 11.1 und § 11.2
sind in diesem Fall — insbesondere hinsichtlich des zusatzlichen Honorars fir diese Inge-
nieurleistungen — zu beachten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf schriftliche Anordnung des Auftraggebers einzelne
Grundleistungen oder besondere Leistungen in einer friheren als in der jeweiligen Leis-
tungsphase zu erbringen (vorgezogene Teilleistungen). Die fir diese vorgezogenen Teil-
leistungen geschuldeten Honorare sind bereits mit der Leistungsphase, in der diese Leis-
tungen tatsachlich erbracht werden, zu vergiten; das Honorar fiir die spatere Leistungs-
phase, welcher die vorgezogenen Teilleistungen nach HOAI zugerechnet werden, verrin-
gert sich um denselben Betrag, es sei denn, die vorgezogene Teilleistung muss in der
spateren Leistungsphase wiederholt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik sowie nach den fiir das in § 1 genannte Bauvorhaben giiltigen Bestim-
mungen und gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der Anregungen und Forderungen
des Auftraggebers nach dem Grundsatz der Zweckmaligkeit sowie Wirtschaftlichkeit zu
erbringen. Es ist auf moglichst niedrige Lebenszykluskosten hinzuwirken, soweit dem nicht
sonstige Planungsziele oder Vorgaben des Auftraggebers entgegenstehen; in Zweifelsfal-
len hat der Auftragnehmer den Auftraggeber umfassend zu beraten und dessen Entschei-
dung einzuholen. Der Auftragnehmer hat so vorausschauend zu planen, dass das Bau-
werk im Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung den dann voraussichtlich geltenden
anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unabhangig von Liefer- und Ausfihrungsinteres-
sen zu erbringen, das Interesse des Auftraggebers an einer wirtschaftlichen und sparsa-
men Ausflihrung der ihm Ubertragenen Leistungen zu wahren und alle Malihahmen zur
Abwendung von Schaden und Nachteilen fiir den Auftraggeber zu treffen. Uber die freige-
gebene Planung hinausgehende finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf er
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers eingehen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung offentlich-
rechtliche Hindernisse oder andere Bedenken entgegenstehen. Samtliche Unterlagen und
Berechnungen sind dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Auftraggeber
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4.7

4.8

4.9

4.10

4.1

412

eine Abwagung aller Aspekte und eine abschlieRende Entscheidung erméglicht werden,
ohne dass der Fortschritt des Vorhabens verzdgert wird.

Notwendige Nachbesserungen der Unterlagen und unwesentliche Uberarbeitungen auf
Verlangen des Auftraggebers stellen keine Wiederholungsleistungen dar und begriinden
keinen Anspruch auf ein zusatzliches Honorar. Sollte nach Ansicht des Auftragnehmers im
Einzelfall eine Wiederholungsleistung vorliegen, die einen Anspruch auf Zahlung eines zu-
satzlichen Honorars begriinden kdnnte, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hiertiber
vor deren Ausfiuhrung in Textform (§ 126b BGB) hinzuweisen und dabei die Griinde und
die H6he des Honorars darzulegen. Fuhrt der Auftragnehmer derartige Leistungen ohne
entsprechenden Hinweis aus, steht ihm hierfur kein zusatzlicher Honoraranspruch zu.

Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterschrei-
ben. Bei elektronisch Ubermittelten Unterlagen gilt dies auch ohne Unterzeichnung durch
den Auftragnehmer, es sei denn die Unterlage ist ausdrucklich als unverbindlicher Entwurf
gekennzeichnet.

Fir die fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit der von ihm gefertigten Unterlagen tragt
der Auftragnehmer die alleinige Verantwortung. Der Auftraggeber ist zu einer Prifung der
Unterlagen auf fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit mangels entsprechender personel-
ler Ressourcen nicht verpflichtet. Dies gilt auch, sofern und soweit er selbst, seine Mitar-
beiter oder sonstige Erfullungsgehilfen zu einer solchen Prifung aufgrund eigener Fach-
kunde in der Lage waren. Eine eventuelle Zustimmung (Freigabe) des Auftraggebers —
egal ob schriftlich, mindlich oder konkludent erklart — zu den Unterlagen entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Alleinverantwortung fir deren fachliche Richtigkeit und
Mangelfreiheit und begrindet bei Mangeln am Bauwerk auch weder eine Haftung noch ein
Mitverschulden des Auftraggebers gegentiber dem Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat die Leistungen zu jeder beauftragten Leistungsphase zlgig und
ohne Unterbrechung auszufiihren. Sollte der Auftragnehmer in der Leistungsausfiihrung
behindert sein, sind dem Auftraggeber die hindernden Umstande und deren Auswirkungen
auf die zeitliche Ausfihrung der Leistung unverzuglich, in Textform (§ 126b BGB) und un-
ter Angabe der Grinde darzulegen.

Nachunternehmer, die nicht bereits im Projektkonzept (Anlage 4) namentlich benannt und
fur die Erbringung der ihnen Ubertragenen Leistungen vorgesehen sind, darf der Auftrag-
nehmer nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers einsetzen. Dies gilt auch flr
einen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern. Sowohl den Einsatz als auch ei-
nen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern muss der Auftragnehmer rechtzei-
tig vorher ankiindigen. Hat der Auftraggeber die Zustimmung nicht erteilt, darf der Auftrag-
nehmer die Weitervergabe nicht vornehmen und muss ggf. einen anderen Nachunterneh-
mer vorschlagen. Die Nichterteilung der Zustimmung lasst die Leistungspflichten und die
Haftung des Auftragnehmers nach diesem Vertrag unberthrt.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen durch folgende Person(en) verantwortlich und
projektleitend personlich bearbeiten zu lassen:

- verantwortliche/r Ingenieur/in: .

Ein Austausch der vorstehend genannten Person(en) ist nur in begriindeten Ausnahme-
fallen (z.B. langere Erkrankung) zulassig.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer einzelne oder alle der in § 4.11
benannten Personen oder spater an ihre Stelle getretene oder nachbenannte Personen
austauscht, wenn dies durch das Verhalten der auszutauschenden Person(en) — insbe-
sondere durch Schlechtleistungen — oder aus sonstigen triftigen Grinden, z. B. aufgrund
andauernder schwerwiegender Streitigkeiten mit anderen am Projekt Beteiligten, sachlich
gerechtfertigt erscheint. Der Auftraggeber soll ein Austauschverlangen gemaf Satz 1 unter
Angabe der hierfir geltend gemachten Grinde ankindigen und dem Auftragnehmer Ge-
legenheit zur Abhilfe gewahren, wenn die geltend gemachten Grinde nicht so
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5.1

5.1.1

5.1.5

5.1.7

schwerwiegend sind, dass ein weiteres Zuwarten fir den Auftraggeber unzumutbar ware.
Dem Auftragnehmer ist nach einem Austauschverlangen gemaf Satz 1 — unter Berlck-
sichtigung des Gewichts der vom Auftraggeber fir den Austausch geltend gemachten
Grinde — eine angemessene Reaktionszeit zuzugestehen; der Auftragnehmer hat dem
Auftraggeber unverziglich nach Erhalt eines Austauschverlangens des Auftraggebers in
Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen, innerhalb welcher Reaktionsfrist er dem Austausch-
verlangen nachkommen wird.

§5

Einzelbestimmungen zum Leistungsumfang

Fir die vom Auftragnehmer nach den §§ 1 und 4 sowie der Leistungsbeschreibung (Anlage
1) auszufihrenden Grundleistungen i. S. d. HOAI gelten folgende erganzenden Vorgaben
bzw. Klarstellungen:

GRUNDLAGENERMITTLUNG
(Leistungsphase 1 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

VORPLANUNG
(Leistungsphase 2 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

ENTWURFSPLANUNG
(Leistungsphase 3 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

GENEHMIGUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 4 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Sollten Abstimmungen mit der Bauaufsicht, Feuerwehr oder sonstigen Behdrden
erforderlich oder durch den Auftragnehmer gewlinscht werden, ist der Auftraggeber
hiervon friihzeitig in Kenntnis zu setzen, ggf. an diesen Gesprachen zu beteiligen
oder Uber die Ergebnisse in Textform (§ 126b BGB) zu unterrichten.

AUSFUHRUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 5 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Ausflihrungszeichnungen sind als solche zu kennzeichnen.

VORBEREITUNG DER VERGABE
(Leistungsphase 6 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Kkeine

MITWIRKUNG BEI DER VERGABE

(Leistungsphase 7 gem. HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
=  Kkeine
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5.2

5.3

5.4

6.1

6.2

6.3

7.1

Die in der Leistungsbeschreibung und deren Anlagen B01-1 und B01-2 ausdrticklich vor-
gesehenen besonderen und sonstigen Leistungen werden jeweils stufenweise zusammen
mit der Leistungsphase, der sie zugeordnet sind, Ubertragen.

Der Auftragnehmer hat alle von ihm zu erstellenden Unterlagen in digitaler Form zur Ver-
fugung zu stellen, und zwar in einem offenen und zur Weiterbearbeitung uneingeschrankt
tauglichen Format. Dies gilt insbesondere fir Zeichnungen, Berechnungen, Terminplane,
Vergabeunterlagen und Erlauterungsberichte. Der Auftraggeber ist berechtigt, bestimmte
allgemein ubliche Dateiformate (flir Zeichnungen z. B. *.dwg oder *.dxf) vorzugeben. Die
vom Auftragnehmer offen bereitgestellten Dateien darf der Auftraggeber nur fir das in § 1
genannte Vorhaben sowie ggf. fir spatere Anderungen (einschlieBlich Abriss) oder Erwei-
terungen nutzen. Die digitale Bereitstellung der Daten ist mit dem vereinbarten Honorar
abgegolten und unterliegt keiner gesonderten Vergutungspflicht. Bei vorzeitiger Beendi-
gung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Leistungsphasen sind die bis da-
hin angefertigten und jeweils aktualisierten Unterlagen ebenfalls in der nach den vorste-
henden Satzen geschuldeten Form zu Ubergeben.

Der Auftraggeber kann zusatzlich zu der in § 5.3 geregelten digitalen Ubergabe auch eine
Bereitstellung der vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen in Papierform verlangen. Dies
gilt insbesondere fiir Prasentationsplane zu Planungsbesprechungen sowie flir die Bereit-
stellung von notwendigen Unterlagen fur die ausfiihrenden Unternehmen. Plane sind dabei
jeweils malistabsgerecht bereitzustellen. Die Bereitstellung von Unterlagen in Papierform
in jeweils einfacher Ausfertigung ist mit der Nebenkostenpauschale gemaf § 10.6 dieses
Vertrages abgegolten.

§6
Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte

Soweit Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte erbracht werden sollen, erteilt der Auf-
traggeber die Auftrage hierzu. Satz 1 gilt nicht fir Sonderfachleute, die der Auftragnehmer
zur Erfullung der ihn nach diesem Vertrag treffenden Leistungsverpflichtungen hinzuzie-
hen mdchte; derartige Sonderfachleute hat der Auftragnehmer ggf. als Nachunternehmer
auf eigene Kosten zu beauftragen, wobei § 4.10 (vorherige Zustimmung des Auftragge-
bers) zu beachten ist.

Weitere fachlich Beteiligte wird der Auftraggeber in jedem Fall fir folgende Leistungsbe-
reiche beauftragen:

X Objektplanung Gebaude und Innenrdume (Architektur)

X Objektplanung Freianlagen (Landschaftsarchitektur)

X] Fachplanung Technische Ausriistung

X] Schadstoffkataster zum Bestand

X] Bodengutachten

X] Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination

Die Beauftragung weiterer fachlich Beteiligter flir andere als die in § 6.2 genannten Leis-

tungsbereiche bleibt vorbehalten und wird dem Auftragnehmer rechtzeitig mitgeteilt. Glei-
ches gilt fir die eventuelle Hinzuziehung eines Projektsteuerers.

§7

Projektorganisation

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen wahrend des gesamten Planungs- und Ausfih-
rungsprozesses entsprechend den Zielvorgaben des Auftraggebers zu erbringen, mit dem
Auftraggeber, einem von diesem ggf. hinzugezogenen Projektsteuerer sowie dem
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7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Architekten abzustimmen und diesen Uber den Leistungs- und Planstand Auskunft zu er-
teilen. Die Arbeitsergebnisse jeder Leistungsphase sind dem Auftraggeber und dem Archi-
tekten vorzustellen und auf Anordnung des Auftraggebers hin abzuandern. Bedenken ge-
gen entsprechende Anderungsanordnungen muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber
unverzuglich in Textform (§ 126b BGB) mitteilen und Alternativen vorschlagen. Verursacht
der Auftragnehmer durch die Ausfiihrung von Anderungsanordnungen des Auftraggebers
einen Schaden, so kann er sich auf ein diesbezlgliches Mitverschulden des Auftraggebers
nur berufen, wenn er Bedenken gegen diese Anderungsanordnungen dem Auftraggeber
rechtzeitig in Textform (§ 126b BGB) mitgeteilt hat.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit denen der weiteren fachlich Beteiligten (§ 6)
abzustimmen und diesen im erforderlichen Umfang Auskunft zu erteilen sowie Einblick in
die Planungsunterlagen zu gewahren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Bitten des Architekten fir den von ihm zu bearbei-
tenden Fachbereich eine Teil-Niederschrift von Planungs- und — soweit er an diesen teil-
nimmt — ggf. auch von Baubesprechungen zu fertigen.

Zieht der Auftraggeber einen Projektsteuerer hinzu, so hat der Auftragnehmer den Projekt-
steuerer in samtliche Abstimmungen, Koordinierungen und Auskunftserteilungen mit dem
Auftraggeber mit einzubeziehen, soweit und solange der Auftraggeber nicht ausdriicklich
etwas anderes anordnen. Zum Zwecke dieser Einbeziehung hat der Auftragnehmer insbe-
sondere seine Schreiben, Telefaxe, E-Mails und sonstigen Mitteilungen an den Auftragge-
ber in Kopie auch dem Projektsteuerer zu Ubersenden; dies ist dem Auftraggeber in ge-
eigneter Weise (z.B. durch einen Hinweis) kenntlich zu machen. Weisungen des Projekt-
steuerers hat der Auftragnehmer — vorbehaltlich vorgehender Weisungen nach § 7.5 — wie
eigene Weisungen des Auftraggebers zu behandeln, wenn die Weisung in Textform
(§ 126b BGB) Ubermittelt wird und der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich (§ 22.2)
mitgeteilt hat, dass der Projektsteuerer zu Weisungen an den Auftragnehmer befugt ist.

Der Auftraggeber kann jederzeit eigene Weisungen erteilen, die eventuellen Weisungen
eines Projektsteuerers vorgehen. Weisungen des Auftraggebers sind — mit Ausnahme von
Weisungen nach § 7.6 Satz 1 und 2 — an keine Form gebunden. Der Auftragnehmer kann
verlangen, dass der Auftraggeber eine mindliche oder fernmiindliche Weisung in Textform
(§ 126b BGB) bestétigt; er darf die Befolgung der Weisung aber nicht vom Zugang dieser
Bestatigung abhangig machen.

Der Auftraggeber kann ein Organisationshandbuch aufstellen. Das Organisationshand-
buch gilt als Weisung des Auftraggebers, wenn und soweit der Auftraggeber es dem Auf-
tragnehmer in Textform (§ 126b BGB) Ubermittelt. Vom Organisationshandbuch abwei-
chende Weisungen des Auftraggebers sind fir den Auftragnehmer nur dann verbindlich,
wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b BGB) erteilt oder bestatigt hat. Vom
Organisationshandbuch abweichende Weisungen eines Projektsteuerers sind flr den Auf-
tragnehmer nur dann verbindlich, wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b
BGB) bestatigt hat.

Der Austausch von Planen und sonstigen Unterlagen zwischen allen Projektbeteiligten hat
elektronisch Uber eine zentrale, vom Auftraggeber bereitgestellte Austauschplattform (z. B.
Cloud oder Projektserver) zu erfolgen. Eine vom Auftraggeber vorgegebene Ordnerstruk-
tur ist dabei unbedingt zu beachten. Auf der Austauschplattform sind insbesondere auch
samtliche Revisionsunterlagen abzuspeichern. Stellt der Auftragnehmer auf der Aus-
tauschplattform Plane oder sonstige Unterlagen fur den Auftraggeber bereit, so hat er die-
sen per E-Mail Gber die erfolgte Bereitstellung zu benachrichtigen.
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8.1

8.2

8.3

9.1

9.2

9.3

9.4

§8

Termine und Fristen

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsphase zligig und ohne Unter-
brechung zu erbringen und im Rahmen seiner Planung auch auf eine entsprechend zligige
und unterbrechungsfreie Leistungserbringung bzw. Mitwirkung der Ubrigen am Bauvorha-
ben Beteiligten — einschliellich des Auftraggebers — hinzuwirken. Dies schlief3t ausdriick-
lich auch die Verpflichtung ein, den Auftraggeber rechtzeitig auf die Notwendigkeit einer
Weiterbeauftragung des Auftragnehmers nach § 3.3 hinzuweisen, wenn die Einhaltung
festgelegter Termine anderenfalls gefahrdet ist.

Konkrete Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Einhaltung der in Teil D
der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) genannten Terminziele nicht gefahrdet wird.

Terminplanung und -steuerung

Die Erstellung und Fortschreibung der Terminplanung liegt beim Auftraggeber, der diese
Aufgabe auf einen von ihm ggf. beauftragten Projektsteuerer und/oder auf den Architekten
delegieren kann. Der Auftragnehmer hat an der Terminplanung mitzuwirken. Drohende
oder eingetretene Abweichungen von der Terminplanung sind dem Auftraggeber frihzeitig
unter Darlegung der Grunde in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist
dabei verpflichtet, dem Auftraggeber wirtschaftlich sinnvolle Vorschlage zur Abwehr ggf.
entstehender Terminverzdégerungen zu unterbreiten.

§9

Baukostenobergrenze; Erarbeitung von Einsparvorschlagen

Der Auftraggeber wird gemeinsam mit dem Architekten und unter Einbeziehung des Auf-
tragnehmers und der weiteren fachlich Beteiligten (§ 6) im Zuge der Leistungsphase 2 un-
ter Fortentwicklung der Kosteneinschatzung gemaR § 1.2.2 eine Baukostenobergrenze
festlegen, die sdmtliche Kosten der Kostengruppen 200 bis 500 nach der DIN 276:2018-
12 (Stand Dezember 2018) umfasst.

Die gemal § 9.1 festgelegte Baukostenobergrenze stellt ausdriicklich keine Beschaffen-
heitsvereinbarung dar. Der Auftragnehmer hat auf die Einhaltung der Baukostenober-
grenze aber mit hochstmdglicher von einem Planer zu erwartender Sorgfalt hinzuwirken.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Erarbeitung von Einspar- und Kostensenkungs-
vorschlagen durch den Architekten oder einen ggf. hinzugezogenen Projektsteuerer mit-
zuwirken. Dies gilt nicht nur bei einer drohenden Uberschreitung der Baukostenober-
grenze, sondern auf Verlangen des Auftraggebers auch in anderen Fallen.

Die Mitwirkungspflicht des Auftragnehmers nach § 9.3 beschrankt sich zunachst auf die
Identifizierung und Uberschlagige Bewertung méglicher Einspar- und Kostensenkungs-
malinahmen; eine Verpflichtung zur planerischen Ausarbeitung ist damit noch nicht ver-
bunden. Die Erfullung dieser Mitwirkungspflicht begriindet deshalb noch keinen Anspruch
auf Zahlung eines zusatzlichen Honorars, sondern ist mit dem Gesamthonorar abgegolten.
Fordert der Auftraggeber den Auftragnehmer zu einer naheren planerischen Ausarbeitung
von Einspar- oder Kostensenkungsvorschlagen auf und flhrt dies zu Wiederholungs- oder
Umplanungsleistungen, finden § 11.1 und § 11.2 Anwendung.
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10.2

10.3

10.4

§10
Vereinbarte Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fir die Leistungen des Auftragnehmers eine Vergutung (Hono-
rar), deren Hohe sich nach den folgenden Bestimmungen richtet.

Das Honorar fur die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen zu den in § 1.1
genannten Leistungsbildern ist wie folgt zu berechnen:

10.2.1 Bemessungsgrundlage flr das jeweilige Grundleistungshonorar ist ein Referenz-
honorar, dessen Hohe sich nach dem maligeblichen Tafelhonorar (§ 10.3) und dem
vom Auftragnehmer frei kalkulierten, im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen
prozentualen Auf- oder Abschlag auf dieses mafRgebliche Tafelhonorar richtet.

10.2.2 Der Auftragnehmer erhalt fir jede der an ihn — je nach Beauftragungsstufe geman
§ 3 — beauftragten Leistungsphasen ein Grundhonorar, dessen Hohe dem flr diese
Leistungsphase geltenden Prozentanteil am Referenzhonorar entspricht. Der Pro-
zentanteil richtet sich dabei nach den in Anlage 2 angegebenen Prozentwerten fiir
die Leistungsphasen. Andert sich der Grundleistungsumfang zu einer Leistungs-
phase gegenuber den Vorgaben in den Anlagen BO1-1 und B01-2 zur Leistungs-
beschreibung (Anlage 1 zu diesem Vertrag), so gilt § 11.1.

10.2.3 Umbau-/Modernisierungszuschlage auf das Grundhonorar nach § 10.2.2 kann der
Auftragnehmer in H6he der jeweils im Honorarangebot (Anlage 2) vorgesehenen
Prozentsatze nur verlangen, sofern und solange ein Umbau bzw. eine Modernisie-
rung in dem jeweiligen Leistungsbild und der jeweiligen Leistungsphase Gegen-
stand der Planung ist.

Die Berechnung des maR3geblichen Tafelhonorars (§ 10.2.1) richtet sich nach der HOAI,
soweit nicht im Folgenden etwas anderes geregelt ist:

10.3.1 Die jeweils anzuwendenden Honorarzonen und Honorarsatze sowie die Abgren-
zung ggf. separat abzurechnender Objekte richten sich verbindlich und abschlie-
Rend nach den entsprechenden Angaben im Honorarangebot (Anlage 2). Ein An-
spruch auf Anderung der vereinbarten Honorarzone anhand der einschlagigen Be-
wertungsmerkmale der HOAI oder der Objektabgrenzung scheidet sowohl zuguns-
ten des Auftraggebers als auch zugunsten des Auftragnehmers aus. Werden aller-
dings Planung und Ausfuhrung einzelner Teile des Bauvorhabens nach Abschluss
dieses Vertrages zunachst zurlckgestellt und erst nach einer zeitlichen Zasur zum
Ubrigen Bauvorhaben weiter geplant und ausgeflihrt, sind die betroffenen Teile ab-
weichend von Satz 2 als separates Objekt abzurechnen, auch wenn dies in An-
lage 2 nicht vorgesehen ist.

10.3.2 Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten richtet sich nach der vom Auftraggeber
freigegebenen Kostenberechnung bzw. ggf. Kostenschatzung, auch wenn diese
nicht unter Anwendung der DIN 276-1:2008-12 (Stand Dezember 2008), sondern
nach DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) oder in einer anderen mit dem Auf-
traggeber abgestimmten Weise erstellt worden ist.

10.3.3 Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7
HOAI bleiben bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten unbertcksichtigt. Mehr-
aufwand des Auftragnehmers wegen einer ggf. erforderlichen technischen
und/oder gestalterischen Mitverarbeitung vorhandener Bausubstanz hat der Auf-
tragnehmer bei der Bemessung des von ihm angebotenen Auf- oder Abschlags auf
das malgebliche Tafelhonorar (vgl. § 10.2.1) mit bertcksichtigt.

Der Auftragnehmer erhalt fir die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und ihren Anla-
gen ausdricklich vorgesehenen besonderen Leistungen die hierfir jeweils im Honoraran-
gebot (Anlage 2) angegebenen Honorare, und zwar jeweils nur, soweit ihm die besonde-
ren Leistungen im Rahmen der bisherigen Beauftragungsstufen gemall § 3.2 mit
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10.5

10.6

Ubertragen worden sind. Soweit es sich bei den Honoraren gemaf Satz 1 um Pauschal-
honorare handelt, ist deren Héhe unabhangig von der Hohe der anrechenbaren Kosten
des jeweiligen Leistungsbildes; ein gesetzlicher Anspruch auf Vergitungsanpassung nach
§ 313 BGB bleibt hiervon unberihrt. Flr die Honorierung besonderer oder sonstiger Leis-
tungen, fir die im Honorarangebot (Anlage 2) kein Honorar angegeben ist, gelten die Best-
immungen in § 11.

Die in § 10.2 und § 10.4 vereinbarten Honorare verstehen sich jeweils zuziglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer.

Fur Nebenkosten wie z. B. Fotokopien, Lichtpausen, Fahrtkosten, Post- und Fernmelde-
gebuhren und sonstige Nebenkosten im Sinne von § 14 Abs. 2 HOAI vereinbaren die Par-
teien eine Pauschalierung. Hierzu wird auf die Grundhonorare nach § 10.2.2 (ohne Um-
bau-/Modernisierungszuschlag) fur die Grundleistungen jeweils ein prozentualer Aufschlag
entsprechend der im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen Nebenkostenpauschale
erhoben; ist die Nebenkostenpauschale mit 0 % angegeben, so sind die Nebenkosten mit
dem Grundleistungshonorar nach § 10.2 abgegolten. Die Honorare fiir besondere Leistun-
gen (§ 10.4) verstehen sich inklusive Nebenkosten. Sowohl die Abrechnung nach Einzel-
nachweisen als auch eine Erhdhung der Pauschale ist ausgeschlossen. Die Nebenkos-
tenpauschalierung beinhaltet insbesondere samtliche Reisekosten des Auftragnehmers.

Von der vorstehenden Pauschalierung ausgenommen sind Ausfertigungen von Unterlagen
in Papierform, die Uber die in § 5.4 Satz 4 vorgesehene Anzahl hinausgehen, Nebenkosten
gemal § 14 Abs. 2 Nr. 7 HOAI.

§ 11

Vergiitungsédnderungen, Vergutung zum Zeitnachweis

Sollte sich der Umfang der beauftragten Leistungen andern, steht dem Auftragnehmer ein
geandertes Honorar nur dann zu, wenn die Parteien hierlber eine schriftliche (§ 22.2) Ver-
einbarung vor deren Ausfuhrung treffen oder wenn die Voraussetzungen der § 11.2 vorlie-
gen. Dies gilt gleichermalien auch fur Wiederholungsleistungen oder eventuelle weitere
besondere oder sonstige Leistungen i.S.v. § 10.4 Satz 3. Die Erforderlichkeit dieser Leis-
tungen ist dem Auftraggeber in jedem Fall vor deren Ausfiihrung unter Angabe der Griinde
in Textform (§ 126b BGB) anzuzeigen.

Ohne eine vorherige schriftliche Vereinbarung nach § 11.1 kann der Auftragnehmer eine
Vergitungsanderung wegen geanderter Leistungen, Wiederholungsleistungen oder zu-
satzlicher Leistungen nur verlangen, wenn und soweit

a) er den Auftraggeber vor Erbringung der entsprechenden Leistungen schriftlich darauf
hingewiesen hat, dass es sich nach seiner Einschatzung um gesondert vergitungs-
pflichtige Leistungen handelt, aus welchen Griinden diese Leistungen erforderlich sind
und welche zusatzliche Vergutung flur diese Leistungen voraussichtlich zu veranschla-
gen ist, und

b) im Anschluss hieran der Auftraggeber die Leistungserbringung ausdrtcklich schriftlich
freigegeben hat.

Die Freigabe als solche gilt dabei nicht als Anerkenntnis des Auftraggebers, dass und in
welchem Umfang die freigegebenen Leistungen gesondert vergutungspflichtig sind; im
Streitfall verbleibt die Beweislast insoweit beim Auftragnehmer. Sind die Leistungen dem
Grunde nach vergltungspflichtig und erzielen die Parteien keine anderweitige Einigung
Uber die H6he der entsprechenden Vergltung, so sind die Leistungen grundsatzlich nur
nach Zeitaufwand gemaf § 11.5 abzurechnen. Zusatzliche und/oder wiederholte Grund-
leistungen sind vom Auftragnehmer unter Anwendung der Simmendinger-Tabelle (An-
lage 5) zu den nach § 10.2.2 geltenden Grundhonoraren abzurechnen, wobei fir den
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Umbau-/ Modernisierungszuschlag § 10.2.3 und fir die Nebenkostenpauschalierung
§ 10.6 entsprechend gelten.

Dem Auftragnehmer steht, soweit sich aus den nachstehenden Satzen dieses § 11.3 nicht
ausdricklich etwas anderes ergibt, kein Anspruch auf Zahlung eines zusatzlichen Hono-
rars zu, wenn die Planungs- und/ oder Bauzeit fur das Bauvorhaben langer andauert als
urspriinglich geplant. Dies gilt insbesondere fiir die Uberschreitung des Fertigstellungster-
mins aufgrund von Behinderungen und/oder durch die Ausfihrung zusatzlicher Bauleis-
tungen.

Werden nicht alle Ubertragenen Grundleistungen einer Leistungsphase vom Auftragneh-
mer auch tatsachlich erbracht, so steht diesem nur ein Honorar zu, das dem Anteil der
erbrachten Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Der Anteil ist anhand
der Simmendinger-Tabelle zu ermitteln. Fallen einzelne Grundleistungen durch Teilklindi-
gung des Auftraggebers weg, gelten fur die Vergltung abweichend die Bestimmungen des
§ 17.

Sollten Arbeiten zum Zeitnachweis erforderlich werden, so sind hierliber vor Beginn der
Arbeiten entsprechende Vereinbarungen mit dem Auftraggeber zu treffen. Eine Vereinba-
rung nach Satz 1 ist nicht erforderlich, sofern flir bestimmte Leistungen bereits nach den
Bestimmungen dieses Vertrages einschlie3lich seiner Bestandteile gemaR § 2.1 eine Ab-
rechnung zum Zeitnachweis vorgesehen ist.

Zur Vergutung von Arbeiten zum Zeitnachweis sind die im Honorarangebot (Anlage 2) an-
gegebenen stlindlichen Verrechnungssatze jeweils zzgl. gultiger Umsatzsteuer vereinbart.
Die Stundenhonorare sind anhand nachprifbarer Stundenbelege nachzuweisen. Die Ab-
rechnung soll in noch festzulegenden festen Zeitrdaumen erfolgen; wurde kein Zeitraum
festgelegt, hat der Auftragnehmer die Abrechnung spatestens nach einem Zeitraum von
einem Monat vorzunehmen, da es dem Auftraggeber andernfalls nicht mehr mdglich ist,
die Stundennachweise nachzuvollziehen. Stundennachweise, die erst nach diesem bzw.
dem vereinbarten Zeitraum eingereicht werden, kann der Auftraggeber zurlickweisen, es
sei denn die Fristliberschreitung beruht auf Umstanden, die der Auftragnehmer nicht zu
vertreten hat.

Bei der Abrechnung von Arbeiten zum Zeitnachweis werden reine Fahrzeiten (insbeson-
dere fir Fahrten zum Auftraggeber oder zum Ort des Bauvorhabens) nicht zum Stunden-
nachweis abgerechnet. Stattdessen erhalt der Auftragnehmer fir Fahrten zum Auftragge-
ber oder zum Ort des Bauvorhabens, die zur Erbringung von Arbeiten zum Zeitnachweis
erforderlich sind oder vom Auftraggeber gefordert werden, die im Honorarangebot (An-
lage 2) angegebene Anfahrtspauschale, mit der sowohl alle Fahrt- und ggf. Ubernach-
tungskosten als auch die Reisezeit abgegolten ist. Die Anfahrtspauschale wird auch bei
Anfahrt mehrerer Personen nur einmalig pro Termin gewahrt, bei mehrtagigen Terminen
pro Tag.

§12
Abrechnung und Zahlungen

Der Auftragnehmer kann Abschlagszahlungen entsprechend dem tatsachlichen Leistungs-
fortschritt verlangen. Erreicht die Summe der Abschlagszahlungen 95 % des vereinbarten
Gesamthonorars fir alle beauftragten Leistungen, kann der Auftragnehmer keine weiteren
Abschlagszahlungen verlangen; im Falle einer stufenweisen Beauftragung ist dabei das
Gesamthonorar fir die jeweils bereits Ubertragenen Beauftragungsstufen mafigeblich. Der
Auftraggeber zahlt die Abschlagsrechnungen nach Vorlage einer priffahigen Rechnung
und eines Nachweises des Leistungsstandes unter Einhaltung einer Zahlungsfrist von 30
Kalendertagen nach Rechnungseingang.
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12.2

12.3

12.4

14.1

14.2

14.3

Die Schlusszahlung wird 30 Kalendertage nach Abnahme und Vorlage einer priffahigen
Schlussrechnung fallig. Im Falle einer stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer
nach Abschluss einer Beauftragungsstufe eine Schlussrechnung fiir die bis dahin erbrach-
ten Leistungen stellen, sofern ihm nicht zuvor bereits eine weitere Beauftragungsstufe
ubertragen worden ist. In jedem Fall kann der Auftragnehmer nach der Teilabnahme ge-
maR § 14.2 Satz 1 eine Teil-Schlussrechnung fir alle von dieser Teilabnahme erfassten
und noch nicht anderweitig schlussgerechneten Leistungen stellen; Satz 1 gilt fir diese
Teilschlussrechnung entsprechend.

Der Auftragnehmer hat seine Schlussrechnung innerhalb von drei Monaten nach Abnahme
seiner Leistungen durch den Auftraggeber ordnungsgemaf zu stellen; mal3geblich fur die
Wahrung der Frist ist der Eingang der Schlussrechnung beim Auftraggeber. Satz 1 gilt
entsprechend fur die Stellung von Teilschlussrechnungen nach eventuellen Teilabnah-
men. Verletzt der Auftragnehmer seine Verpflichtung nach den Satzen 1 und 2 oder erteilt
er eine fehlerhafte (Teil-)Schlussrechnung, hat er dem Auftraggeber einen hierdurch ent-
stehenden Schaden (z. B. durch eine nicht mehr mdgliche Inanspruchnahme von Forder-
mitteln fir das Honorar des Auftragnehmers) zu ersetzen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat die Pflichtverletzung bzw. die Fehlerhaftigkeit der (Teil-)Schlussrechnung nicht zu ver-
treten.

Reicht der Auftragnehmer eine prifbare Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auf-
traggeber dafiir eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst
auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen bzw. aufstellen lassen. § 12.3 Satz 3 bleibt un-
berihrt.

§13
Erstattung von Uberzahlungen

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch die eigene
Rechnungsprifung und im Falle der Inanspruchnahme 6ffentlicher Férdermittel auch
durch die fur den Zuwendungsgeber zustandige Rechnungsprufung, die gegebenenfalls
mehrere Jahre nach Abschluss des Vorhabens stattfinden kann. Der Auftragnehmer muss
daher damit rechnen, dass von ihm die Erstattung von Uberzahlten Betragen gefordert
wird. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer dabei nicht berufen.
Die Verjahrungsfrist fir den Rickzahlungsanspruch des Auftraggebers wird unter Beibe-
haltung der Voraussetzungen des § 199 BGB von drei Jahren auf flnf Jahre verlangert.

§14
Abnahme

Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers nach vollstandiger und im We-
sentlichen mangelfreier Erflillung aller beauftragten Leistungen abzunehmen. Im Falle ei-
ner stufenweisen Beauftragung kann der Auftragnehmer nach Abschluss einer Beauftra-
gungsstufe eine Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen verlangen, sofern ihm nicht
zuvor bereits eine weitere Beauftragungsstufe Gbertragen worden ist.

Der Auftragnehmer kann in jedem Fall nach Abnahme der letzten Leistung eventuell von
ihm zu Uberwachender bauausfuhrender Unternehmer eine Teilabnahme aller von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen. In allen Gbrigen Fallen sind Teilabnahmen ausge-
schlossen.

Abnahmen nach § 14.1 und § 14.2 werden schriftlich (§ 22.2) erklart und dabei ausdrick-
lich als solche bezeichnet. Erklarungen des Auftraggebers, die nicht ausdricklich als ,Ab-
nahme* bezeichnet sind, gentigen der Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers nicht und
fuhren im Zweifel auch nicht die Rechtsfolgen einer Abnahme herbei.
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14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten nur dann gemafR § 650q Abs. 1i. V. m. § 640
Abs. 2 Satz 1 BGB als abgenommen (fiktive Abnahme), wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die angemessene Frist zur Abnahme schriftlich (§ 22.2) gesetzt hat. Die Par-
teien vereinbaren ferner fir die Angemessenheit der Frist eine Mindestlange von 15 Ar-
beitstagen, wobei Arbeitstage im Sinne dieser Vorschrift alle Tage mit Ausnahme von
Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz des Auftraggebers sind.

Will der Auftragnehmer gemaf § 650q Abs. 1i. V. m. § 650g Abs. 1 BGB nach einer Ab-
nahmeverweigerung durch den Auftraggeber dessen Mitwirkung an einer gemeinsamen
Zustandsfeststellung verlangen, so hat er dem Auftraggeber dies schriftlich (§ 22.2) mitzu-
teilen. Soweit Leistungen des Auftragnehmers, fir welche dieser eine Zustandsfeststellung
verlangt, nicht in einem hergestellten Bauwerk oder einer hergestellten Aul3enanlage ma-
nifestiert sind, hat der Auftragnehmer in der schriftlichen Mitteilung gemaR Satz 1 genau
zu bezeichnen, auf welche Plane oder sonstigen Unterlagen sich die Zustandsfeststellung
beziehen soll; dabei ist sowohl der jeweils aktuelle Stand dieser Unterlage anzugeben als
auch darauf hinzuweisen, ob und ggf. wann dem Auftraggeber diese Unterlagen zur Ver-
fugung gestellt wurden. Dem Auftraggeber ist eine angemessene Frist zur Prifung dieser
Unterlagen zuzubilligen. Zu einer einseitigen Festlegung eines Termins fur die Zustands-
feststellung ist der Auftragnehmer — auch bei angemessener Fristsetzung — nur berechtigt,
wenn er den Auftraggeber zuvor in Textform (§ 126b BGB) zu einer gemeinsamen Verein-
barung eines solchen Termins aufgefordert hat und eine entsprechende Vereinbarung
nicht innerhalb von funf Arbeitstagen zustande kommt.

§15
Mangelanspriiche und -rechte des Auftraggebers

Dem Auftraggeber stehen bei mangelhaften Leistungen des Auftragnehmers die gesetzli-
chen Mangelanspriche und Mangelrechte zu.

Leistungen des Auftragnehmers, die schon wahrend der Ausflihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer unverziglich durch mangelfreie zu
ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach,
kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen
und nach dem Ablauf der Frist den Vertrag aufderordentlich kiindigen.

Der Auftragnehmer kann sich wegen seiner Alleinverantwortung fir die von ihm gefertigten
Unterlagen (vgl. § 4.8) zur Begriindung einer (Mit-)Haftung oder eines Mitverschuldens
des Auftraggebers nicht darauf berufen, dass dieser vom Auftragnehmer gefertigte Plane
oder sonstige Unterlagen auf Richtigkeit Gberprifen konnte und dass dem Auftraggeber
bei einer solchen Uberpriifung aufgrund eigener Fachkunde oder der Fachkunde hinzuge-
zogener Dritter (z.B. eines Projektsteuerers) fachliche Unrichtigkeiten oder sonstige Man-
gel hatten auffallen missen.

Die in § 15.1 und § 15.2 genannten Mangelanspriche und Mangelrechte verjahren in funf
Jahren. Der Beginn der Verjahrungsfrist richtet sich nach § 15.5.

Wird der Auftragnehmer vor Ablauf der hierfir in § 3.4 bestimmten Frist mit der jeweils
nachsten Beauftragungsstufe weiterbeauftragt, so beginnt die Verjahrungsfrist fir Mangel
aller Leistungen, die vor der in § 14.2 Satz 1 genannten Teilabnahme erbracht wurden,
erst mit dieser Teilabnahme. Im Ubrigen beginnt die Verjahrungsfrist mit der jeweiligen
Abnahme, jedoch nicht vor Ablauf der jeweils gemaf § 3.4 vereinbarten Frist fir eine Wei-
terbeauftragung.
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17.2
17.3

17.4

17.5

§ 16
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte des Auftraggebers im Rahmen seiner ihm
obliegenden Aufgaben berechtigt und verpflichtet.

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt und nicht bevollméachtigt, in Vertretung fir den Auf-
traggeber Vertrage mit Bauunternehmen, weiteren fachlich Beteiligten oder sonstigen Drit-
ten abzuschliel3en. Dies gilt fur samtliche rechtsgeschaftlichen Erklarungen, es sei denn,
dieser Vertrag enthalt abweichende Regelungen oder der Auftraggeber bevollmachtigt den
Auftragnehmer nach Vertragsabschluss ausdrtcklich schriftlich (§ 22.2) zur Vornahme be-
stimmter rechtsgeschéaftlicher Erklarungen.

Im Falle einer Beauftragung von Uberwachungsleistungen der Leistungsphase 8 ist der
Auftragnehmer im Rahmen der Interessenwahrnehmung fir den Auftraggeber berechtigt,
gegenlber den am Bau Beteiligten, soweit sie vom Auftragnehmer zu tberwachende Ge-
werke ausfuhren, in Abstimmung mit dem Architekten Weisungen auszusprechen. Der
Auftragnehmer ist dabei auRerdem berechtigt und verpflichtet, die ausfliihrenden Bauun-
ternehmen, soweit sie von ihm zu Uberwachende Gewerke ausfiihren, flr den Fall, dass
Bauleistungen nicht vertragsgemal} erbracht werden, schriftlich zu mahnen und ihnen un-
ter Setzung einer angemessenen Frist zur Nacherflllung die Kiindigung und die Geltend-
machung eines Verzugsschadens anzudrohen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
unverzuglich eine Durchschrift der Mahnung zu Ubermitteln. Die Geltendmachung der Ver-
zugsfolgen, insbesondere die Erklarung der Kindigung, bleibt dem Auftraggeber vorbe-
halten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber frihzeitig zu informieren, wenn sich Prob-
leme mit beauftragten Bauunternehmen abzeichnen, die Auswirkungen auf die vertrags-
gemale oder termingerechte Fertigstellung der Arbeiten haben kdnnten.

§17
Kiindigung des Vertrages

Fir die Kindigung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes geregelt ist. Die Kiindigung bedarf der gesetzlichen Schriftform (§ 126
BGB); § 22.2 findet keine Anwendung.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kiindigen.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, oder kiindigt der
Auftraggeber, ohne dass ein vom Auftragnehmer zu vertretender Grund vorliegt, steht dem
Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar fir die bis zur Kiindigung erbrachten
Leistungen zu. Fir den Gbrigen Teil des Honorars muss er sich dasjenige anrechnen las-
sen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch anderweitige Verwen-
dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben bdswillig unterlasst; es gilt § 650q Abs. 1
i. V.m. § 648 Satz 3 BGB.

Wird aus einem Grund geklindigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder kiindigt
der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund, ohne dass der Auftraggeber diesen zu
vertreten hat, steht dem Auftragnehmer nur ein Anspruch auf Verglitung der bis dahin er-
brachten und fuir den Auftraggeber uneingeschrankt verwertbaren oder bereits verwerteten
Leistungen zu.

In jedem Fall der Kiindigung oder sonstigen Vertragsbeendigung ist der Auftraggeber be-
rechtigt, das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben auf Grundlage des Entwurfs und der ein-
zelnen vom Auftragnehmer erstellten Planungsleistungen weiter durchzufihren. Zu die-
sem Zweck kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Herausgabe aller von diesem
bis dahin erstellter Plane und sonstigen Unterlagen fir das Bauvorhaben in einer dem
§ 5.3 entsprechenden digitalen Form verlangen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt,
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17.6

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Zuriuickbehaltungsrechte gegeniber diesem Herausgabeanspruch des Auftraggebers gel-
tend zu machen, es sei denn sie griinden sich auf dem Grunde und der H6he nach un-
streitige oder rechtskraftig festgestellte Anspriiche aus diesem Vertrag.

Will eine Partei nach einer Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund eine gemein-
same Feststellung des Leistungsstandes gemaR § 650q Abs. 1i. V. m. § 648a Abs. 4 BGB
verlangen, so hat sie dies der jeweils anderen Partei schriftlich (§ 22.2) mitzuteilen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in diesem Fall eine Aufstellung des aktuellen Stan-
des der von ihm gefertigten Plane und sonstigen Unterlagen zu Gbermitteln. Hat der Auf-
traggeber die gemeinsame Feststellung des Leistungsstandes verlangt, kann er dem Auf-
tragnehmer fiir die Ubermittlung der Aufstellung eine angemessene Frist setzen. Der Auf-
tragnehmer kann vom Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist eine Erklarung
dazu verlangen, ob eine Ubermittelte Aufstellung gemafR Satz 2 den Leistungsstand des
Auftragnehmers zutreffend wiedergibt. Soweit sich die Leistungen des Auftragnehmers be-
reits in einem ganz oder teilweise hergestellten Bauwerk manifestiert haben, kann jede
Partei zusatzlich dessen gemeinsame Inaugenscheinnahme zur Leistungsstandsfeststel-
lung verlangen.

§18
Nutzungs- und Verwertungsrechte

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer erstellten Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen fir die Planung und Ausfiihrung des in § 1 genannten
Vorhabens zu nutzen. Dies gilt auch und insbesondere, wenn der Auftraggeber den Auf-
tragnehmer nicht mit weiteren der in § 3 genannten Beauftragungsstufen beauftragt oder
der Vertrag — gleich aus welchen Griinden — vorzeitig beendet wird. In den Fallen des
Satzes 2 ist der Auftraggeber auch berechtigt, die vom Auftragnehmer begonnene Pla-
nung durch Dritte fortflihren zu lassen; fir Anderungen am Entwurf des Auftragnehmers
gilt in derartigen Fallen § 18.3.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber dauerhaft, unwiderruflich und ausschlieflich
die Befugnis zur Nutzung des vom Auftragnehmer erstellten Entwurfs und aller von diesem
fur das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben erstellten Plane und sonstigen Unterlagen ein
(im Folgenden als ,Nutzungsbefugnis® bezeichnet). Die Nutzungsbefugnis nach Satz 1 gilt
nur flr das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben einschliellich einer eventuellen Wiederher-
stellung im Falle einer Zerstérung oder Beschadigung.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im weiteren Planungsverlauf Anderungen am Entwurf oder
an sonstigen Planen des Auftragnehmers vorzunehmen, soweit hierdurch keine Urheber-
rechte am Entwurf berihrt werden. Fir Anderungen, die Urheberrechte am Entwurf berih-
ren, gilt § 19.

Der Auftraggeber ist auBerdem berechtigt, Anderungen an den auf Grundlage der Planun-
gen des Auftragnehmers erstellten Bauwerken und Aul3enanlagen vorzunehmen, soweit
hierdurch keine Urheberrechte am gebauten Entwurf beriihrt werden. Fir Anderungen, die
Urheberrechte am Entwurf berihren, gilt § 19.

Vom Auftragnehmer zur Erflllung dieses Vertrages an den Auftraggeber Ubergebene
Schriftstlicke, Papierplane, Datentrager und sonstige kdérperliche Gegenstande, in denen
die Leistungen des Auftragnehmers verkoérpert sind, gehen in das Eigentum des Auftrag-
gebers Uber, es sein denn, der Auftragnehmer erklart bei Ubergabe ausdriicklich etwas
anderes oder es ist aus den Umstanden der Ubergabe ersichtlich, dass die Gegenstande
dem Auftraggeber nur voribergehend Uberlassen werden sollten.

Die Einrdumung der in diesem § 18 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar auch
bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen gemaf § 3.2.
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19.2

19.3

19.4

19.5

20.1

20.2

§19
Urheberrecht

Soweit an den vom Auftragnehmer vorgelegten Unterlagen und dem auf dieser Grundlage
hergestellten Bauwerk (im Folgenden zusammenfassend als ,Werk" bezeichnet) ein Urhe-
berrecht besteht, teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen schrift-
lich mit, wer Inhaber des Urheberrechts (Urheber) ist, und stellt in geeigneter Weise sicher,
dass der Urheber der im vorstehenden § 18 sowie der in diesem § 19 vorgesehenen Ein-
raumung von Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten zugunsten des Auftragge-
bers im erforderlichen Male zustimmt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich bei
dem Urheber um einen Mitarbeiter oder einen Nachunternehmer des Auftragnehmers han-
delt.

Der Auftragnehmer Ubertragt dem Auftraggeber ausdriicklich das Recht, Anderungen am
Werk vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen, soweit das Werk nicht urhe-
berrechtlich geschitzt ist. Ist das Werk urheberrechtlich geschitzt, ist der Auftraggeber
nur zu Anderungen berechtigt, durch die das Werk nicht entstellt wird und die fiir den Auf-
tragnehmer auch nicht aus sonstigen Griinden unzumutbar sind; Anderungen, an denen
der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse (insbesondere aus technischen oder wirt-
schaftlichen Grunden) hat oder mit denen der Auftragnehmer rechnen musste, weil sie fur
die Nutzungsart des Vorhabens typisch sind, sind fur den Auftragnehmer zumutbar, wenn
er nicht ausnahmsweise aus besonderen Griinden ein Uberwiegendes Interesse an der
Unterlassung der Anderung hat.

Die Parteien stellen klar, dass samtliche Urheberpersonlichkeitsrechte beim Urheber ver-
bleiben.

Die Einrdumung der in diesem § 19 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten, und zwar auch
bei unterbleibender Beauftragung mit weiteren Beauftragungsstufen gemaf § 3.2.

Fir jeden Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bzw. der nicht vollstandigen
Beauftragung mit allen in § 5 genannten Leistungen gelten die vorstehenden Regelungen
entsprechend.

§ 20
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten
Mindestdeckungssummen je Versicherungsfall, die flr jedes Versicherungsjahr mindes-
tens zweifach maximiert sein missen, spatestens innerhalb von zwei Wochen nach Ab-
schluss dieses Vertrages einzugehen und fir die Dauer dieses Vertrages vorzuhalten:

- fur Personenschaden 3.000.000,00 €
- fir Sach- und Vermoégensschaden 3.000.000,00 €

Der Nachweis Uber die Versicherung ist dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach
Vertragsabschluss vorzulegen. Samtliche Anderungen des Versicherungsvertrages, ins-
besondere die Kiindigung und der Wechsel der Versicherungsgesellschaft, sind dem Auf-
traggeber unaufgefordert und unverztglich schriftlich anzuzeigen. Sofern der Auftragneh-
mer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz angemes-
sener Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrages
aus wichtigem Grund berechtigt.
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§ 21
Bestimmungen zur Umsetzung
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon un-
berthrt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:

Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen

21.1.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a)

fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
August 1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung flr allgemein ver-
bindlich erklarten Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung
fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach
§ 3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. Februar 1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen
Rechtsverordnung

unterfallt, seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfuhrung des Auf-
trags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschlief3lich des Mindes-
tentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich
vorgegeben werden.

fur Leistungen im Bereich des 6ffentlichen Personenverkehrs auf StralRe und Schiene
(§ 1 Abs. 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfuhrung des
Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in einem einschla-
gigen und reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifver-
trag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten zu zahlen
und wéahrend der Ausfiihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.

bei der Ausfluhrung der Leistung seinen Beschéftigten (ohne Auszubildende) wenigs-
tens ein Entgelt in Héhe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Min-
destlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI.
| S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern
das gemal Buchst. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach
dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

21.1.2 Der Auftragnehmer tragt dafiir Sorge, dass die bei der Ausfliihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in § 21.1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

21.1.3 § 21.1.1. Buchst. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. § 21.1.1. Buchst. c) gilt nicht fur Auftragneh-
mer, die unter § 224 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbu-
ches fallen.

21.2

Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
wahrend der Auftragsausfuhrung zu Uberprifen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a)

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfugung
zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten,
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21.3.1

21.3.2

21.3.3

221

22.2

23.1

23.2

23.3

erfolgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutz-
rechts;

b) seine Beschaftigten auf die Mdglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.

Kiindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kiindigen,

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus § 21.1 verletzt,

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus
§ 21.1 einhalten oder

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus § 21.2 nicht nachkommt.

In denin § 21.3.1 genannten Fallen verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe 1,00 %, bei mehreren Verstéfen bis zu 5,0 % des Auftrags-
wertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadenser-
satz des Auftraggebers angerechnet.

Im Ubrigen beriihren die §§ 21.3.1 und 21.3.2 nicht die weiteren Rechte der Vertragspar-
teien.

§ 22
Schriftform

Samtliche Anderungen, Erganzungen, Einschrankungen oder Erweiterungen dieses Ver-
trages bedulrfen zu Beweiszwecken einer ausdrucklichen schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen den Parteien; dies gilt auch fir einen eventuellen Verzicht auf dieses Schriftformer-
fordernis. Die Schriftform gilt auch fir alle die Ausfiihrung des Vertrages betreffenden we-
sentlichen Mitteilungen, soweit in diesem Vertragstext nicht ausdricklich eine andere Form
vorgesehen ist.

Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieses Vertrages genugt — soweit nicht gesetzlich
oder in den Bestimmungen dieses Vertrages ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist —
neben der gesetzlichen Schriftform (§ 126 BGB) auch die elektronische Form gemaf
§ 126a BGB sowie auBerdem auch die Ubermittlung eines rechtsverbindlich unterzeichne-
ten Schriftstiicks durch Telefax oder als E-Mail-Anhang. Sonstige Formen elektronischer
Kommunikation (insbesondere einfache E-Mails) genligen dagegen nicht zur Wahrung der
Schriftform.

§23
Erfullungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist der Ort des Bauvorhabens, soweit
die Leistungen dort zu erbringen sind, und im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Gerichtsstand flr alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Gescher.

Es gilt ausschliellich deutsches Recht.
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§24
Klausel zur Umsetzung des Russland-Sanktionspakets

Der Auftragnehmer erklart ausdriicklich, dass er nicht zu einer der nachfolgend aufgefuhr-
ten Personen, Organisationen oder Einrichtungen zahlt:

a) russische Staatsangehorige oder in Russland niedergelassene naturliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen;

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Gber 50 %
unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a) genannten Personen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen gehalten werden;

c) natirliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Personen,
Organisationen oder Einrichtungen handeln.

Daruber hinaus erklart der Auftragnehmer — sofern er diesen Vertrag als Arbeitsgemein-
schaft abschlie3t — ausdricklich, dass die in Satz 1 abgegebene Erklarung auch fur alle
Mitglieder seiner Arbeitsgemeinschaft zutrifft.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzuglich und unaufgefordert zu informieren,
wenn sich an der Richtigkeit der in § 24.1 abgegebenen Erklarung nachtraglich etwas an-
dert oder wenn er nachtraglich Kenntnis von der Unrichtigkeit der in § 24.1 abgegebenen
Erklarung Kenntnis erlangt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personen, Organisationen und Einrichtungen, die un-
ter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht ohne vorherige schriftliche (§ 22.2) Zustim-
mung des Auftraggebers als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder in sonstiger Weise am
Auftrag zu beteiligen. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Zustim-
mung des Auftraggebers. Auch bei erteilter Zustimmung dirfen Personen, Organisationen
und Einrichtungen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht zu mehr als 10 %
des Auftragswerts am Auftrag beteiligt werden; hierbei ist die Summe aller derartigen Be-
teiligungen ausschlaggebend, sofern mehrere Personen, Organisationen und Einrichtun-
gen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, am Auftrag beteiligt werden.

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund be-
rechtigt, wenn sich die Erklarung des Auftragnehmers nach § 24.1 als unzutreffend erweist
oder nachtraglich (z. B. durch eine Anteilsverauferung) unrichtig wird. Verstof3t der Auf-
tragnehmer gegen seine Verpflichtungen nach § 24.3, ist der Auftraggeber zur fristlosen
Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn er den Auftragnehmer schriftlich (§ 22.2)
wegen des VerstolRes abgemahnt hat und der Auftragnehmer nicht innerhalb von funf Ar-
beitstagen (Werktage am Erflllungsort gem. § 23.1 mit Ausnahme von Samstagen) nach-
weist, dass die gegen § 24.1 verstof3ende Leistungsbeziehung (Unterauftrag, Lieferauftrag
oder sonstige Beteiligung am Auftrag) beendet hat. Fur die Erklarung der Kindigung gilt
die in § 17.1 Satz 2 bestimmte Form.

§ 25
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile der Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder die Vertragsbestimmungen Licken aufweisen, wird die
Wirksamkeit der Gbrigen Bestimmungen nicht berihrt.

Anstelle einer unwirksamen Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame Bestim-
mung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten
kommt.
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25.3 Im Falle einer Licke haben die Parteien eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem ent-
spricht, was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernunftigerweise vereinbart worden
ware, wenn diese Lucke von vornherein zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erkannt
worden ware.

Auftraggeber Auftragnehmer

Gescher, den , den
(Glockenstadt Gescher) Stempel und Unterschrift
Anlagen

Anlage 1: Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Anlage 2: finales Honorarangebot des Auftragnehmers

Anlage 3: Protokoll des Verhandlungsgesprachs

Anlage 4. Projektkonzept des Auftragnehmers

Anlage 5 Simmendinger-Tabelle Tragwerksplanung
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