Ingenieurvertrag

Fachplanung Tragwerksplanung

zum Vorhaben Energetische Sanierung Turnhalle Sekundarschule
zwischen der Gemeinde Reken, vertreten durch den Blrgermeister Herrn Manuel Deitert,
Kirchstralle 14, 48734 Reken

— nachstehend Auftraggeber genannt —

und ..o [ergénzen: Name und Anschrift des siegreichen Bieters]

— nachstehend Auftragnehmer genannt —
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§1
Gegenstand des Vertrages

Gegenstand dieses Ingenieurvertrages sind die Ingenieurleistungen zum Leistungsbild
Tragwerksplanung gemaR Teil 4 Abschnitt 1 der HOAI flir das in Teil A der Leistungsbe-
schreibung (Anlage 1) ndher beschriebene Bauvorhaben

Energetische Sanierung Turnhalle Sekundarschule.

Die Parteien vereinbaren folgende wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele fir das
Bauvorhaben:

1.2.1 Als Planungsgrundlagen gelten die in Teil A der Leistungsbeschreibung (Anlage 1)
beschriebenen Anforderungen an das herzustellende Bauwerk.

1.2.2 Konkrete Kostenziele ergeben sich aus Teil C der Leistungsbeschreibung (An-
lage 1).
§2
Grundlagen des Vertrages

Weitere Bestandteile dieses Ingenieurvertrages neben diesem Vertragstext selbst sind:
2.1.1 die vom Auftraggeber erstellte Leistungsbeschreibung einschliellich ihrer Anlagen

(Anlage 1),
2.1.2 das Honorarangebot des Auftragnehmers vom . .2026 (Anlage 2),
2.1.3 das vom Auftragnehmer mit seinem Angebot vom __ . .2026 vorgelegte Projekt-

konzept (Anlage 3).

Soweit dieser Vertrag keine abweichende Bestimmung enthalt, gelten erganzend nachei-
nander:

2.21 die Bestimmungen dieses Vertragstextes,

2.2.2 die weiteren Bestandteile dieses Ingenieurvertrages in der in § 2.1 aufgefiihrten
Reihenfolge, wobei bei Widersprichen und zur Auslegung des geschuldeten Leis-
tungs- und/oder Honorarumfangs die spezielleren Regelungen den allgemeinen
Regelungen vorgehen,

2.2.3 die jeweils geltenden einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschriften und die dazu
ergangenen Verordnungen, Bestimmungen, sonstige Regelungen etc., die auf das
Bauvorhaben Anwendung finden,

2.2.4 die fur Architekten- und Ingenieurvertrage geltenden Bestimmungen des BGB.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Beachtung und Berlcksichtigung aller je-
weils geltenden und fir das Bauvorhaben einschlagigen

2.3.1 Offentlich-rechtlichen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien, Erlasse und sonstigen
Verwaltungsvorschriften,

2.3.2 Fodrderbestimmungen einschlieRlich aller fur das Vorhaben ergangenen sowie kunf-
tig noch ergehenden Zuwendungsbescheide inklusive Nebenbestimmungen und

2.3.3 technischen Normen und Spezifikationen
zu erbringen.

Soweit in diesem Vertrag auf die Honorarordnung fir Architekten und Ingenieure (HOAI)
Bezug genommen wird, ist deren bei Abschluss dieses Vertrages geltende Fassung
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malfigeblich. Die Parteien vereinbaren hierzu ausdricklich, dass fir die Honorarberech-
nung des Auftragnehmers ausschlie3lich die Bestimmungen dieses Vertrages gelten und
die Bezugnahme auf einzelne Bestimmungen der HOAI in diesem Vertrag nicht bedeutet,
dass die Parteien sich auch darlber hinaus an sonstige Bestimmungen der HOAI binden
wollen.

Soweit nach den Bestimmungen dieses Vertrages der Prozentwert einzelner Grundleis-
tungen zum Leistungsbild Fachplanung Tragwerksplanung zu ermitteln ist, werden die Par-
teien hierzu die als Anlage 4 beigefligte Bewertungstabelle nach Siemon (im Folgenden
~oiemon-Tabelle“ genannt) zugrunde legen.

§3

Leistungsphasen

Der Auftragnehmer hat zu dem in § 1.1 genannten Leistungsbild alle Leistungsphasen
zu bearbeiten. Diese Leistungsphasen werden ihm unmittelbar mit Abschluss dieses Ver-
trages Ubertragen. Eine stufenweise Beauftragung wird nicht vereinbart.

§4

Allgemeine Leistungspflichten des Auftragnehmers

Allgemeine Festlegung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer ist zur Erbringung aller Ingenieurleistungen verpflichtet, die zur man-
gelfreien und funktionsgerechten Herstellung des in § 1 genannten Bauvorhabens erfor-
derlich und dem Leistungsbild Tragwerksplanung zuzuordnen sind.

Nur Leistungen, die nach den Bestimmungen dieses Vertrages oder der als Anlage 1 bei-
gefugten Leistungsbeschreibung (einschliel3lich inrer Anlagen) ausdrucklich durch weitere
fachlich Beteiligte (siehe § 6) oder den Auftraggeber selbst erbracht werden sollen, sind
von der in § 4.1.1 festgelegten Leistungspflicht des Auftragnehmers ausgenommen. Der
Auftraggeber ist berechtigt, auch diese Leistungen unter den Voraussetzungen des § 4.2.3
nachtraglich vom Auftragnehmer zu verlangen.

Konkrete Ausgestaltung des Leistungsumfangs

Der Auftragnehmer hat die in § 1 sowie die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und
dem ihr beigefugten Teilleistungsverzeichnis (Anlage B01-1 zur Leistungsbeschreibung)
ausdricklich genannten Teilleistungen in jedem Fall — also auch, soweit er sie nicht fir
erforderlich halt — zu erbringen.

Nicht unter § 4.2.1 fallende, aber nach § 4.1 von ihm geschuldete Leistungen (z. B. Wie-
derholungsleistungen oder nicht ausdriicklich beauftragte besondere Leistungen) hat der
Auftragnehmer nur mit schriftlicher (§ 22.2) Anordnung oder Zustimmung des Auftragge-
bers zu erbringen. Wird die Erforderlichkeit solcher Leistungen fir den Auftragnehmer er-
kennbar, hat er den Auftraggeber unverziglich in Textform (§ 126b BGB) hiertiber zu in-
formieren und den Auftraggeber ausdricklich um dessen schriftliche Zustimmung zur Aus-
fuhrung dieser Leistungen zu bitten.

Leistungen, die nicht unter § 4.2.1 fallen und zu deren Erbringung der Auftragnehmer auch
nicht nach § 4.1 verpflichtet ist, kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer nur dann ver-
langen, wenn es sich um Ingenieurleistungen handelt, die sich dem Leistungsbild Trag-
werksplanung zuordnen lassen und fur das in § 1.1 genannte Bauvorhaben erbracht wer-
den sollen. Dies gilt sowohl fur die unter § 4.1.2 fallenden Leistungen als auch fur Ingeni-
eurleistungen, die fur das Bauvorhaben nicht zwingend erforderlich, aber nach Einschéat-
zung des Auftraggebers zweckmalig sind.
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Ingenieurleistungen nach § 4.2.2 und § 4.2.3 muss und darf der Auftragnehmer nur mit
schriftlicher Anordnung bzw. Zustimmung des Auftraggebers ausfuhren. § 11.1 und § 11.2
sind in diesem Fall — insbesondere hinsichtlich des zusatzlichen Honorars fur diese Inge-
nieurleistungen — zu beachten.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf schriftliche Anordnung des Auftraggebers einzelne
Grundleistungen oder besondere Leistungen in einer friheren als in der jeweiligen Leis-
tungsphase zu erbringen (vorgezogene Teilleistungen). Die flr diese vorgezogenen Teil-
leistungen geschuldeten Honorare sind bereits mit der Leistungsphase, in der diese Leis-
tungen tatsachlich erbracht werden, zu verguten; das Honorar fir die spatere Leistungs-
phase, welcher die vorgezogenen Teilleistungen nach HOAI zugerechnet werden, verrin-
gert sich um denselben Betrag, es sei denn, die vorgezogene Teilleistung muss in der
spateren Leistungsphase wiederholt werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen nach den allgemein anerkannten Re-
geln der Technik sowie nach den fir das in § 1 genannte Bauvorhaben giiltigen Bestim-
mungen und gesetzlichen Vorschriften unter Beachtung der Anregungen und Forderungen
des Auftraggebers nach dem Grundsatz der Zweckmaligkeit sowie Wirtschaftlichkeit zu
erbringen. Es ist auf mdglichst niedrige Lebenszykluskosten hinzuwirken, soweit dem nicht
sonstige Planungsziele oder Vorgaben des Auftraggebers entgegenstehen; in Zweifelsfal-
len hat der Auftragnehmer den Auftraggeber umfassend zu beraten und dessen Entschei-
dung einzuholen. Der Auftragnehmer hat so vorausschauend zu planen, dass das Bau-
werk im Zeitpunkt der abnahmereifen Fertigstellung den dann voraussehbar geltenden an-
erkannten Regeln der Technik entspricht.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unabhangig von Liefer- und Ausfihrungsinteres-
sen zu erbringen, das Interesse des Auftraggebers an einer wirtschaftlichen und sparsa-
men Ausflihrung der ihm Ubertragenen Leistungen zu wahren und alle Malinahmen zur
Abwendung von Schaden und Nachteilen fiir den Auftraggeber zu treffen. Uber die freige-
gebene Planung hinausgehende finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf er
nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers eingehen.

Der Auftragnehmer hat sich rechtzeitig zu vergewissern, ob seiner Planung o6ffentlich-
rechtliche Hindernisse oder andere Bedenken entgegenstehen. Samtliche Unterlagen und
Berechnungen sind dem Auftraggeber so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Auftraggeber
eine Abwagung aller Aspekte und eine abschlieliende Entscheidung ermdglicht werden,
ohne dass der Fortschritt des Vorhabens verzégert wird.

Notwendige Nachbesserungen der Unterlagen und unwesentliche Uberarbeitungen auf
Verlangen des Auftraggebers stellen keine Wiederholungsleistungen dar und begriinden
keinen Anspruch auf ein zusatzliches Honorar. Sollte nach Ansicht des Auftragnehmers im
Einzelfall eine Wiederholungsleistung vorliegen, die einen Anspruch auf Zahlung eines zu-
satzlichen Honorars begriinden kdnnte, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber hiertiber
vor deren Ausfuhrung in Textform (§ 126b BGB) hinzuweisen und dabei die Grinde und
die Hohe des Honorars darzulegen. Fluhrt der Auftragnehmer derartige Leistungen ohne
entsprechenden Hinweis aus, steht ihm hierflr kein zusatzlicher Honoraranspruch zu.

Der Auftragnehmer hat die von ihm gefertigten Unterlagen als Verfasser zu unterschrei-
ben. Bei elektronisch Ubermittelten Unterlagen gilt dies auch ohne Unterzeichnung durch
den Auftragnehmer, es sei denn die Unterlage ist ausdrlcklich als unverbindlicher Entwurf
gekennzeichnet.

Fir die fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit der von ihm gefertigten Unterlagen tragt
der Auftragnehmer die alleinige Verantwortung. Der Auftraggeber ist zu einer Prifung der
Unterlagen auf fachliche Richtigkeit und Mangelfreiheit mangels entsprechender personel-
ler Ressourcen nicht verpflichtet. Dies gilt auch, sofern und soweit er selbst, seine Mitar-
beiter oder sonstige Erfullungsgehilfen zu einer solchen Prifung aufgrund eigener Fach-
kunde in der Lage waren. Eine eventuelle Zustimmung (Freigabe) des Auftraggebers —
egal ob schriftlich, mindlich oder konkludent erklart — zu den Unterlagen entbindet den
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Auftragnehmer nicht von seiner Alleinverantwortung fir deren fachliche Richtigkeit und
Mangelfreiheit und begriindet bei Mangeln am Bauwerk auch weder eine Haftung noch ein
Mitverschulden des Auftraggebers gegeniber dem Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat die Leistungen zu jeder beauftragten Leistungsphase ziigig und
ohne Unterbrechung auszufihren. Sollte der Auftragnehmer in der Leistungsausfihrung
behindert sein, sind dem Auftraggeber die hindernden Umstande und deren Auswirkungen
auf die zeitliche Ausflhrung der Leistung unverziglich, in Textform (§ 126b BGB) und un-
ter Angabe der Grinde darzulegen.

Nachunternehmer, die nicht bereits im Projektkonzept (Anlage 4) namentlich benannt und
fur die Erbringung der ihnen Ubertragenen Leistungen vorgesehen sind, darf der Auftrag-
nehmer nur mit schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers einsetzen. Dies gilt auch flr
einen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern. Sowohl den Einsatz als auch ei-
nen beabsichtigten Austausch von Nachunternehmern muss der Auftragnehmer rechtzei-
tig vorher ankiindigen. Hat der Auftraggeber die Zustimmung nicht erteilt, darf der Auftrag-
nehmer die Weitervergabe nicht vornehmen und muss ggf. einen anderen Nachunterneh-
mer vorschlagen. Die Nichterteilung der Zustimmung lasst die Leistungspflichten und die
Haftung des Auftragnehmers nach diesem Vertrag unberthrt.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen durch folgende Person verantwortlich und pro-
jektleitend persoénlich bearbeiten zu lassen:

- verantwortliche/r Projektingenieur/in: .

Ein Austausch der vorstehend genannten Person ist nur in begriindeten Ausnahmefallen
(z.B. langere Erkrankung) zulassig.

Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer die in § 4.11 benannte Person
oder eine spater an ihre Stelle getretene oder nachbenannte Person austauscht, wenn
dies durch das Verhalten der auszutauschenden Person — insbesondere durch Schlecht-
leistungen — oder aus sonstigen triftigen Grinden, z. B. aufgrund andauernder schwerwie-
gender Streitigkeiten mit anderen am Projekt Beteiligten, sachlich gerechtfertigt erscheint.
Der Auftraggeber soll ein Austauschverlangen gemaf Satz 1 unter Angabe der hierfur gel-
tend gemachten Griinde ankiindigen und dem Auftragnehmer Gelegenheit zur Abhilfe ge-
wahren, wenn die geltend gemachten Griinde nicht so schwerwiegend sind, dass ein wei-
teres Zuwarten fur den Auftraggeber unzumutbar ware. Dem Auftragnehmer ist nach ei-
nem Austauschverlangen gemal Satz 1 — unter Berucksichtigung des Gewichts der vom
Auftraggeber flr den Austausch geltend gemachten Griinde — eine angemessene Reakti-
onszeit zuzugestehen; der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber unverziglich nach Erhalt
eines Austauschverlangens des Auftraggebers in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen, in-
nerhalb welcher Reaktionsfrist er dem Austauschverlangen nachkommen wird.

Der Auftragnehmer hat auf Verlangen des Auftraggebers eine Verpflichtungserklarung ge-
man § 1 VerpflG abzugeben sowie die Abgabe entsprechender Verpflichtungserklarungen
durch die zu seiner Geschaftsfihrung berufenen Personen, durch seine Nachunternehmer
sowie zu deren Geschaftsfuhrung berufene Personen und durch die in § 4.11 genannten
Personen zu veranlassen.
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§5

Einzelbestimmungen zum Leistungsumfang

Fur die vom Auftragnehmer nach den §§ 1 und 4 sowie der Leistungsbeschreibung (Anlage
1) auszufuhrenden Grundleistungen i. S. d. HOAI gelten folgende erganzenden Vorgaben
bzw. Klarstellungen:

GRUNDLAGENERMITTLUNG
(Leistungsphase 1 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

VORPLANUNG
(Leistungsphase 2 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

ENTWURFSPLANUNG
(Leistungsphase 3 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

GENEHMIGUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 4 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= Sollten Abstimmungen mit der Bauaufsicht, Feuerwehr oder sonstigen Behérden
erforderlich oder durch den Auftragnehmer gewlinscht werden, ist der Auftraggeber
hiervon friihzeitig in Kenntnis zu setzen, ggf. an diesen Gesprachen zu beteiligen
oder Uber die Ergebnisse in Textform (§ 126b BGB) zu unterrichten.

AUSFUHRUNGSPLANUNG
(Leistungsphase 5 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
» Ausfihrungszeichnungen sind als solche zu kennzeichnen.

VORBEREITUNG DER VERGABE
(Leistungsphase 6 gem. § 51 HOAI i. V. m. Anlage 14 zur HOAI)

Erganzende Vorgaben/ Klarstellungen:
= keine

Dem Auftragnehmer werden aul3erdem besondere Leistungen nach Mafligabe von Teil B
Abschnitt 4 der Leistungsbeschreibung ubertragen.

Der Auftragnehmer hat alle von ihm zu erstellenden Unterlagen in digitaler Form zur Ver-
fugung zu stellen, und zwar in einem offenen und zur Weiterbearbeitung uneingeschrankt
tauglichen Format. Dies gilt insbesondere flir Zeichnungen, Berechnungen, Terminplane,
Vergabeunterlagen und Erlauterungsberichte. Der Auftraggeber ist berechtigt, bestimmte
allgemein ubliche Dateiformate (fir Zeichnungen z. B. *.dwg oder *.dxf) vorzugeben. Die
vom Auftragnehmer offen bereitgestellten Dateien darf der Auftraggeber nur fur das in § 1
genannte Vorhaben sowie ggf. fir spatere Anderungen (einschlieBlich Abriss) oder Erwei-
terungen nutzen. Die digitale Bereitstellung der Daten ist mit dem vereinbarten Honorar
abgegolten und unterliegt keiner gesonderten Vergutungspflicht. Bei vorzeitiger Beendi-
gung des Vertrags oder Nichtbeauftragung von weiteren Leistungsphasen sind die bis da-
hin angefertigten und jeweils aktualisierten Unterlagen ebenfalls in der nach den vorste-
henden Satzen geschuldeten Form zu Uibergeben.
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Der Auftraggeber kann zusétzlich zu der in § 5.3 geregelten digitalen Ubergabe auch eine
Bereitstellung der vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen in Papierform verlangen. Dies
gilt insbesondere flr Prasentationspléne zu Planungsbesprechungen sowie fir die Bereit-
stellung von notwendigen Unterlagen flr die ausfihrenden Unternehmen. Plane sind dabei
jeweils mafistabsgerecht bereitzustellen. Die Bereitstellung von Unterlagen in Papierform
in jeweils zweifacher Ausfertigung ist mit der Nebenkostenpauschale gemal® § 10.6 abge-
golten.

§6
Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte

Soweit Leistungen durch weitere fachlich Beteiligte erbracht werden sollen, erteilt der Auf-
traggeber die Auftrage hierzu. Satz 1 gilt nicht fir Sonderfachleute, die der Auftragnehmer
zur Erfullung der ihn nach diesem Vertrag treffenden Leistungsverpflichtungen hinzuzie-
hen mochte; derartige Sonderfachleute hat der Auftragnehmer ggf. als Nachunternehmer
auf eigene Kosten zu beauftragen, wobei § 4.10 (vorherige Zustimmung des Auftragge-
bers) zu beachten ist.

Weitere fachlich Beteiligte wird der Auftraggeber in jedem Fall fir folgende Leistungsbe-
reiche beauftragen:

IX] Objektplanung Gebaude und Innenraume (Architektur)
X] Fachplanung Technische Ausriistung

X Bauphysik

X] Brandschutz

Die Beauftragung weiterer fachlich Beteiligter flr andere als die in § 6.2 genannten Leis-
tungsbereiche bleibt vorbehalten und wird dem Auftragnehmer rechtzeitig mitgeteilt. Glei-
ches gilt fiir die eventuelle Hinzuziehung eines Projektsteuerers.

§7

Projektorganisation

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen wahrend des gesamten Planungs- und Ausfuh-
rungsprozesses entsprechend den Zielvorgaben des Auftraggebers zu erbringen, mit dem
Auftraggeber, einem von diesem ggf. hinzugezogenen Projektsteuerer sowie dem Archi-
tekten abzustimmen und diesen Uber den Leistungs- und Planstand Auskunft zu erteilen.
Die Arbeitsergebnisse jeder Leistungsphase sind dem Auftraggeber und dem Architekten
vorzustellen und auf Anordnung des Auftraggebers hin abzuandern. Bedenken gegen ent-
sprechende Anderungsanordnungen muss der Auftragnehmer dem Auftraggeber unver-
zuglich in Textform (§ 126b BGB) mitteilen und Alternativen vorschlagen. Verursacht der
Auftragnehmer durch die Ausfiihrung von Anderungsanordnungen des Auftraggebers ei-
nen Schaden, so kann er sich auf ein diesbezligliches Mitverschulden des Auftraggebers
nur berufen, wenn er Bedenken gegen diese Anderungsanordnungen dem Auftraggeber
rechtzeitig in Textform (§ 126b BGB) mitgeteilt hat.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen mit denen der weiteren fachlich Beteiligten (§ 6)
abzustimmen und diesen im erforderlichen Umfang Auskunft zu erteilen sowie Einblick in
die Planungsunterlagen zu gewahren.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Bitten des Architekten fir den von ihm zu bearbei-
tenden Fachbereich eine Teil-Niederschrift von Planungs- und — soweit er an diesen teil-
nimmt — ggf. auch von Baubesprechungen zu fertigen.

Zieht der Auftraggeber einen Projektsteuerer hinzu, so hat der Auftragnehmer den Projekt-
steuerer in samtliche Abstimmungen, Koordinierungen und Auskunftserteilungen mit dem
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

Auftraggeber mit einzubeziehen, soweit und solange der Auftraggeber nicht ausdricklich
etwas anderes anordnen. Zum Zwecke dieser Einbeziehung hat der Auftragnehmer insbe-
sondere seine Schreiben, Telefaxe, E-Mails und sonstigen Mitteilungen an den Auftragge-
ber in Kopie auch dem Projektsteuerer zu Ubersenden; dies ist dem Auftraggeber in ge-
eigneter Weise (z.B. durch einen Hinweis) kenntlich zu machen. Weisungen des Projekt-
steuerers hat der Auftragnehmer — vorbehaltlich vorgehender Weisungen nach § 7.5 — wie
eigene Weisungen des Auftraggebers zu behandeln, wenn die Weisung in Textform
(§ 126b BGB) tUbermittelt wird und der Auftraggeber dem Auftragnehmer schriftlich (§ 22.2)
mitgeteilt hat, dass der Projektsteuerer zu Weisungen an den Auftragnehmer befugt ist.

Der Auftraggeber kann jederzeit eigene Weisungen erteilen, die eventuellen Weisungen
eines Projektsteuerers vorgehen. Weisungen des Auftraggebers sind — mit Ausnahme von
Weisungen nach § 7.6 Satz 1 und 2 — an keine Form gebunden. Der Auftragnehmer kann
verlangen, dass der Auftraggeber eine mindliche oder fernmindliche Weisung in Textform
(§ 126b BGB) bestéatigt; er darf die Befolgung der Weisung aber nicht vom Zugang dieser
Bestatigung abhangig machen.

Der Auftraggeber kann ein Organisationshandbuch aufstellen. Das Organisationshand-
buch gilt als Weisung des Auftraggebers, wenn und soweit der Auftraggeber es dem Auf-
tragnehmer in Textform (§ 126b BGB) Ubermittelt. Vom Organisationshandbuch abwei-
chende Weisungen des Auftraggebers sind fur den Auftragnehmer nur dann verbindlich,
wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b BGB) erteilt oder bestatigt hat. Vom
Organisationshandbuch abweichende Weisungen eines Projektsteuerers sind fiir den Auf-
tragnehmer nur dann verbindlich, wenn der Auftraggeber selbst sie in Textform (§ 126b
BGB) bestatigt hat.

§8

Termine und Fristen

Allgemeines

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen in jeder Leistungsphase zligig und ohne Unter-
brechung zu erbringen und im Rahmen seiner Planung auch auf eine entsprechend zligige
und unterbrechungsfreie Leistungserbringung bzw. Mitwirkung der tibrigen am Bauvorha-
ben Beteiligten — einschlieRlich des Auftraggebers — hinzuwirken.

Konkrete Terminziele

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Einhaltung der in Teil D
der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) genannten Terminziele nicht gefahrdet wird.

Terminplanung und -steuerung

Die Erstellung und Fortschreibung der Terminplanung liegt beim Auftraggeber, der diese
Aufgabe auf einen von ihm ggf. beauftragten Projektsteuerer und/oder auf den Architekten
delegieren kann. Der Auftragnehmer hat an der Terminplanung mitzuwirken. Drohende
oder eingetretene Abweichungen von der Terminplanung sind dem Auftraggeber frihzeitig
unter Darlegung der Grunde in Textform (§ 126b BGB) mitzuteilen. Der Auftragnehmer ist
dabei verpflichtet, dem Auftraggeber wirtschaftlich sinnvolle Vorschlage zur Abwehr ggf.
entstehender Terminverzogerungen zu unterbreiten.
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9.1

9.2

9.3

9.4

10.1

10.2

10.3

§9

Baukostenobergrenze; Erarbeitung von Einsparvorschlagen

Die Parteien vereinbaren die in Teil C der Leistungsbeschreibung genannten Kostenziele
als Baukostenobergrenzen. Dies gilt sowohl fir die Kosten der Gesamtmalinahme als
auch fur die Kosten des EFRE-geférderten Sanierungsanteils und die Kosten des nicht
geforderten Anteils.

Die gemal § 9.1 festgelegten Baukostenobergrenzen stellen ausdriicklich keine Beschaf-
fenheitsvereinbarungen dar. Der Auftragnehmer hat auf die Einhaltung der Baukosten-
obergrenzen aber mit héchstmdglicher von einem Planer zu erwartender Sorgfalt hinzu-
wirken.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, an der Erarbeitung von Einspar- und Kostensenkungs-
vorschlagen durch den Architekten oder einen ggf. hinzugezogenen Projektsteuerer mit-
zuwirken. Dies gilt nicht nur bei einer drohenden Uberschreitung der Baukostenober-
grenze, sondern auf Verlangen des Auftraggebers auch in anderen Fallen.

Die Mitwirkungspflicht des Auftragnehmers nach § 9.3 beschrankt sich zunachst auf die
Identifizierung und Uberschlagige Bewertung moglicher Einspar- und Kostensenkungs-
malinahmen; eine Verpflichtung zur planerischen Ausarbeitung ist damit noch nicht ver-
bunden. Die Erflllung dieser Mitwirkungspflicht begriindet deshalb noch keinen Anspruch
auf Zahlung eines zusatzlichen Honorars, sondern ist mit dem Gesamthonorar abgegolten.
Fordert der Auftraggeber den Auftragnehmer zu einer ndheren planerischen Ausarbeitung
von Einspar- oder Kostensenkungsvorschlagen auf und flihrt dies zu Wiederholungs- oder
Umplanungsleistungen, finden § 11.1 und § 11.2 Anwendung.

§10
Vereinbarte Vergiitung

Die Parteien vereinbaren fir die Leistungen des Auftragnehmers eine Vergitung (Hono-
rar), deren Hohe sich nach den folgenden Bestimmungen richtet.

Das Honorar fur die vom Auftragnehmer zu erbringenden Grundleistungen ist wie folgt zu
berechnen:

10.2.1 Bemessungsgrundlage fur das Grundleistungshonorar ist ein Referenzhonorar,
dessen Hohe sich nach dem malRgeblichen Tafelhonorar (§ 10.3) und dem vom
Auftragnehmer frei kalkulierten, im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen pro-
zentualen Auf- oder Abschlag auf dieses maRRgebliche Tafelhonorar richtet.

10.2.2 Der Auftragnehmer erhalt fir jede Leistungsphase ein Grundhonorar, dessen Hohe
dem fur diese Leistungsphase geltenden Prozentanteil am Referenzhonorar ent-
spricht. Der Prozentanteil richtet sich dabei nach den in Anlage 2 angegebenen
Prozentwerten flir die Leistungsphasen. Andert sich der Grundleistungsumfang zu
einer Leistungsphase gegenlber den Vorgaben in Anlage B01-1 zur Leistungsbe-
schreibung (Anlage 1), so gilt § 11.1.

10.2.3 Ein Umbau-/Modernisierungszuschlag wird nur fir das Objekt ,Férdermalnahme
(Bestand)® vereinbart, und zwar in der im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen
Hoéhe. Fir das Objekt ,Anbau (nicht forderfahig)“ ist kein Umbau-/Modernisierungs-
zuschlag anzusetzen.

Die Berechnung des mal3geblichen Tafelhonorars (§ 10.2.1) richtet sich nach der HOAI,
soweit nicht im Folgenden etwas anderes geregelt ist:

10.3.1 Die jeweils anzuwendenden Honorarzonen und Honorarsatze sowie die Abgren-
zung separat abzurechnender Objekte richten sich verbindlich und abschlieRend
nach den entsprechenden Angaben im Honorarangebot (Anlage 2). Ein Anspruch
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10.4

10.5

10.6

auf Anderung der vereinbarten Honorarzone anhand der einschlagigen Bewer-
tungsmerkmale der HOAI oder der Objektabgrenzung scheidet sowohl zugunsten
des Auftraggebers als auch zugunsten des Auftragnehmers aus.

10.3.2 Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten richtet sich nach der vom Auftraggeber
freigegebenen Kostenberechnung bzw. ggf. Kostenschatzung, auch wenn diese
nicht unter Anwendung der DIN 276-1:2008-12 (Stand Dezember 2008), sondern
nach DIN 276:2018-12 (Stand Dezember 2018) oder in einer anderen mit dem Auf-
traggeber abgestimmten Weise erstellt worden ist.

10.3.3 Umfang und Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz im Sinne des § 2 Abs. 7
HOAI bleiben bei der Ermittlung der anrechenbaren Kosten unbertcksichtigt. Mehr-
aufwand des Auftragnehmers wegen einer ggf. erforderlichen technischen
und/oder gestalterischen Mitverarbeitung vorhandener Bausubstanz hat der Auf-
tragnehmer bei der Bemessung des von ihm angebotenen Auf- oder Abschlags auf
das malgebliche Tafelhonorar (vgl. § 10.2.1) mit bertcksichtigt.

Der Auftragnehmer erhalt fir die in der Leistungsbeschreibung (Anlage 1) und ihren Anla-
gen ausdricklich vorgesehenen besonderen Leistungen die hierfir jeweils im Honoraran-
gebot (Anlage 2) angegebenen Honorare. Soweit es sich bei den Honoraren gemag Satz 1
um Pauschalhonorare handelt, ist deren Hohe unabhangig von der Hohe der anrechenba-
ren Kosten des jeweiligen Leistungsbildes; ein gesetzlicher Anspruch auf Vergitungsan-
passung nach § 313 BGB bleibt hiervon unberthrt. Fir die Honorierung besonderer oder
sonstiger Leistungen, fir die im Honorarangebot (Anlage 2) kein Honorar angegeben ist,
gelten die Bestimmungen in § 11.

Die in § 10.2 und § 10.4 vereinbarten Honorare verstehen sich jeweils zuzuglich gesetzli-
cher Umsatzsteuer.

Fur Nebenkosten wie z. B. Fotokopien, Lichtpausen, Fahrtkosten, Post- und Fernmelde-
geblhren und sonstige Nebenkosten im Sinne von § 14 Abs. 2 HOAI vereinbaren die Par-
teien eine Pauschalierung. Hierzu wird auf die Grundhonorare nach § 10.2.2 (ohne Um-
bau-/Modernisierungszuschlag) fir die Grundleistungen jeweils ein prozentualer Aufschlag
entsprechend der im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen Nebenkostenpauschale
erhoben; ist die Nebenkostenpauschale mit 0 % angegeben, so sind die Nebenkosten mit
dem Grundleistungshonorar nach § 10.2 abgegolten. Die Honorare fir besondere Leistun-
gen (§ 10.4) verstehen sich inklusive Nebenkosten. Sowohl die Abrechnung nach Einzel-
nachweisen als auch eine Erhéhung der Pauschale ist ausgeschlossen. Die Nebenkos-
tenpauschalierung beinhaltet insbesondere samtliche Reisekosten des Auftragnehmers.

Von der vorstehenden Pauschalierung ausgenommen sind Ausfertigungen von Unterlagen
in Papierform, die Uber die in § 5.4 Satz 4 vorgesehene Anzahl hinausgehen, Nebenkosten
gemal § 14 Abs. 2 Nr. 7 HOAI.

§ 11

Vergutungsanderungen, Vergutung zum Zeitnachweis

Sollte sich der Umfang der beauftragten Leistungen andern, steht dem Auftragnehmer ein
geandertes Honorar nur dann zu, wenn die Parteien hiertber eine schriftliche (§ 22.2) Ver-
einbarung vor deren Ausfihrung treffen oder wenn die Voraussetzungen der § 11.2 vorlie-
gen. Dies gilt gleichermalien auch fur Wiederholungsleistungen oder eventuelle weitere
besondere oder sonstige Leistungen i.S.v. § 10.4 Satz 3. Die Erforderlichkeit dieser Leis-
tungen ist dem Auftraggeber in jedem Fall vor deren Ausfuihrung unter Angabe der Griinde
in Textform (§ 126b BGB) anzuzeigen.
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11.2

Ohne eine vorherige schriftliche Vereinbarung nach § 11.1 kann der Auftragnehmer eine
Vergutungsanderung wegen geanderter Leistungen, Wiederholungsleistungen oder zu-
satzlicher Leistungen nur verlangen, wenn und soweit

a) er den Auftraggeber vor Erbringung der entsprechenden Leistungen schriftlich darauf
hingewiesen hat, dass es sich nach seiner Einschatzung um gesondert vergitungs-
pflichtige Leistungen handelt, aus welchen Grunden diese Leistungen erforderlich sind
und welche zusatzliche Vergltung fir diese Leistungen voraussichtlich zu veranschla-
gen ist, und

b) im Anschluss hieran der Auftraggeber die Leistungserbringung ausdricklich schriftlich
freigegeben hat.

Die Freigabe als solche gilt dabei nicht als Anerkenntnis des Auftraggebers, dass und in
welchem Umfang die freigegebenen Leistungen gesondert vergutungspflichtig sind; im
Streitfall verbleibt die Beweislast insoweit beim Auftragnehmer. Sind die Leistungen dem
Grunde nach vergitungspflichtig und erzielen die Parteien keine anderweitige Einigung
Uber die Hohe der entsprechenden Vergltung, so sind die Leistungen grundsatzlich nur
nach Zeitaufwand gemafl § 11.5 abzurechnen. Zusatzliche und/oder wiederholte Grund-
leistungen sind vom Auftragnehmer unter Anwendung der Siemon-Tabelle (Anlage 4) zu
den nach § 10.2.2 geltenden Grundhonoraren abzurechnen, wobei fir den Umbau-/ Mo-
dernisierungszuschlag § 10.2.3 und fir die Nebenkostenpauschalierung § 10.6 entspre-
chend gelten.

Dem Auftragnehmer steht kein Anspruch auf Zahlung eines zusatzlichen Honorars zu,
wenn die Planungs- und/ oder Bauzeit flr das Bauvorhaben langer andauert als urspring-
lich geplant. Dies gilt insbesondere fiir die Uberschreitung des Fertigstellungstermins auf-
grund von Behinderungen und/oder durch die Ausfihrung zuséatzlicher Bauleistungen.

Werden nicht alle Ubertragenen Grundleistungen einer Leistungsphase vom Auftragneh-
mer auch tatsachlich erbracht, so steht diesem nur ein Honorar zu, das dem Anteil der
erbrachten Leistungen an der gesamten Leistungsphase entspricht. Der Anteil ist anhand
der Siemon-Tabelle zu ermitteln. Fallen einzelne Grundleistungen durch Teilkiindigung
des Auftraggebers weg, gelten flr die Vergltung abweichend die Bestimmungen des § 17.

Sollten Arbeiten zum Zeitnachweis erforderlich werden, so sind hierliber vor Beginn der
Arbeiten entsprechende Vereinbarungen mit dem Auftraggeber zu treffen. Zur Vergutung
von Arbeiten zum Zeithachweis sind die im Honorarangebot (Anlage 2) angegebenen
stiindlichen Verrechnungssatze jeweils zzgl. glltiger Umsatzsteuer vereinbart. Die Stun-
denhonorare sind anhand nachprifbarer Stundenbelege nachzuweisen. Die Abrechnung
soll in noch festzulegenden festen Zeitraumen erfolgen; wurde kein Zeitraum festgelegt,
hat der Auftragnehmer die Abrechnung spatestens nach einem Zeitraum von einem Monat
vorzunehmen, da es dem Auftraggeber andernfalls nicht mehr mdglich ist, die Stunden-
nachweise nachzuvollziehen. Stundennachweise, die erst nach diesem bzw. dem verein-
barten Zeitraum eingereicht werden, kann der Auftraggeber zurlickweisen, es sei denn die
Fristiberschreitung beruht auf Umstanden, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat.

Bei der Abrechnung von Arbeiten zum Zeitnachweis werden reine Fahrzeiten (insbeson-
dere fur Fahrten zum Auftraggeber oder zum Ort des Bauvorhabens) nicht zum Stunden-
nachweis abgerechnet. Stattdessen erhalt der Auftragnehmer fir Fahrten zum Auftragge-
ber oder zum Ort des Bauvorhabens, die zur Erbringung von Arbeiten zum Zeitnachweis
erforderlich sind oder vom Auftraggeber gefordert werden, die im Honorarangebot (An-
lage 2) angegebene Anfahrtspauschale, mit der sowohl alle Fahrt- und ggf. Ubernach-
tungskosten als auch die Reisezeit abgegolten ist. Die Anfahrtspauschale wird auch bei
Anfahrt mehrerer Personen nur einmalig pro Termin gewahrt, bei mehrtagigen Terminen
pro Tag.
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12.1

12.2

12.3

12.4

14.1

14.2

14.3

§12
Abrechnung und Zahlungen

Der Auftragnehmer kann Abschlagszahlungen entsprechend dem tatsachlichen Leistungs-
fortschritt verlangen. Erreicht die Summe der Abschlagszahlungen 95 % des vereinbarten
Gesamthonorars fur alle beauftragten Leistungen, kann der Auftragnehmer keine weiteren
Abschlagszahlungen verlangen. Der Auftraggeber zahlt die Abschlagsrechnungen nach
Vorlage einer priffahigen Rechnung und eines Nachweises des Leistungsstandes unter
Einhaltung einer Zahlungsfrist von 30 Kalendertagen nach Rechnungseingang.

Die Schlusszahlung wird 30 Kalendertage nach Abnahme und Vorlage einer pruffahigen
Schlussrechnung fallig. Nach der Teilabnahme gemal § 14.2 Satz 1 kann der Auftragneh-
mer eine Teil-Schlussrechnung fir alle von dieser Teilabnahme erfassten und noch nicht
anderweitig schlussgerechneten Leistungen stellen; Satz 1 gilt fur diese Teilschlussrech-
nung entsprechend.

Der Auftragnehmer hat seine Schlussrechnung innerhalb von zwei Monaten nach Ab-
nahme seiner Leistungen durch den Auftraggeber ordnungsgeman zu stellen; maf3geblich
fur die Wahrung der Frist ist der Eingang der Schlussrechnung beim Auftraggeber. Satz 1
gilt entsprechend fir die Stellung von Teilschlussrechnungen nach eventuellen Teilabnah-
men. Verletzt der Auftragnehmer seine Verpflichtung nach den Satzen 1 und 2 oder erteilt
er eine fehlerhafte (Teil-)Schlussrechnung, hat er dem Auftraggeber einen hierdurch ent-
stehenden Schaden (z. B. durch eine nicht mehr mdgliche Inanspruchnahme von Férder-
mitteln fir das Honorar des Auftragnehmers) zu ersetzen, es sei denn, der Auftragnehmer
hat die Pflichtverletzung bzw. die Fehlerhaftigkeit der (Teil-)Schlussrechnung nicht zu ver-
treten.

Reicht der Auftragnehmer eine prifbare Schlussrechnung nicht ein, obwohl ihm der Auf-
traggeber daflr eine angemessene Frist gesetzt hat, so kann sie der Auftraggeber selbst
auf Kosten des Auftragnehmers aufstellen bzw. aufstellen lassen. § 12.3 Satz 3 bleibt un-
berthrt.

§13
Erstattung von Uberzahlungen

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen der Rechnungsprifung durch die eigene
Rechnungsprifung und im Falle der Inanspruchnahme offentlicher Férdermittel auch
durch die fur den Zuwendungsgeber zustandige Rechnungsprufung, die gegebenenfalls
mehrere Jahre nach Abschluss des Vorhabens stattfinden kann. Der Auftragnehmer muss
daher damit rechnen, dass von ihm die Erstattung von Uberzahlten Betragen gefordert
wird. Auf einen Wegfall der Bereicherung kann sich der Auftragnehmer dabei nicht berufen.
Die Verjahrungsfrist fir den Rickzahlungsanspruch des Auftraggebers wird unter Beibe-
haltung der Voraussetzungen des § 199 BGB von drei Jahren auf flnf Jahre verlangert.

§ 14
Abnahme

Der Auftraggeber hat die Leistungen des Auftragnehmers nach vollstandiger und im We-
sentlichen mangelfreier Erfullung aller beauftragten Leistungen abzunehmen.

Der Auftragnehmer kann in jedem Fall nach Abnahme der letzten Leistung eventuell von
ihm zu Uberwachender bauausflhrender Unternehmer eine Teilabnahme aller von ihm bis
dahin erbrachten Leistungen verlangen. Im Ubrigen sind Teilabnahmen ausgeschlossen.

Abnahmen nach § 14.1 und § 14.2 werden schriftlich (§ 22.2) erklart und dabei ausdrick-
lich als solche bezeichnet. Erklarungen des Auftraggebers, die nicht ausdricklich als
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14.4

14.5

15.1

15.2

15.3

15.4

16.1

~Abnahme* bezeichnet sind, genligen der Abnahmeverpflichtung des Auftraggebers nicht
und fUhren im Zweifel auch nicht die Rechtsfolgen einer Abnahme herbei.

Die Leistungen des Auftragnehmers gelten nur dann gemaf § 6509 Abs. 1i. V. m. § 640
Abs. 2 Satz 1 BGB als abgenommen (fiktive Abnahme), wenn der Auftragnehmer dem
Auftraggeber die angemessene Frist zur Abnahme schriftlich (§ 22.2) gesetzt hat. Die Par-
teien vereinbaren ferner fur die Angemessenheit der Frist eine Mindestlange von 15 Ar-
beitstagen, wobei Arbeitstage im Sinne dieser Vorschrift alle Tage mit Ausnahme von
Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen am Sitz des Auftraggebers sind.

Will der Auftragnehmer gemall § 650q Abs. 1i. V. m. § 650g Abs. 1 BGB nach einer Ab-
nahmeverweigerung durch den Auftraggeber dessen Mitwirkung an einer gemeinsamen
Zustandsfeststellung verlangen, so hat er dem Auftraggeber dies schriftlich (§ 22.2) mitzu-
teilen. Soweit Leistungen des Auftragnehmers, fir welche dieser eine Zustandsfeststellung
verlangt, nicht in einem hergestellten Bauwerk oder einer hergestellten Auf3enanlage ma-
nifestiert sind, hat der Auftragnehmer in der schriftlichen Mitteilung gemal Satz 1 genau
zu bezeichnen, auf welche Plane oder sonstigen Unterlagen sich die Zustandsfeststellung
beziehen soll; dabei ist sowohl der jeweils aktuelle Stand dieser Unterlage anzugeben als
auch darauf hinzuweisen, ob und ggf. wann dem Auftraggeber diese Unterlagen zur Ver-
fugung gestellt wurden. Dem Auftraggeber ist eine angemessene Frist zur Prifung dieser
Unterlagen zuzubilligen. Zu einer einseitigen Festlegung eines Termins fur die Zustands-
feststellung ist der Auftragnehmer — auch bei angemessener Fristsetzung — nur berechtigt,
wenn er den Auftraggeber zuvor in Textform (§ 126b BGB) zu einer gemeinsamen Verein-
barung eines solchen Termins aufgefordert hat und eine entsprechende Vereinbarung
nicht innerhalb von funf Arbeitstagen zustande kommt.

§ 15
Mangelanspriiche und -rechte des Auftraggebers

Dem Auftraggeber stehen bei mangelhaften Leistungen des Auftragnehmers die gesetzli-
chen Mangelanspriche und Mangelrechte zu.

Leistungen des Auftragnehmers, die schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder
vertragswidrig erkannt werden, hat der Auftragnehmer unverziiglich durch mangelfreie zu
ersetzen. Kommt der Auftragnehmer der Pflicht zur Beseitigung des Mangels nicht nach,
kann der Auftraggeber ihm eine angemessene Frist zur Beseitigung des Mangels setzen
und nach dem Ablauf der Frist den Vertrag auf3erordentlich kiindigen.

Der Auftragnehmer kann sich wegen seiner Alleinverantwortung fir die von ihm gefertigten
Unterlagen (vgl. § 4.8) zur Begrindung einer (Mit-)Haftung oder eines Mitverschuldens
des Auftraggebers nicht darauf berufen, dass dieser vom Auftragnehmer gefertigte Plane
oder sonstige Unterlagen auf Richtigkeit Gberprifen konnte und dass dem Auftraggeber
bei einer solchen Uberprifung aufgrund eigener Fachkunde oder der Fachkunde hinzuge-
zogener Dritter (z.B. eines Projektsteuerers) fachliche Unrichtigkeiten oder sonstige Man-
gel hatten auffallen missen.

Die in § 15.1 und § 15.2 genannten Mangelanspriche und Mangelrechte verjahren in funf
Jahren. Die Verjahrungsfrist beginnt bei Mangeln von Leistungen, die vor der in § 14.2
Satz 1 genannten Teilabnahme erbracht wurden, mit dieser Teilabnahme und im Ubrigen
mit der Abnahme gemal § 14.1.

§ 16
Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrung der Rechte des Auftraggebers im Rahmen seiner ihm
obliegenden Aufgaben berechtigt und verpflichtet.
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16.2

16.3

171

17.2
17.3

17.4

17.5

17.6

Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt und nicht bevollmachtigt, in Vertretung fir den Auf-
traggeber Vertrage mit Bauunternehmen, weiteren fachlich Beteiligten oder sonstigen Drit-
ten abzuschlielRen. Dies gilt fir sdmtliche rechtsgeschaftlichen Erklarungen, es sei denn,
dieser Vertrag enthalt abweichende Regelungen oder der Auftraggeber bevollmachtigt den
Auftragnehmer nach Vertragsabschluss ausdrucklich schriftlich (§ 22.2) zur Vornahme be-
stimmter rechtsgeschaftlicher Erklarungen.

Im Falle einer Beauftragung von Uberwachungsleistungen der Leistungsphase 8 ist der
Auftragnehmer im Rahmen der Interessenwahrnehmung fur den Auftraggeber berechtigt,
gegenuber den am Bau Beteiligten, soweit sie vom Auftragnehmer zu Gberwachende Ge-
werke ausfuhren, in Abstimmung mit dem Architekten Weisungen auszusprechen. Der
Auftragnehmer ist dabei auRerdem berechtigt und verpflichtet, die ausfiihrenden Bauun-
ternehmen, soweit sie von ihm zu Uberwachende Gewerke ausflhren, fir den Fall, dass
Bauleistungen nicht vertragsgemal} erbracht werden, schriftlich zu mahnen und ihnen un-
ter Setzung einer angemessenen Frist zur Nacherfiillung die Kiindigung und die Geltend-
machung eines Verzugsschadens anzudrohen. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber
unverzuglich eine Durchschrift der Mahnung zu Ubermitteln. Die Geltendmachung der Ver-
zugsfolgen, insbesondere die Erklarung der Kindigung, bleibt dem Auftraggeber vorbe-
halten. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber friihzeitig zu informieren, wenn sich Prob-
leme mit beauftragten Bauunternehmen abzeichnen, die Auswirkungen auf die vertrags-
gemale oder termingerechte Fertigstellung der Arbeiten haben kdnnten.

§ 17
Kiindigung des Vertrages

Fir die Kindigung dieses Vertrages gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit nachfol-
gend nichts anderes geregelt ist. Die Kiindigung bedarf der gesetzlichen Schriftform (§ 126
BGB); § 22.2 findet keine Anwendung.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen.

Wird aus einem Grund gekiindigt, den der Auftraggeber zu vertreten hat, oder kiindigt der
Auftraggeber, ohne dass ein vom Auftragnehmer zu vertretender Grund vorliegt, steht dem
Auftragnehmer das vertraglich vereinbarte Honorar fir die bis zur Kiindigung erbrachten
Leistungen zu. Fir den Gbrigen Teil des Honorars muss er sich dasjenige anrechnen las-
sen, was er infolge der Aufhebung des Vertrages erspart oder durch anderweitige Verwen-
dung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben béswillig unterlasst; es gilt § 650q Abs. 1
i. V.m. § 648 Satz 3 BGB.

Wird aus einem Grund gekundigt, den der Auftragnehmer zu vertreten hat, oder kindigt
der Auftragnehmer aus einem wichtigen Grund, ohne dass der Auftraggeber diesen zu
vertreten hat, steht dem Auftragnehmer nur ein Anspruch auf Vergltung der bis dahin er-
brachten und fuir den Auftraggeber uneingeschrankt verwertbaren oder bereits verwerteten
Leistungen zu.

In jedem Fall der Kiindigung oder sonstigen Vertragsbeendigung ist der Auftraggeber be-
rechtigt, das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben auf Grundlage des Entwurfs und der ein-
zelnen vom Auftragnehmer erstellten Planungsleistungen weiter durchzuflihren. Zu die-
sem Zweck kann der Auftraggeber vom Auftragnehmer die Herausgabe aller von diesem
bis dahin erstellter Plane und sonstigen Unterlagen fir das Bauvorhaben in einer dem
§ 5.3 entsprechenden digitalen Form verlangen. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt,
Zuruckbehaltungsrechte gegenuber diesem Herausgabeanspruch des Auftraggebers gel-
tend zu machen, es sei denn sie griinden sich auf dem Grunde und der H6he nach un-
streitige oder rechtskraftig festgestellte Anspriiche aus diesem Vertrag.

Will eine Partei nach einer Kiindigung des Vertrages aus wichtigem Grund eine gemein-
same Feststellung des Leistungsstandes gemaf § 650q Abs. 1i. V. m. § 648a Abs. 4 BGB
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18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

19.1

verlangen, so hat sie dies der jeweils anderen Partei schriftlich (§ 22.2) mitzuteilen. Der
Auftragnehmer hat dem Auftraggeber in diesem Fall eine Aufstellung des aktuellen Stan-
des der von ihm gefertigten Plane und sonstigen Unterlagen zu Ubermitteln. Hat der Auf-
traggeber die gemeinsame Feststellung des Leistungsstandes verlangt, kann er dem Auf-
tragnehmer fiir die Ubermittiung der Aufstellung eine angemessene Frist setzen. Der Auf-
tragnehmer kann vom Auftraggeber innerhalb einer angemessenen Frist eine Erklarung
dazu verlangen, ob eine Ubermittelte Aufstellung gemaR Satz 2 den Leistungsstand des
Auftragnehmers zutreffend wiedergibt. Soweit sich die Leistungen des Auftragnehmers be-
reits in einem ganz oder teilweise hergestellten Bauwerk manifestiert haben, kann jede
Partei zusatzlich dessen gemeinsame Inaugenscheinnahme zur Leistungsstandsfeststel-
lung verlangen.

§18
Nutzungs- und Verwertungsrechte

Der Auftraggeber ist berechtigt, die vom Auftragnehmer erstellten Zeichnungen, Berech-
nungen und sonstigen Unterlagen fir die Planung und Ausfihrung des in § 1 genannten
Vorhabens zu nutzen. Dies gilt auch und insbesondere, wenn der Vertrag — gleich aus
welchen Griunden — vorzeitig beendet wird. In den Fallen des Satzes 2 ist der Auftraggeber
auch berechtigt, die vom Auftragnehmer begonnene Planung durch Dritte fortfihren zu
lassen; fir Anderungen am Entwurf des Auftragnehmers gilt in derartigen Féllen § 18.3.

Der Auftragnehmer raumt dem Auftraggeber dauerhaft, unwiderruflich und ausschlieflich
die Befugnis zur Nutzung des vom Auftragnehmer erstellten Entwurfs und aller von diesem
fur das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben erstellten Plane und sonstigen Unterlagen ein
(im Folgenden als ,Nutzungsbefugnis® bezeichnet). Die Nutzungsbefugnis nach Satz 1 gilt
nur fir das in § 1.1 bezeichnete Bauvorhaben einschlie3lich einer eventuellen Wiederher-
stellung im Falle einer Zerstérung oder Beschadigung.

Der Auftraggeber ist berechtigt, im weiteren Planungsverlauf Anderungen am Entwurf oder
an sonstigen Planen des Auftragnehmers vorzunehmen, soweit hierdurch keine Urheber-
rechte am Entwurf berihrt werden. Fiir Anderungen, die Urheberrechte am Entwurf berih-
ren, gilt § 19.

Der Auftraggeber ist auBerdem berechtigt, Anderungen an den auf Grundlage der Planun-
gen des Auftragnehmers erstellten Bauwerken und Auflenanlagen vorzunehmen, soweit
hierdurch keine Urheberrechte am gebauten Entwurf beriihrt werden. Fir Anderungen, die
Urheberrechte am Entwurf berthren, gilt § 19.

Vom Auftragnehmer zur Erfillung dieses Vertrages an den Auftraggeber Ubergebene
Schriftstlicke, Papierplane, Datentrager und sonstige korperliche Gegenstande, in denen
die Leistungen des Auftragnehmers verkorpert sind, gehen in das Eigentum des Auftrag-
gebers Uber, es sein denn, der Auftragnehmer erklart bei Ubergabe ausdriicklich etwas
anderes oder es ist aus den Umstanden der Ubergabe ersichtlich, dass die Gegenstande
dem Auftraggeber nur voribergehend tberlassen werden sollten.

Die Einrdumung der in diesem § 18 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten.

§19
Urheberrecht

Soweit an den vom Auftragnehmer vorgelegten Unterlagen und dem auf dieser Grundlage
hergestellten Bauwerk (im Folgenden zusammenfassend als ,Werk"“ bezeichnet) ein Urhe-
berrecht besteht, teilt der Auftragnehmer dem Auftraggeber auf dessen Verlangen schrift-
lich mit, wer Inhaber des Urheberrechts (Urheber) ist, und stellt in geeigneter Weise sicher,
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19.2

19.3

19.4

19.5

20.1

20.2

dass der Urheber der im vorstehenden § 18 sowie der in diesem § 19 vorgesehenen Ein-
raumung von Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungsrechten zugunsten des Auftragge-
bers im erforderlichen Malde zustimmt. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn es sich bei
dem Urheber um einen Mitarbeiter oder einen Nachunternehmer des Auftragnehmers han-
delt.

Der Auftragnehmer Ubertragt dem Auftraggeber ausdriicklich das Recht, Anderungen am
Werk vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen, soweit das Werk nicht urhe-
berrechtlich geschiitzt ist. Ist das Werk urheberrechtlich geschiitzt, ist der Auftraggeber
nur zu Anderungen berechtigt, durch die das Werk nicht entstellt wird und die fiir den Auf-
tragnehmer auch nicht aus sonstigen Griinden unzumutbar sind; Anderungen, an denen
der Auftraggeber ein berechtigtes Interesse (insbesondere aus technischen oder wirt-
schaftlichen Grunden) hat oder mit denen der Auftragnehmer rechnen musste, weil sie fur
die Nutzungsart des Vorhabens typisch sind, sind flr den Auftragnehmer zumutbar, wenn
er nicht ausnahmsweise aus besonderen Griinden ein Uberwiegendes Interesse an der
Unterlassung der Anderung hat.

Die Parteien stellen klar, dass samtliche Urheberpersoénlichkeitsrechte beim Urheber ver-
bleiben.

Die Einrdumung der in diesem § 19 vereinbarten Nutzungs-, Verwertungs- und Anderungs-
rechte ist mit dem an den Auftragnehmer gezahlten Honorar abgegolten.

Fir jeden Fall der vorzeitigen Beendigung dieses Vertrages bzw. der nicht vollstandigen
Beauftragung mit allen in § 5 genannten Leistungen gelten die vorstehenden Regelungen
entsprechend.

§ 20
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat eine Berufshaftpflichtversicherung mit den nachfolgend genannten
Mindestdeckungssummen je Versicherungsfall, die flr jedes Versicherungsjahr mindes-
tens zweifach maximiert sein mussen, spatestens innerhalb von zwei Wochen nach Ab-
schluss dieses Vertrages einzugehen und fur die Dauer dieses Vertrages vorzuhalten:

- fir Personenschaden 3.000.000,00 €
- fir Sach- und Vermégensschaden 2.000.000,00 €

Der Nachweis Uber die Versicherung ist dem Auftraggeber innerhalb eines Monats nach
Vertragsabschluss vorzulegen. Samtliche Anderungen des Versicherungsvertrages, ins-
besondere die Kiindigung und der Wechsel der Versicherungsgesellschaft, sind dem Auf-
traggeber unaufgefordert und unverziglich schriftlich anzuzeigen. Sofern der Auftragneh-
mer den vereinbarten Versicherungsschutz oder dessen Aufrechterhaltung trotz angemes-
sener Nachfristsetzung nicht nachweist, ist der Auftraggeber zur Kiindigung des Vertrages
aus wichtigem Grund berechtigt.

§ 21
Bestimmungen zur Umsetzung
des Tariftreue- und Vergabegesetzes Nordrhein-Westfalen (TVgG NRW)

Der Auftragnehmer ist zur Einhaltung der Vorgaben des Tariftreue- und Vergabegesetzes
Nordrhein-Westfalen verpflichtet. Die weiteren Vertragsbedingungen bleiben hiervon un-
berUhrt. Hierzu vereinbaren die Parteien Folgendes:
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211

Einhaltung von Mindestarbeitsbedingungen

21.1.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

a)

fur Leistungen, deren Erbringung dem Geltungsbereich

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.
August 1969 (BGBI. | S. 1323) in der jeweils geltenden Fassung fur allgemein ver-
bindlich erklarten Tarifvertrages,

- eines nach dem Tarifvertragsgesetz mit den Wirkungen des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes vom 20. April 2009 (BGBI. | S. 799) in der jeweils geltenden Fassung
fur allgemein verbindlich erklarten Tarifvertrages oder

- einer nach den §§ 7, 7a oder 11 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes oder nach
§ 3a des Arbeitnehmeriberlassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 3. Februar 1995 (BGBI. | S. 158) in der jeweils geltenden Fassung erlassenen
Rechtsverordnung

unterfallt, seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfihrung des Auf-
trags wenigstens diejenigen Mindestarbeitsbedingungen einschliellich des Mindes-
tentgelts zu gewahren, die in dem Tarifvertrag oder der Rechtsverordnung verbindlich
vorgegeben werden.

fur Leistungen im Bereich des offentlichen Personenverkehrs auf Strale und Schiene
(§ 1 Abs. 3 TVgG) seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) bei der Ausfuhrung des
Auftrags wenigstens das in Nordrhein-Westfalen fir diese Leistung in einem einschla-
gigen und reprasentativen mit einer tariffahigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifver-
trag vorgesehene Entgelt nach den tarifvertraglich festgelegten Modalitaten zu zahlen
und wahrend der Ausfiihrungslaufzeit Anderungen nachvollziehen.

bei der Ausfuihrung der Leistung seinen Beschaftigten (ohne Auszubildende) wenigs-
tens ein Entgelt in Hohe des allgemeinen Mindestlohns, nach den Vorgaben des Min-
destlohngesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 11. August 2014 (BGBI.
| S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Diese Pflicht gilt auch, sofern
das gemal Buchst. a) und b) zu zahlende Entgelt das Mindeststundenentgelt nach
dem Mindestlohngesetz unterschreitet.

21.1.2 Der Auftragnehmer tragt dafiir Sorge, dass die bei der Ausflihrung des Auftrags beteiligten
Nachunternehmen die in § 21.1.1. genannten Pflichten ebenfalls einhalten.

21.1.3 § 21.1.1. Buchst. c) gilt nur, sofern die ausgeschriebene Leistung im Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erbracht wird. § 21.1.1. Buchst. c) gilt nicht fur Auftragneh-
mer, die unter § 224 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 sowie § 226 des Neunten Sozialgesetzbu-
ches fallen.

21.2

Kontroll- und Priifrecht

Der Auftraggeber ist berechtigt, die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
wahrend der Auftragsausflihrung zu Uberprufen. Hierzu ist der Auftragnehmer verpflichtet,

a)

dem Auftraggeber auf dessen Verlangen die notwendigen Unterlagen zur Verfigung
zu stellen, aus denen sich die Einhaltung der in § 21.1 genannten Verpflichtungen
zweifelsfrei ergibt. Sofern diese Unterlagen personenbezogene Daten enthalten, er-
folgt die Vorlage in anonymisierter Form sowie unter Beachtung des Datenschutz-
rechts;

seine Beschaftigten auf die Moglichkeit solcher Kontrollen hinzuweisen.
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21.3
21.3.1

21.3.2

21.3.3

221

22.2

23.1

23.2

23.3

Kiindigung aus wichtigem Grund; Vertragsstrafe

Der Auftraggeber kann den Vertrag aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Frist unter
anderem kindigen,

a) wenn der Auftragnehmer eine Pflicht aus § 21.1 verletzt,

b) wenn der Auftragnehmer nicht sicherstellt, dass die Nachunternehmen eine Pflicht aus
§ 21.1 einhalten oder

c) wenn der Auftragnehmer seinen Pflichten aus § 21.2 nicht nachkommt.

In denin § 21.3.1 genannten Fallen verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Zahlung einer
Vertragsstrafe, deren Hohe 1,00 %, bei mehreren Verstdlien bis zu 5,0 % des Auftrags-
wertes betragt. Dies gilt nicht, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung nicht zu ver-
treten hat. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens durch den Auftraggeber ist nicht
ausgeschlossen, jedoch wird die verwirkte Vertragsstrafe auf den weiteren Schadenser-
satz des Auftraggebers angerechnet.

Im Ubrigen beriihren die §§ 21.3.1 und 21.3.2 nicht die weiteren Rechte der Vertragspar-
teien.

§ 22
Schriftform

Samtliche Anderungen, Erganzungen, Einschrankungen oder Erweiterungen dieses Ver-
trages bedurfen zu Beweiszwecken einer ausdrucklichen schriftlichen Vereinbarung zwi-
schen den Parteien; dies gilt auch fur einen eventuellen Verzicht auf dieses Schriftformer-
fordernis. Die Schriftform gilt auch fir alle die Ausfiihrung des Vertrages betreffenden we-
sentlichen Mitteilungen, soweit in diesem Vertragstext nicht ausdrucklich eine andere Form
vorgesehen ist.

Zur Wahrung der Schriftform im Sinne dieses Vertrages genigt — soweit nicht gesetzlich
oder in den Bestimmungen dieses Vertrages ausdrucklich etwas anderes bestimmt ist —
neben der gesetzlichen Schriftform (§ 126 BGB) auch die elektronische Form gemaf
§ 126a BGB sowie auBerdem auch die Ubermittlung eines rechtsverbindlich unterzeichne-
ten Schriftstiicks durch Telefax oder als E-Mail-Anhang. Sonstige Formen elektronischer
Kommunikation (insbesondere einfache E-Mails) genligen dagegen nicht zur Wahrung der
Schriftform.

§ 23
Erfullungsort/Gerichtsstand/Anwendbares Recht

Erflllungsort fur die Leistungen des Auftragnehmers ist der Ort des Bauvorhabens, soweit
die Leistungen dort zu erbringen sind, und im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Gerichtsstand fur alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist
Reken.

Es gilt ausschlieBlich deutsches Recht.
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241

24.2

243

24.4

25.1

25.2

§24
Klausel zur Umsetzung des Russland-Sanktionspakets

Der Auftragnehmer erklart ausdrucklich, dass er nicht zu einer der nachfolgend aufgefuhr-
ten Personen, Organisationen oder Einrichtungen zahlt:

a) russische Staatsangehdrige oder in Russland niedergelassene natirliche oder juristi-
sche Personen, Organisationen oder Einrichtungen;

b) juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Anteile zu Gber 50 %
unmittelbar oder mittelbar von einer der unter Buchstabe a) genannten Personen, Or-
ganisationen oder Einrichtungen gehalten werden;

c) natdrliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die im Na-
men oder auf Anweisung einer der unter Buchstabe a) oder b) genannten Personen,
Organisationen oder Einrichtungen handein.

Daruber hinaus erklart der Auftragnehmer — sofern er diesen Vertrag als Arbeitsgemein-
schaft abschlie3t — ausdricklich, dass die in Satz 1 abgegebene Erklarung auch fir alle
Mitglieder seiner Arbeitsgemeinschaft zutrifft.

Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverziglich und unaufgefordert zu informieren,
wenn sich an der Richtigkeit der in § 24.1 abgegebenen Erklarung nachtraglich etwas an-
dert oder wenn er nachtraglich Kenntnis von der Unrichtigkeit der in § 24.1 abgegebenen
Erklarung Kenntnis erlangt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Personen, Organisationen und Einrichtungen, die un-
ter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht ohne vorherige schriftliche (§ 22.2) Zustim-
mung des Auftraggebers als Unterauftragnehmer, Lieferanten oder in sonstiger Weise am
Auftrag zu beteiligen. Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf Erteilung einer Zustim-
mung des Auftraggebers. Auch bei erteilter Zustimmung dirfen Personen, Organisationen
und Einrichtungen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, nicht zu mehr als 10 %
des Auftragswerts am Auftrag beteiligt werden; hierbei ist die Summe aller derartigen Be-
teiligungen ausschlaggebend, sofern mehrere Personen, Organisationen und Einrichtun-
gen, die unter § 24.1 Buchst. a), b) oder c) fallen, am Auftrag beteiligt werden.

Der Auftraggeber ist zur fristlosen Kiindigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund be-
rechtigt, wenn sich die Erklarung des Auftragnehmers nach § 24.1 als unzutreffend erweist
oder nachtraglich (z. B. durch eine Anteilsverauferung) unrichtig wird. Verstof3t der Auf-
tragnehmer gegen seine Verpflichtungen nach § 24.3, ist der Auftraggeber zur fristlosen
Kindigung dieses Vertrages berechtigt, wenn er den Auftragnehmer schriftlich (§ 22.2)
wegen des VerstoRes abgemahnt hat und der Auftragnehmer nicht innerhalb von finf Ar-
beitstagen (Werktage am Erfullungsort gem. § 23.1 mit Ausnahme von Samstagen) nach-
weist, dass die gegen § 24.1 verstoRende Leistungsbeziehung (Unterauftrag, Lieferauftrag
oder sonstige Beteiligung am Auftrag) beendet hat. Fur die Erklarung der Kiindigung gilt
die in § 17.1 Satz 2 bestimmte Form.

§ 25
Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages oder Teile der Bestimmungen dieses
Vertrages unwirksam sein oder die Vertragsbestimmungen Licken aufweisen, wird die
Wirksamkeit der Ubrigen Bestimmungen nicht beruhrt.

Anstelle einer unwirksamen Bestimmung werden die Parteien diejenige wirksame Bestim-
mung vereinbaren, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nachsten
kommt.
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25.3 Im Falle einer Licke haben die Parteien eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem ent-
spricht, was nach dem Sinn und Zweck des Vertrages vernunftigerweise vereinbart worden
ware, wenn diese Lucke von vornherein zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erkannt
worden ware.

Auftraggeber Auftragnehmer

Reken, den , den
(Gemeinde Reken) Stempel und Unterschrift
Anlagen

Anlage 1: Leistungsbeschreibung mit Anlagen

Anlage 2: Honorarangebot des Auftragnehmers

Anlage 3: Projektkonzept des Auftragnehmers

Anlage 4 Siemon-Tabelle
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