ERWEITERUNG UND GESAMTSANIERUNG KATHE-KOLLWITZ-SCHULE

11. MAI 2026

Verhandlungsverfahren nach der Verordnung lber die Vergabe 6ffentlicher Auftrage (VgV)

Technische Ausristung, Anlagengruppen 1-6 und 8
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LEISTUNGSBILD

GRUNDLEISTUNGEN
Basis der zu erbringenden Leistungen ist das Leistungsbild auf Grundlage der HOAI (2021):
¢ Fachplanung Technische Ausriistung: Grundleistungen der Leistungsphasen 1-9 gemafB § 55
Abs. 1 HOAI i.V.m. Anlage 15 Nr. 15.1 HOAI fir die Anlagengruppen 1-6 und 8 gemaB § 53
Abs. 2 HOAI

zuziglich der nachfolgend aufgelisteten besonderen Leistungen (vgl. Ziffer 1.2).

STUFENWEISE BEAUFTRAGUNG

Fur die zu erbringenden Planungsleistungen erfolgt ein stufenweiser Abruf nach Leistungsphasen
gem. HOAI. Ein Rechtsanspruch auf die Ubertragung aller Leistungsstufen besteht nicht.

¢ Leistungsstufe 1: Leistungsphasen 1-2

¢ Leistungsstufe 2: Leistungsphasen 3-4

¢ Leistungsstufe 3: Leistungsphasen 5-7

¢ Leistungsstufe 4: Leistungsphase 8

¢ Leistungsstufe 5: Leistungsphase 9

HONORARZONE

Die Grundleistungen werden folgenden Honorarzonen gemaB der Anlage 15 Nr. 15.2 HOAI
zugeordnet:

+ Anlagengruppen 1-6: II
+ Anlagengruppen 8: III

BESONDERE LEISTUNGEN
Diese werden im Projektverlauf entsprechend der Notwendigkeit beauftragt und kénnen zum Teil
auch entfallen. Bei Entfall einer Leistung besteht kein Anspruch auf Anerkennung des angebotenen

Honorars zur entsprechenden Leistung.

¢ Bestandsaufnahme zeichnerische Darstellung

¢ Untersuchung der Abwasserleitungen

¢ Ermittlung der Massen flir den Abbruch

+ Erstellen eines Raumbuchs und Integration des technischen Raumbuchs

¢ Abstimmen und Koordinieren der Medienanschllisse der Versorger

¢ Beriicksichtigung und Koordination der InfrastrukturmaBnahmen, Uberwachen/Kontrolle und
techn. Abnahme der Grundleitungen und Schdchte auf dem Grundstiick einschl. Nachtrags- und
Rechnungsprifung

¢ Abstimmen, Koordinieren und Uberwachen der Anschliisse an die Anlagetechnik im Bestand

PROPROJEKT Planungsmanagement & Projektberatung GmbH 3/4



ERWEITERUNG UND GESAMTSANIERUNG KATHE-KOLLWITZ-SCHULE
B - LEISTUNGSBILD | TECHNISCHE AUSRUSTUNG

¢ LPH 1-4: Planung der Entwdsserungsanlage bis zur Grundstlicksgrenze (Schmutzwasser) bzw.
Einleitung in einer Versickerungsanlage (Niederschlagswasser)

¢ LPH 2-3: Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

¢ LPH 8: Dokumentation der BrandschutzmaBnahmen

¢ LPH 9: Uberwachung der Méngelbeseitigung innerhalb der Verjédhrungsfrist Abrechnung erfolgt
auf Nachweis (zu Auswertungszwecken ist von einem Aufwand von 20 Std. auszugehen)

¢ LPH 9: Vorschlage fiir die Betriebsoptimierung und zur Senkung des Medien- und

Energieverbrauches
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