Zwischen

Stadt Scheinfeld
Hauptplatz 3
91443 Scheinfeld
im Folgenden Auftraggeber genannt

vertreten durch den 1. Blrgermeister Theodor Schell

und dem

Auftragnehmer
im Folgenden Auftragnehmer genannt

vertreten durch

wird der folgende

Gestaltungs- und Planervertrag fur das Naturpark
Steigerwald/Naturparkzentrum Steigerwald

geschlossen.



§ 1 Gegenstand des Vertrages, Grundlagen

1.1.  Der Auftraggeber Ubertragt der Auftragnehmerin die Gestaltung und Planung des
Ausstellungsvorhabens Naturparkzentrum Scheinfeld. Einzelheiten ergeben sich aus der
Projektbeschreibung (Anlage 1). Die Flachen, die zu gestalten sind, ergeben sich aus der

Flachenaufstellung (Anlage 2).

1.2.  Zum Leistungsumfang gehoren die Leistungsphasen 4 -7 und die damit verbundenen
Kernleistungen gemall HOAS 2 in der Fassung von 2022, im Folgenden auch HOAS
genannt (Anlage 3).

1.3.  Daruber hinaus hat die Auftragnehmerin folgende Zusatzleistungen zu erbringen:
a. Mitwirkung und Beratung bei Neubau oder Umbau des Gebaudes fiir die Ausstellung
bis Ende des Projekts
b. Mitwirkung bei der Beschaffung von Fotos, lllustrationen, Filmen und Audio
c. Entwurf und Planung einer in Teilen barrierereduzierten Ausstellung (im Sinne ,Design
fur Alle”, z.B. taktiles Angebote, Audiodeskription, Untertitelungen und Deutsche Ge-
bardensprache) Uber Ubliche gesetzliche Vorgaben einer barrierereduzierten Planung
hinaus, im Rahmen des vorhandenen Budgets
d. Ausstellungstexte inkl. Erstellung von Texten und sonstige redaktionelle Leistungen in
Abstimmung mit AG, Textmenge voraussichtlich ca. 100.000 Zeichen: Angebot pro
1.000 Zeichen neuer Text
e. Lektorat: 5 Tagessatze
Reinzeichnung: 13 Tagessatze
g. Mitwirkung bei Vergabe: Zusatzleistungen, die im Bereich Vergabe Uber eine einfache
,Mitwirkung” hinausgehen, insbesondere bei der Erstellung oder Bearbeitung von Un-
terlagen, die auf Grund von 6ffentlichen Vergaben oder Foérdergeldvorgaben/-nachwei-
sen zu erbringen sind: 2% vom Gesamthonorar
h. Entwurf, Gestaltung und Planung eines Wegeleitsystems fur das gesamte Besucher-
zentrum uber die reine Wegeleitung fur die Ausstellung hinaus (ohne Produktion)
i. Weitere Zusatzleistungen aus dem Produktionsbudget: Angabe des Tagesverrech-
nungssatz fur eine mogliche nachtragliche Beauftragung
a. Inhaltsmanagement: Koordination und Begleitung von Filmaufnahmen, Medi-
enproduktionen, Flihren von Gesprachen/Interviews und Abstimmung mit Ex-
perten, Auswahl von Objekten/Exponaten
b. Erstellung von lllustrationen, Sondergrafiken, digitalen Medieninhalten
c. Neuentwicklung von Exponaten, die am Markt nicht als fertiges Endprodukt ab-

rufbar sind



d. Einbringung oder Einrichtung und Montage von von Exponaten, Interaktionen,

Medientechnik, szenisches Einleuchten u.a.

1.4. Grundlage ist weiterhin die Angebotskalkulation der Auftragnehmerin (Anlage 4), sowie
die HOAS.

§ 2 Verpflichtungen der Vertragspartner
2.1.  Die Auftragnehmerin verpflichtet sich, ihre Leistungen fachgerecht, termingerecht und
budgetgerecht zu erbringen und fir die Fertigstellung der Ausstellung entsprechend den

gemachten Vorgaben Sorge zu tragen.

2.2. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die von ihm zugesagten Exponate, Inhalte und
sonstigen im Budget nicht abgebildeten, aber notwendigen Leistungen rechtzeitig im
Rahmenterminplan (Anlage 5) bereitzustellen. Der Auftraggeber trifft notwendige
Entscheidungen tUber Gestaltungsvarianten, Ausfihrungsvarianten oder sonstige flr den
ungehinderten Fortgang des Planungsprozesses notwendige Zwischenentscheidungen
zeitnah. Dies betrifft insbesondere die Freigabe der Zwischenergebnisse aus den

jeweiligen Leistungsphasen.

2.3. Die Auftragnehmerin benennt XX (Name der Verantwortlichen Person) als Projektleiter
und als fUr alle Entscheidungen maligeblichen Ansprechpartner. Der Auftraggeber
benennt XX (Name der verantwortlichen Person) als fir alle Entscheidungen

malfdgeblichen Ansprechpartner.

§ 3 Termine und Budget

3.1.  Die Ausstellung wird am 31.03.2028 er6ffnet. Die Auftragnehmerin hat die Planung so
zu betreiben, dass eine termingerechte Fertigstellung erfolgt. Die Teilleistungen der
unterschiedlichen Leistungsphasen sind gemafl Rahmenterminplan in Anlage 5 zu

erbringen.

3.2. Die anrechenbaren Kosten fur die Ausstellung betragen 700.000 € (netto), das Budget
der Zusatzleistungen ca. 45.000 € netto, sowie das Produktionsbudget 439.400 € netto.

Die Auftragnehmerin hat die Planung so zu betreiben, dass das Budget eingehalten wird.

§ 4 Vergiitung
Das Honorar fiir das unter § 1 definierte Leistungsbild betragt geman der Angebotskalkulation

(Anlage 4) pauschal XXX € inklusive Nebenkosten. Der Betrag versteht sich zzgl. MwSt. In



Bezug auf mdgliche Mehr- oder Minderleistungen sowie in Bezug auf den Zahlungsplan gelten

die Regelungen der HOAS gemal’ Anlage.

§ 5 Kiindigung

Der Auftraggeber kann jederzeit kiindigen, auch wenn die Auftragnehmerin kein Verschulden
trifft. Der Auftragnehmerin stehen fur diesen Fall die Vergutungen zu, die in der HOAS fir den
vorzeitigen Abbruch vorgesehen sind.

Erkennt der Auftraggeber ein Verschulden der Auftragnehmerin und mochte eine
aulerordentliche Kindigung ohne Auszahlung der der Auftragnehmerin noch zustehenden
Restvergltung aussprechen, muss der Auftraggeber das Verschulden vorab einmal unter
Fristsetzung und Ankindigung einer moglichen auf3erordentlichen Kiindigung abmahnen. Die
Frist muss angemessen sein und der Auftragnehmerin die Mdglichkeit gegeben werden, den
Mangel zu beheben.

Die Kindigung bedarf der Schriftform.

Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Vorschriften.

§ 6 Nutzungsrechte

Die Auftragnehmerin rdumt dem Auftraggeber die Nutzungsrechte an ihrem Werk flr die
Ausstellung ein. Im Ubrigen gelten die Regelungen der HOAS.

Fir im Rahmen des Budgets zugekaufte Nutzungsrechte Dritter (Lizenzen) gelten die
Bestimmungen der jeweiligen Lizenzanbieter oder Kunstler.

Der Zukauf der Rechte erfolgt in Abstimmung mit dem Auftraggeber in Bezug auf die
zuzukaufenden Nutzungsumfange und unter Bertcksichtigung der budgetaren Mdglichkeiten.

Ein Nutzungsentgelt fir die Nutzungsrechte wird nicht vereinbart.

§ 7 Ubergaben, Abnahmen
7.1. Die Teilleistungen der einzelnen Leistungsphasen werden vom Auftraggeber jeweils
abgenommen und freigegeben. Anderungswiinsche hat die Auftragnehmerin in der
Weiterbearbeitung der jeweils folgenden Phasen zu bertcksichtigen. Die Abnahmen
haben in angemessener Frist zu erfolgen, in jedem Fall aber so, dass der
Gesamtterminplan nicht gefahrdet wird. Vor der Inbetriebnahme erstellen die
Vertragsparteien ein formliches Abnahmeprotokoll mit etwaigen Mangeln. Die finale
Abnahme erfolgt mit Fertigstellung der Ausstellung getrennt flir den Bereich
Gestaltung und Planung und flr die Realisierungsbereiche. Die Inbetriebnahme der

Ausstellung gilt als Abnahme.



7.2.Mit der Abnahme erfolgt auch die Ubergabe der Ausstellung in die
Betriebsverantwortung des Auftraggebers. Die Auftragnehmerin Ubergibt hierzu alle
notwendigen Betriebshandbicher, Garantieurkunden, Bedienungsanleitungen und
begleitet die Einweisung des Betriebspersonals. Im Ubrigen gelten die Regelungen
der HOAS.

§ 8 Datenschutz

Beide Parteien verpflchten sich zur Beachtung der DSGVO. Insoweit die
Datenschutzinteressen von Personen innerhalb der Ausstellung betroffen sind, insbesondere
Personlichkeitsrechte im Zusammenhang mit Darstellungen, Fotos, Filmen, Textbeitragen
oder Ahnliches, liegt die Verantwortung der Priifung, ob Einverstandniserklarungen einzuholen

sind, sowie die Einholung ggf. erforderlicher Zustimmungen beim Auftragnehmer.

§ 9 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchfihrbar sein oder werden, bleibt die Wirksamkeit der ubrigen Bestimmungen
unberthrt. Anstelle der unwirksamen oder undurchfihrbaren Bestimmung gilt diejenige
wirksame und durchfuhrbare Regelung als vereinbart, deren Wirkungen der wirtschaftlichen
Zielsetzung der Parteien am nachsten kommen. Entsprechendes gilt flr etwaige

Regelungslucken.

Scheinfeld, den

Auftraggeber Auftragnehmer

Anlagen

Projektbeschreibung
Flachenaufstellung/Planunterlagen
HOAS

Angebot des Auftragnehmers
Rahmenterminplan
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