

Vertrag

Vergabenummer: 2026_000000055600 Kurzbezeichnung:

Material für Rohwasserleitung Berkhof-Ost

zwischen

enercity AG

Glockseeplatz 1

30169 Hannover

– nachfolgend "AG" genannt –

und

– nachfolgend "AN" genannt –

Im Folgenden wird der Auftraggeber als „AG“ und der Auftragnehmer als „AN“ bezeichnet.

1. Vertragsgrundlagen

Vertragsgrundlage sind die folgenden Vertragsbestandteile, die bei Widersprüchen in folgender Rang- und Reihenfolge gelten und die vor Vertragsschluss übergeben bzw. zur Einsichtnahme bereitgestellt wurden:

1.1. Die Regelungen dieses Vertrages

1.2. Die folgenden Ausschreibungsunterlagen „2026_000000055600 Material für Rohwasserleitung Berkhof-Ost) des AG bestehend aus:

1.2.1. A_10_Aufforderung zur Angebotsabgabe (dieses Dokument)

1.2.2. A_20_Angebotsblatt

1.2.3. A_60_Leistungsbeschreibung inkl. Preisblatt

1.2.4. A_120_Vereinbarung zur Verwahrung und Versicherung von Material

1.3. Das Angebot des AN bestehend aus

1.3.1. A_25.0_Erklärung zur Eignung, ausgefüllte PDF

1.3.2. A_25.1_Bewerbergemeinschaftserklärung (entfällt wenn keine Gemeinschaft gebildet wird)

1.3.3. A_25.2_Existenznachweis

1.3.4. A_25.3_Tariftreuerklärung (eAG)

1.3.5. A_30_Eigenerklärung-VO-2022-833 (Russlandsanktion)

1.4. A_100_ZTV

1.5. A_110_Einkaufsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der enercity AG, Stand 07.2026

2. Ergänzungen/Änderungen

Der Vertrag umfasst die Fertigung und Lieferung des Loses 1 (ca. 3.300 m Rohr DN 500) sowie optional des Loses 2 (ca. 1.620 m Rohr DN 500 einschließlich Formstücke).

Das Rohrmaterial für Los 1 mit einer Gesamtlänge von ca. 3.300 m DN 500 ist vollständig im Kalenderjahr 2026 zu fertigen. Die Abrechnung der hierfür geschuldeten Leistungen hat ebenfalls vollständig im Kalenderjahr 2026 zu erfolgen. Die Auslieferung des Materials erfolgt auf Abruf durch den AG im Kalenderjahr 2027. Für die Verwahrung gelten die Regelungen des als Anlage aufgeführten Verwahrungsvertrages.

Der AG behält sich vor, die Option Los 2 bis spätestens 31.03.2027 durch gesonderte schriftliche Beauftragung auszuüben. Ein Anspruch des AN auf Ausübung der Option besteht nicht.

3. Vertreter des AG / AN

Fachlicher Ansprechpartner beim AG:

Heiko Zimmermann

Tel.: +49(172)5427510

E-Mail: heiko.zimmermann@enercity-netz.de

Fachlicher Ansprechpartner beim AN:

4. Liefertermine

Los 1 (hier nur Fertigung, Einlagerung beim AN)

Beginn: 2 Wochen nach Zuschlagserteilung

Fertigstellung: 08.12.2026

Die Abrufe für die Auslieferung beim AG erfolgen mit einem Vorlauf von 1 Wochen.

Für Los 1 soll der Übereignungsvertrag geschlossen werden.

Option Los 2:

Beginn: 01.07.2027

Fertigstellung: 30.11.2027

Die Abrufe für die Auslieferung beim AG erfolgen mit einem Vorlauf von 1 Wochen.

5. Gefahrenübergang

Der AN trägt die Gefahr bis zur Anlieferung frei Baustelle und Abnahme der Ware durch den AG oder durch das von AG beauftragte Unternehmen.

6. Vergütung

Der vorläufige Auftragswert beträgt insgesamt xxxx EUR.

Massenmehrungen, die zu einer Überschreitung des Auftragswertes um mehr als xxxxx führen sind dem AG rechtzeitig vor dem Eintritt der Überschreitung schriftlich zur Prüfung und Freigabe anzuzeigen.

Der vereinbarte Nachlass gilt auch für zusätzliche und geänderte Leistungen.