
    

Sanierung Berufsschulzentrum  
Heidenheim 

 

Honoraranfrage für  

Fachplanung Technische Ausrüstung Elektroplanung (Anlagengruppe 4 – 6 und 8) 

 

09. 07.2026 

 

 

Bieter: 

 

 

Ist Ihr Unternehmen ein KMU gemäß Empfehlung 2003/361/EG? 

☐ ja 

☐ nein 

 

Steuer-ID: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Abgabedatum: Festlegung gemäß Bekanntmachung 

 

 

      

      

zu
r In

for
mati

on



Sanierung Berufsschulzentrum Heidenheim 
Technische Ausrüstung Elektroplanung 

 

www.nps-pm.de      Seite 2 von 12 

  

Inhalt 
 Projektbeschreibung ........................................................................................................ 3 

 Kenndaten / Flächen ........................................................................................................ 3 

 Termine........................................................................................................................... 3 

 Leistungsbeschreibung..................................................................................................... 4 

5.1 Honoraranfrage ....................................................................................................... 4 

5.1.1 Bestimmung der Honorarzone .......................................................................... 5 

5.2 Grundleistungen für Fachplanung Technische Ausrüstung ........................................... 5 

5.2.1 Anlagengruppe 4: Starkstrom ............................................................................. 5 

5.2.2 Anlagengruppe 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen ..................... 6 

5.2.3 Anlagengruppe 6: Förderanlagen ........................................................................ 6 

5.2.4 Anlagengruppe 8: Gebäudeautomation ................................................................ 6 

5.2.5 B- Angebotspauschale bei einer stufenweisen Beauftragung (Alternative) ............. 7 

5.2.6 C- Grundleistungen für Technische Ausrüstung – (bauabschnittsweise Umsetzung 

ab LPH 5)......................................................................................................................... 7 

5.2.7 Besondere Leistungen ..................................................................................... 8 

5.2.8 Umbauzuschlag ................................................................................................. 8 

5.2.9 Mitzuverarbeitende Bausubstanz ....................................................................... 9 

5.2.10 Mitarbeiter Tages- und Stundensätze ................................................................. 9 

5.3 Nebenkosten ...........................................................................................................10 

5.4 Mitarbeiter Stundensätze .........................................................................................10 

5.5 Benennung des vorgesehenen Projektleiters .............................................................10 

 Erklärung des Bieters ......................................................................................................10 

 Einzureichende Unterlagen ..............................................................................................11 

 Sonstige Angebots- und Vertragsbedingungen .................................................................11 

 

zu
r In

for
mati

on

http://www.nps-pm.de/


Sanierung Berufsschulzentrum Heidenheim 
Technische Ausrüstung Elektroplanung 

 

www.nps-pm.de      Seite 3 von 12 

  

 Projektbeschreibung 

Sh. Anlage Projektbeschreibung. 
 

 Kenndaten / Flächen 

Flächen der Maßnahme setzten sich wie folgt zusammen: 
 
Die Flächen der Maßnahme setzten sich wie folgt zusammen: 
 
Sanierung von 5 Gebäuden ca.  19.570 m2 

 
Für die gesamte Maßnahme ca. 63,64 Mio. brutto.  
 

 Projektbeteiligte 

Die am Projekt Beteiligten sind folgender Tabelle zu entnehmen. 
 

Auftraggeber Stadt Heidenheim Frau Alexandra Stammer 
 

Projektsteuerung nps Bauprojektmanagement GmbH Frau Christina Högerl 
Herr Nicolas Kallabis 

 
Weitere erforderliche Planer und Berater werden rechtzeitig im Projektverlauf hinzugezogen. 

 Termine 

Die Leistungen des AN sind nach dem noch zu vereinbarenden Rahmenterminplan zu erbringen. 
Als Ecktermine werden derzeit voraussichtlich angenommen:   
Beginn der AN-Leistungen: 10/2026 
Voraussichtliche Fertigstellung: 06/2031 
Die Fertigstellung der Maßnahmen ist abhängig von der möglichen Umsetzungsstrategie. 
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 Leistungsbeschreibung 

Für das Projekt sollen Leistungen der Technischen Ausrüstung gemäß HOAI 2021  
Anlagengruppen 4 bis 6 und 8 erbracht werden. 
 
Das Leistungsbild orientiert sich an der HOAI § 55 
 
LPH 1 
- Alle erforderlichen Leistungen 
LPH 2 
- Alle erforderlichen Leistungen 
LPH 3 
- Alle erforderlichen Leistungen 
LPH 4 
- Alle erforderlichen Leistungen 
LPH 5 
- Alle erforderlichen Leistungen 
LPH 6-7 
- Alle erforderlichen Leistungen 
LPH 8 
- Alle erforderlichen Leistungen 
LPH 9 
- Alle erforderlichen Leistungen 

5.1 Honoraranfrage 

Die blau umrahmten Felder sind vom Bieter auszufüllen.  In die Pauschale der Nebenkosten sind 
sämtliche Nebenkostenaufwendungen einzurechnen, die für die jeweilige Leistungserbringung 
erforderlich sind. Ausgenommen sind Massendrucke. Projektstandort und Leistungserfüllungsort ist in 
Senden. 
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5.1.1 Bestimmung der Honorarzone 

Gemäß HOAI 2021 Anlage 15.2 Objektliste der Technischen Ausrüstung wurde das Projekt den 
folgenden Honorarzonen zugeordnet: 
 

 Angebot    AN 
Anlagengruppe Honorarsatz 
Starkstromanlagen       
Fernmelde- und 
informationstechnische Anlagen 

      

Förderanlagen       
Gebäudeautomation       

 
 Angebot    AN 
Honorarsatz       

 

5.2 Grundleistungen für Fachplanung Technische Ausrüstung 

5.2.1 Anlagengruppe 4: Starkstrom 

  Bewertung 
Leistungsphase HOAI [%] Angebot    AN [%] 
LPH 1 2 0 
LPH 2 9 0 
LPH 3 17 0 
LPH 4 2 0 
LPH 5 22 0 
LPH 6 7 0 
LPH 7 5 0 
LPH 8 35 0 
LPH 9 1 0 
Summe 100 0 

  Summenbildung durch „F9“ aktualisieren 
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5.2.2 Anlagengruppe 5: Fernmelde- und informationstechnische Anlagen 

  Bewertung 
Leistungsphase HOAI [%] Angebot    AN [%] 
LPH 1 2 0 
LPH 2 9 0 
LPH 3 17 0 
LPH 4 2 0 
LPH 5 22 0 
LPH 6 7 0 
LPH 7 5 0 
LPH 8 35 0 
LPH 9 1 0 
Summe 100 0 

  Summenbildung durch „F9“ aktualisieren 

5.2.3 Anlagengruppe 6: Förderanlagen 

  Bewertung 
Leistungsphase HOAI [%] Angebot    AN [%] 
LPH 1 2 0 
LPH 2 9 0 
LPH 3 17 0 
LPH 4 2 0 
LPH 5 22 0 
LPH 6 7 0 
LPH 7 5 0 
LPH 8 35 0 
LPH 9 1 0 
Summe 100 0 

  Summenbildung durch „F9“ aktualisieren 

5.2.4 Anlagengruppe 8: Gebäudeautomation 

  Bewertung 
Leistungsphase HOAI [%] Angebot    AN [%] 
LPH 1 2 0 
LPH 2 9 0 
LPH 3 17 0 
LPH 4 2 0 
LPH 5 22 0 
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LPH 6 7 0 
LPH 7 5 0 
LPH 8 35 0 
LPH 9 1 0 
Summe 100 0 

  Summenbildung durch „F9“ aktualisieren 
Der AG erwartet alle für das Projekt notwendigen Leistungen des HOAI-Leistungsbildes Technische 
Ausrüstung der Anlagengruppen 4, 5, 6 und 8 gemäß § 55 Absatz 1 bzw. Anlage 15 HOAI.  
 
Abweichende Bewertungen durch den Bieter sind zu begründen. 
 

5.2.5 B- Angebotspauschale bei einer stufenweisen Beauftragung (Alternative) 

Die Mindest- und Höchstpreisbindung der HOAI sind nicht mehr gültig. Diese Angebotsform kann 
alternativ genutzt werden. 
Dem Bieter wird an dieser Stelle nach den aktuellen Regelungen ermöglicht eine von der HOAI 
abweichende Angebotsform darzustellen, ggf. mit Anlage zur Darstellung der Berechnung. Ausdrücklich 
wird auf die Abgabe eines vollständigen Angebots hingewiesen. Die HOAI in Ihren Grundleistungen wird 
auch dieser Form der Angebotsabgabe zugrunde gelegt.  

Leistungsstufen  Angebot    AN [€] 
Leistungsstufe 1 (LPH 1-2) 0 
Leistungsstufe 2 (LPH 3-4) 0 
Leistungsstufe 3 (LPH 5, 6 und 7) 0 
Leistungsstufe 4 (LPH 8-9) 0 
Summe Nettohonorar 0,00 

 Summenbildung durch „F9“ aktualisieren 

5.2.6 C- Grundleistungen für Technische Ausrüstung – (bauabschnittsweise Umsetzung ab LPH 5) 
Im Bauvorhaben werden Fördermittel des Landes Baden-Württemberg beantragt. Im Zuge der 
Fördermittelzuteilung können sich Einflüsse auf die Projektabwicklung einstellen.  
Die Bieter werden gebeten in nachfolgender Tabelle eine Angebotsergänzung unter Berücksichtigung 
einer bauabschnittsweisen Umsetzung der Baumaßnahme ab LPH 5 aufgeteilt nach der 
Bestandstruktur der Gebäude A bis E getrennt zu bewerten.  

 Bauherr- Vorschlag Bewertung 
Leistungsphase HOAI [%] Angebot    AN 

[%] 
LPH 5 25 0 
LPH 6 10 0 
LPH 7 4 0 
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LPH 8 32 0 
LPH 9 2 0 
Summe 73 0 

 Summenbildung durch „F9“ aktualisieren 
Die Bietereinträge ergänzen das Angebot unter Punkt 5.2.1 bis 5.2.3 oder 5.2.4 bei einem Angebot mit 
Pauschalen die Einschätzungen und werden für die Wertung addiert. 
Ergänzende Einträge sind nachfolgend möglich: 

      

 

 

 

 

5.2.7 Besondere Leistungen 

Folgende Besonderen Leistungen werden AG-seitig für sinnvoll erachtet und sind anzubieten: 

 Bewertung 
Besondere Leistung Angebot AN netto 
Bestandsaufnahme 0 
Mitwirken bei der Förderantragerstellung 0 
Mitwirken bei der Erstellung des 
Verwendungsnachweises 

0 

Fotodokumentation LPH 8 0 
Aufstellen einer Brandfallmatrix 0 
Kostenberechnung 3.Ebene nach Vorgabe Bauherr 0 
Summe für die Honorarwertung 100% 0,00 

 Summenbildung durch „F9“ aktualisieren 
Die aufgeführten Positionen werden in die Honorarauswertung einbezogen. 
Die finale Festlegung der Beauftragung der Positionen (optional oder verbindlich) wird im Auftragsfall 
getroffen. 

5.2.8 Umbauzuschlag 

Es ist vorgesehen, den Umbauzuschlag gemäß HOAI § 36 pauschal abzurechnen. 
Verlangt der Bieter eine andere Abrechnung, ist diese separat zu beschreiben und anzubieten. 

  Angebot Bieter [%] 
Umbauzuschlag als Pauschale [%]       
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5.2.9 Mitzuverarbeitende Bausubstanz 

Die Umbauarbeiten sind aus der MKS ersichtlich, im Bestand nötig, aus diesem Grund werden gemäß 
HOAI vermutlich anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz anfallen. Wir bitten 
den Bieter einen Vorschlag der anrechenbaren Kosten der mitzuverarbeitenden Bausubstanz 
zu machen (Pauschal oder Prozentual). 

5.2.10 Mitarbeiter Tages- und Stundensätze 

Für ggf. anfallende zusätzliche Leistungen, die in der Beauftragung nicht enthalten sind und bei 
Angebotserstellung für den Bieter nicht erkennbar waren. 

Funktion Stundensatz [€/h] 
Projektleiter       
Projektbearbeiter (Dipl.-Ing)       
technisch-wirtschaftl. Mitarbeiter       

 

Die Stundensätze werden in der Honorarauswertung mit jeweils 20 Stunden berücksichtigt. 

Zusätzliche Leistungen werden nur vergütet, wenn sie vor Ausführung durch den AN angezeigt wurden 
und eine schriftliche Beauftragung durch den AG erfolgt ist.  

 
 
 
 

                     

 

 

 

 

 

 

 

(nur die wirklich mitzuverarbeitende Bausubstand ist zu berücksichtigen) 
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5.3 Nebenkosten 

Es ist vorgesehen, die Nebenkosten gemäß HOAI § 14 pauschal abzurechnen. 
 
Verlangt der Bieter eine andere Abrechnung, ist diese separat zu beschreiben und anzubieten. 
 

  Angebot Bieter 
Nebenkosten als Pauschale [%]       

 

5.4 Mitarbeiter Stundensätze 

Für ggf. anfallende zusätzliche Leistungen, die in der Beauftragung nicht enthalten sind und bei 
Angebotserstellung für den Bieter nicht erkennbar waren. 

Funktion Stundensatz [€/h] netto 
Projektleiter       
Projektbearbeiter (Dipl.-Ing)       
technisch-wirtschaftl. Mitarbeiter       

 

Die Stundensätze werden in der Honorarauswertung mit jeweils 20 Stunden berücksichtigt.  

Zusätzliche Leistungen werden nur vergütet, wenn sie vor Ausführung durch den AN angezeigt wurden 
und eine schriftliche Beauftragung durch den AG erfolgt ist. 

 

5.5 Benennung des vorgesehenen Projektleiters 

Projektleiter       

stellv. Projektleiter       

 Erklärung des Bieters 

Eigenerklärung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach §§ 123 und 124 GWB 
Nichtvorlage von Ausschlussgründen [ja/nein]       
 

Ausschlussgründe Selbstreinigung nach GWB §125 
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 Einzureichende Unterlagen 

☐ ggf. Erklärung zur Bietergemeinschaft  
☐ Eigenerklärung zur wirtschaftlichen und finanziellen Leistungsfähigkeit (formlos)   
☐ Nachweis Berufshaftpflichtversicherung  
☐ Eigenerklärung zur technischen und beruflichen Leistungsfähigkeit (formlos)   
☐ Nachweis der Befähigung zur Berufsausübung." 
☐ Referenzen 
☐ Eigenerklärung SanktionsVO 
☐ Datenschutzerklärung 
☐ Honorarangebot  

 Sonstige Angebots- und Vertragsbedingungen 

- Der Auftraggeber behält sich vor, für das Projekt zur Kommunikation, Datenaustausch und 
Dokumentation ein PKM-System einzusetzen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur 
Verwendung und Teilnahme an dem PKM System. Hierdurch entsteht kein zusätzlicher 
Vergütungsanspruch. 

- Der AG behält sich vor, die Leistungen stufenweise abzurufen. Aus einer stufenweisen Abrufung 
bzw. dem nicht Abrufen von Stufen / Leistungsphasen kann kein zusätzlicher Honoraranspruch 
abgeleitet werden. 
 

- Kündigung 
 

Der Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekündigt werden. Die Kündigung kann ganz oder 
teilweise erfolgen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor: 
 

▪ wenn das Projekt abgebrochen und nicht realisiert wird, 
▪ wenn der AN gegen eine wesentliche Pflicht aus dem Vertrag verstößt und dieser 

Pflichtverstoß sich trotz Abmahnung wiederholt, 
▪ wenn über das Vermögen des AN die Eröffnung des Insolvenz- oder Vergleichsverfahrens 

beantragt, wird 
 

Der AN erhält die bis zur Kündigung nachweislich erbrachten Leistung vergütet, einschl. der nicht 
abwendbaren für die Vertragsabwicklung eingegangenen Verpflichtungen und zwar als anteilige 
Vergütung aus dem Pauschalfestpreis. Dem AN steht dabei kein Anspruch auf entgangenen Gewinn 
und Schadenersatz zu. 

 
- Urheberrecht 

 
Soweit das Werk des AN nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt ist und dem AN Leistungen bis 
einschließlich der Entwurfsplanung übertragen worden sind, überträgt der AN dem AG sämtliche 
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Nutzungs- und Verwertungsrechte für die Realisierung, den Betrieb, die Beseitigung und etwaige 
Wiederherstellung des Bauvorhabens. Dazu gehören insbesondere auch das Umgestaltungs-, 
Bearbeitungs- und jedes Änderungsrecht. Der AG darf ferner die Planungsunterlagen sowie das 
ausgeführte Werk ändern, wenn die Änderung wirtschaftlich, funktionell oder konstruktiv notwendig 
oder aus Sicht des AG zweckmäßig ist. Die Form der Änderung soll mit dem AN abgestimmt werden. 
 

- Teilnahmebedingungen 
 

Das Honorarangebot ist für den AG ohne Verpflichtung und Kosten.  
 

 
 
 

……………………………....   ………………………………………… 
Ort, Datum    Firmenstempel und rechtsverbindliche 

Unterschrift des Bieters 
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