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Praambel

Der Auftraggeber hat gemal dem Verfahrensleitfaden vom [...] Leistungen in Bezug auf die Er-
richtung von Photovoltaik-Anlagen (nachfolgend ,,PV-Anlagen®) ausgeschrieben, die auf der
Grundlage der zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer auf erster Stufe geschlosse-
nen Rahmenvereinbarung vom [e] (nachfolgend ,,Rahmenvereinbarung®) und dieses Projekt-
vertrags durch den Auftragnehmer fir den Auftraggeber zu erbringen sind.

Der Auftragnehmer hat im Rahmen der Teilnahme am Vergabeverfahren zur Einzelauftragsver-
gabe (nachfolgend ,,Miniwettbewerb*) auf zweiter Stufe den Zuschlag erhalten.

Dieser Projektvertrag regelt die Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und dem Auf-
traggeber.
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§1
Vertragsgegenstand

Gegenstand des Projektvertrags ist die Errichtung einer PV-Anlage durch den Auftragneh-
mer. Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer insoweit die Planung sowie die funk-
tions- und betriebsbereite Montage und Errichtung der PV-Anlage auf dem Gebaude [...].

Art und Umfang der zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus dem Anhang [...] zum
Verfahrensleitfaden vom [...] (Anlage 1). Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur Erbrin-
gung aller hierin festgelegten Leistungen. Der Leistungsgegenstand wird zudem durch die
nachfolgenden Regelungen konkretisiert.

Dem Auftragnehmer sind die Ortlichkeiten, insbesondere das vertragsgegensténdliche Ge-
baude [...], vertraut, der Auftragnehmer hat das Gebaude besichtigt. Der Auftragnehmer
erklart, dass er sich vor Vertragsabschluss tber Lage und Zustand des Gebaudes und die
sonstigen Gegebenheiten auf dem Grundstiick, insbesondere Zufahrtswege und deren Be-
schaffenheit, unterrichtet hat.

§2

Vertragsbestandteile

Es gelten in der nachfolgenden Rangfolge als Vertragsbestandteile:

die Regelungen dieses Vertrags,

die Regelungen der Rahmenvereinbarung vom [...],
o dem Anhang [...] zum Verfahrensleitfaden vom [...] (Anlage [...]),
o das Angebot des Auftragnehmers vom [...] mit sdmtlichen Anlagen (Anlage [...]),

o die Besonderen Vertragsbedingungen zum Tariftreue- und Mindestlohngesetz fiir
offentliche Auftrage in Baden-Wurttemberg (Landestariftreue- und Mindestlohnge-
setz — LTMG) (Anlage [...]),

o die ,Zusatzlichen Einkaufsbedingungen Arbeitsschutz® des Auftraggebers (Anlage

[...]).

o Arbeitssicherheitsrichtlinie der Stadtwerke Stuttgart GmbH (Anlage [...])

o Erganzende Gefahrdungsbeurteilung Montage Photovoltaik- / Solaranlagen (An-
lage 6)



Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart GmbH
Vergabe von Rahmenvereinbarungen uber die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Projektvertrag (Los [...] (wird vor Vertragsschluss erganzt))

Seite 5 von 14 Seiten

(1)

die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen der VOB/B und die tech-
nischen Vertragsbedingungen der VOB/C in der zum Zeitpunkt des Vertrags-
schlusses gultigen Fassung,

der Stand der Technik sowie samtliche einschlagigen technischen Vorschriften
und die giltigen DIN-Normen, VDS-Richtlinien, VDI-Richtlinien, VDE-Richtlinien,
Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen von Behdrden, Berufsgenossenschaf-
ten, AMEV, Unfallkasse, Polizei und Versorgungsunternehmen zum Zeitpunkt der
Abnahme giiltigen Fassung sowie das Gebaudeenergiegesetz (GEG),

die gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere das Werkvertragsrecht gemaf
§§ 631 ff. BGB, wobei §§ 650b bis 650e BGB einvernehmlich abbedungen sind,

die Freistellungsbescheinigung nach § 48 b EStG.

Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers finden keine Anwendung.

§3

Leistungsumfang

Die vom Auftragnehmer zu erbringenden Leistungen werden durch diesen Projektvertrag
und die in § 2 aufgefiihrten Vertragsbestandteile beschrieben. Der Auftragnehmer hat die
in § 1 aufgefuhrten Planungsleistungen und samtliche baulichen Leistungen zu erbringen.

Der Leistungsumfang des Auftragnehmers umfasst neben den Regelungen in Anhang [...]
zum Verfahrensleitfaden vom [...] (Anlage 1):

a)

Ubernahme aller Verkehrssicherungs-, Reinigungs-, Berdumungs- und Streu-
pflichten fir die Baustelleneinrichtungsflachen, bis zur endgtiltigen Fertigstellung
und Ubergabe der Anlage an den Auftraggeber;

Schutz des vertragsgegenstandlichen Gebdudes und der angrenzenden umlie-
genden Gebaudeteile sowie der Nachbar- und 6ffentlichen Grundstlicke, Stralten
und Wege vor Beschadigung und Verschmutzung, sowie die unverzigliche Besei-
tigung aufgetretener Beschadigungen und Verschmutzungen,;

Ubernahme der Bauleitung gemaR § 45 LBO und samtlicher SiGeKo-Leistungen;

Herbeifiihrung aller Genehmigungen, insbesondere der Baufreigabe, Abnahmen,
Gutachten und Prifungen sowie die Beschaffung und Ubergabe mangelfreier Ab-
nahme- und Prifungsbescheinigungen, die im Zusammenhang mit der Anlage und
der angestrebten Nutzung stehen, soweit in diesem Vertrag und den Vertragsbe-
standteilen nicht ausdriicklich etwas anderes bestimmt ist;
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e) Erstellung aller fur den Betrieb und die Nutzung der PV-Anlage erforderlichen Pla-
nungs-, Bedienungs- und Detailunterlagen;

f)  Dokumentation nach Stand der Technik.

§4

Allgemeine Leistungsausfiihrung

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle fir die Erbringung seiner Leistungen erforderlichen
Abstimmungen mit dem Auftraggeber, seinen Nachunternehmern, Behdrden, Versorgungs-
unternehmen, Nutzern und allen weiteren Beteiligten vorzunehmen.

Der Auftragnehmer hat arbeitstaglich Bautagesberichte zu fihren und diese wochentlich
dem Auftraggeber oder dessen Bevollmachtigten zu tibergeben.

Fir die Ubergabe/Einweisung/Inbetriebnahme der PV-Anlage ist vom Auftragnehmer recht-
zeitig, spatestens vier Wochen vor Ubergabe/Einweisung/Inbetriebnahme ein entsprechen-
des Ubergabeverfahren vorzuschlagen und mit dem Auftraggeber abzustimmen. Hierbei ist
vom Auftragnehmer einzukalkulieren, dass Einweisungen in die Nutzung aller relevanten
Funktions- und Anlagenteile mehrfach (mindestens zweifach) und in Anwesenheit der aus-
fuhrenden Nachunternehmer durchzufihren sind.

Im Rahmen der Koordinierungs- und Projektmanagementaufgaben bezieht der Auftragneh-
mer vorausschauend, planend und integrierend auch den Auftraggeber und seine Beauf-
tragten so in seinen Leistungserbringungsprozess ein, dass diese bei den jeweils relevanten
Vorgangen rechtzeitig informiert und eingeschaltet werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen der Leistungserbringung die Gesundheit und
Sicherheit seiner Mitarbeiter zu schitzen. Die Anforderungen fiir samtliche Arbeiten auf
Baustellen sowie in und an den Anlagen der SWS-Gruppe sind vom Auftraggeber detailliert
in den ,Zusatzlichen Einkaufsbedingungen Arbeitsschutz“ des Auftraggebers (Anlage 4)
beschrieben und vom Auftragnehmer einzuhalten.

Die regelmaRige Beurteilung der Gefahren und der eventuellen Gesundheitsrisiken fir die
Mitarbeiter des Auftragnehmers, das Treffen aller notwendigen Schutzmaf3nahmen und die
Dokumentation in einer Beurteilung der Arbeitbedingungen BdA liegt in der Verantwortung
des Auftragnehmers. Dabei hat der Auftragnehmer zu gewahrleisten, dass Gefahren mog-
lichst vermieden werden. Falls dies nicht moglich sein sollte, ist der Auftragnehmer ver-
pflichtet, erforderliche Schutzvorkehrungen zu treffen und seine Mitarbeiter darin ausfihrlich
zu belehren.

Alle Mitarbeiter des Auftragnehmers, die er auf den vertragsgegenstandlichen Baustellen
einsetzt, missen eine G41-Untersuchung erfolgreich absolviert haben. Ferner hat der Auf-
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tragnehmer sowohl eine Beurteilung der Arbeitbedingungen BdA flr die von seinen Mitar-
beitern zu erbringenden Arbeiten als auch eine jahrliche Unterweisung seiner Mitarbeiter zu
gewahrleisten. Der Auftraggeber wird dem Auftragnehmer darliber hinaus pro Baustelle
eine (teilweise) vom Auftraggeber ausgefiilite Beurteilung der Arbeitbedingungen BdA zu-
kommen lassen. Diese muss vom Auftragnehmer vor Baubeginn ausgeflllt, finalisiert, un-
terschrieben, an den Auftraggeber zurlickgegeben und eingehalten werden.

§5

Einsatz von Nachunternehmern

Der Auftragnehmer ist berechtigt, flr die Erfillung von Teilleistungen Dritte als Erflllungs-
gehilfen zu beauftragen.

Erganzend zu § 4 Abs. 8 VOB/B wird vereinbart, dass der Auftragnehmer Leistungen nur
an Nachunternehmer Ubertragen darf, die fachkundig, leistungsfahig und zuverlassig sind.
Dazu gehdrt auch, dass die Nachunternehmer ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zah-
lung von Steuern und Sozialabgaben nachkommen und die gewerberechtlichen Vorausset-
zungen erflllen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die Absicht der Beauftragung von Dritten im
Sinne von Absatz 1 anzuzeigen und dem Auftraggeber auf Verlangen vor Beauftragung des
Dritten schriftlich Art und Umfang der Leistung, die weiter vergeben werden soll, sowie Na-
men und Anschrift und Berufsgenossenschaft (einschliellich Mitgliedsnummer) des vorge-
sehenen Nachunternehmers mitzuteilen. Der Auftraggeber ist weiterhin berechtigt, Nach-
weise Uber die Fachkunde, Leistungsfahigkeit und Zuverlassigkeit des vorgesehenen Nach-
unternehmers zu verlangen.

Stellt der Auftragnehmer bei Leistungen, auf die sein Betrieb eingerichtet ist, Nachunter-
nehmer ein, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Abhilfe
setzen und erklaren, dass er ihm nach fruchtlosem Ablauf der Frist den Auftrag entziehe
(§ 8 Abs. 3 VOB/B), wenn die eingesetzten Nachunternehmer nicht fachkundig, nicht leis-
tungsfahig oder unzuverlassig sind oder der Auftragnehmer diese Voraussetzungen auf
Verlangen des Auftraggebers nicht innerhalb der gesetzten Frist nachweist.

§6
Vertretung der Vertragsparteien

Der Auftraggeber benennt als seinen fir die Abwicklung des Projekts bevollmachtigten Ver-
treter [...]. Dieser ist berechtigt, Anweisungen zu erteilen, die zur technisch und zeitlich ord-
nungsgemalien Ausfihrung der Bauleistungen erforderlich sind. Weitergehende rechtsver-
bindliche Erklarungen, die wahrend der Abwicklung des Vertrags abzugeben und/oder ent-
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gegenzunehmen sind, bleiben ausschlieRlich dem Auftraggeber vorbehalten. Dies gilt ins-
besondere fiir solche Erklarungen, die zu einer Anderung oder Ergdnzung des Vertrags
fUhren.

Der Auftragnehmer benennt als zustandigen Bauleiter und Bevollmachtigten [...]. Dieser ist
zur Abgabe und Entgegennahme von rechtsverbindlichen Erklarungen nach diesem Vertrag
befugt.

Unabhangig von Absatz 1 und 2 bleiben gesetzliche Vertretungsbefugnisse unberthrt.

Die Vertragsparteien werden sich gegenseitig unverziiglich schriftlich darliber informieren,
sollten sich die Vertretungsverhaltnisse andern.

§ 7

Leistungsanderungen/zusatzliche Leistungen

Die Anordnung von Leistungsanderungen und zusatzlichen Leistungen, sowie deren Ver-
gutung richtet sich ausschlie3lich nach den Vorschriften der §§ 1, 2 VOB/B. Die §§ 650b bis
650d BGB werden einvernehmlich abbedungen. Die Vertragsparteien waren sich im Rah-
men der Erdrterung der §§ 650b bis 650d BGB und deren Geltung darlber einig, dass sie
es bei der Behandlung von geanderten/zusatzlichen Leistungen bei den in der Praxis be-
wahrten Regelungen der §§ 1, 2 VOB/B belassen wollen, die unverandert zur Anwendung
kommen. Vor Austibung des Anordnungsrechts durch den Auftraggeber nach § 1 Abs. 3
und 4 VOB/B werden sich die Parteien innerhalb eines Zeitraums von 5 Werktagen um eine
Einigung bemuhen. Das Anordnungsrecht des Auftraggebers schlie3t auch das Recht ein,
Anderungen der Bauumstande, der Bauzeit bzw. der Ausfiihrungsfristen anzuordnen, es
sei denn, eine solche Anordnung stellt einen unangemessenen Eingriff in die betriebliche
Disposition des Auftragnehmers dar und ist ihm nicht zumutbar.

Anordnungen erfolgen aus Beweisgriinden schriftlich und dirfen nur von Personen erteilt
werden, die zur rechtsgeschaftlichen Vertretung des Auftraggebers nach den Regelungen
dieses Vertrags berechtigt sind.

Als Nebenpflicht hat der Auftragnehmer auch bei Anspriichen nach § 1 Abs. 3, 4 und § 2
Abs. 5, 6 VOB/B entstehende Mehrkosten dem Auftraggeber unverziglich und vor Ausfih-
rung der Leistungen schriftlich anzuzeigen.

Der Auftragnehmer ist im Falle einer Anordnung durch den Auftraggeber verpflichtet, dem
Auftraggeber vor Ausfihrung der Leistung unentgeltlich ein schriftliches kostenfreies Nach-
tragsangebot vorzulegen, das folgende Angaben enthalten muss:

a) Darstellung, inwieweit die auszufiihrende Leistung von der urspriinglich vereinbar-
ten Leistung abweicht oder es sich um eine zusatzliche Leistung handelt;
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b) Darlegung der erfolgten Anordnung; wenn der Auftragnehmer seine Nachtragsfor-
derung auf eine schriftiche Anordnung des Auftraggebers stitzt, hat er diese
schriftliche Anordnung dem Nachtragsangebot beizufugen;

¢) Angabe und Erlduterung der Auswirkungen der Leistungsanderung/der zusatzli-
chen Leistung auf den Bauablauf sowie sonstiger Auswirkungen der Leistungsan-
derung/zusatzlichen Leistung, insb. zeitliche Auswirkungen sind durch Vorlage ei-
nes aktualisierten Bauzeitenplans darzustellen;

d) Angabe aller kostenmaRigen Auswirkungen der geanderten/zusatzlichen Leistun-
gen; dies gilt auch fir Kosten fir eine etwaige Bauzeitverlangerung und Beschleu-
nigungsmafnahmen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, eine geanderte oder zusatzliche Leistung auch dann
auszuflihren, wenn die Vertragsparteien vor Ausfiihrung der Arbeiten keine Vereinbarung
abschliel3en, in der die Auswirkung der Leistungsanderung auf die Vergltung und auf die
vereinbarten Ausflihrungsfristen festgelegt werden. Ein Leistungsverweigerungs- oder Zu-
ruckbehaltungsrecht steht dem Auftragnehmer insoweit nicht zu.

Stundenlohnarbeiten durfen nur ausgefihrt werden, wenn diese durch den Auftraggeber
vor der Leistungserbringung ausdrticklich angeordnet werden.

§8
Verglitung

Der Auftragnehmer erhalt fur die aus diesem Vertrag gemaR § 2 und § 3 zu erbringenden
schlusselfertigen, funktions- und betriebsbereiten Leistungen eine Vergutung in Hohe von:

EURI...]
(in Worten: [...]).
zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Mit der Pauschalfestpreisvergitung sind samtliche vertraglichen Leistungen abgegolten,
soweit sie flr die schlisselfertige und funktions- sowie betriebsbereite Erstellung erforder-
lich sind. Im vereinbarten Pauschalfestpreis sind samtliche Eigenkosten des Auftragneh-
mers und samtliche Fremdkosten enthalten, die im Rahmen des Leistungsumfangs nach
diesem Vertrag entstehen, soweit nicht in diesem Projektvertrag und seinen Vertragsbe-
standteilen ausdrucklich etwas anderes vereinbart ist.

Der Preis ist ein Festpreis fir die gesamte Bauzeit, eine Lohn- und Materialgleitung wird
nicht vereinbart.
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§9

Termine

Als verbindlichen Termin zum Ausflhrungsbeginn der PV-Anlage in [...] gemal § 5 Abs. 1
VOB/B (Vertragsfrist) vereinbaren die Vertragsparteien den [...].

Als verbindlichen Fertigstellungstermin der PV-Anlage in [...] gemaR § 5 Abs. 1 VOB/B (Ver-
tragsfrist) vereinbaren die Vertragsparteien den [...].

§ 10
Vertragsstrafe

Gerat der Auftragnehmer mit dem Fertigstellungstermin gemaf § 9 Absatz 2 in Verzug, hat
er fur jeden Werktag (Montag bis Samstag) der Fristiiberschreitung eine Vertragsstrafe in
Hohe von 0,1 % des Nettopauschalfestpreises zu zahlen. Dies gilt nicht, wenn der Auftrag-
nehmer die Fristlberschreitung nicht zu vertreten hat.

Die Vertragsstrafenregelung gilt ebenso im Falle einer Vereinbarung neuer, von § 9 Absatz
1 und 2 abweichender Vertragstermine, soweit in der Vereinbarung nichts Abweichendes
geregelt ist. Einer neuen Vereinbarung der Vertragsstrafe flr diese Termine bedarf es in
diesem Fall nicht.

Der Auftraggeber ist berechtigt, sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Fallig-
keit der Schlusszahlung vorzubehalten.

Alle Vertragsstrafen, auch wenn sie aus mehreren Rechtsgrinden kumulativ anfallen, sind
der H6he nach insgesamt begrenzt auf maximal 5 % der Nettopauschalfestpreises.

Weitere Anspriiche des Auftraggebers bleiben unter Anrechnung der Vertragsstrafe auf
Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers unberihrt. Anspriiche auf Schadensersatz
des Auftraggebers aus anderen Umstanden sind von dieser Regelung nicht berihrt.

§ 11
Abnahme

Die Vertragsparteien vereinbaren eine formliche Abnahme gemalf § 12 Abs. 4 VOB/B. Eine
konkludente Abnahme ist ebenso ausgeschlossen wie die Abnahmefiktionen des § 12
Abs. 5 VOB/B.

Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch auf die Durchfihrung von Teilabnahmen.

Soweit bei der Abnahme Mangel vorbehalten werden, tragt der Auftragnehmer weiter die
Beweislast flr die mangelfreie Leistungserbringung.
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§12
Zahlungen

Der Auftragnehmer erhalt Zahlungen nach folgendem Zahlungsplan:

» Abschlag von 40% nach vollstandiger Lieferung von Wechselrichter und Module der PV-
Anlage;

» Abschlag von 30% nach Abschluss der Fertigstellung der PV-Anlage;
» Schlusszahlung von 30% nach erfolgreicher Abnahme gemaR § 11 dieses Vertrags.

Die Rechnungen sind im Original einfach und einfach digital beim Auftraggeber einzu-
reichen.

Rechnungsprifungsvermerke stellen kein Anerkenntnis der Rechnung bzw. der dahinter-
stehenden Forderung des Auftragnehmers durch den Auftraggeber dar. Die Bezahlung von
Abschlagsrechnungen stellt weder ein Anerkenntnis des erreichten Bautenstands noch eine
Abnahme der ausfiihrten Leistung dar.

Zahlungen sind innerhalb von 30 Tagen nach Eingang der priiffahigen Rechnung beim Auf-
traggeber zu erbringen.

Zahlungen werden bargeldlos in Euro geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung
von einem Konto der Tag der Abgabe oder Absendung des Zahlungsauftrags an das Geld-
institut.

Bei der Riickforderung des Auftraggebers wegen Uberzahlung kann sich der Auftragnehmer
nicht auf den Wegfall der Bereicherung berufen.

§13
Mangelanspruche

Die Mangelhaftung richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B, soweit im Folgenden nicht
etwas anderes geregelt ist.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt abweichend von § 13 Abs. 4 Nr. 1 VOB/B
funf Jahre.



Energiedienste der Landeshauptstadt Stuttgart GmbH
Vergabe von Rahmenvereinbarungen uber die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen

Projektvertrag (Los [...] (wird vor Vertragsschluss erganzt))

Seite 12 von 14 Seiten

(1)

(2)

(1)

(2)

(4)

§ 14
Schwarzarbeitsgesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz, SGB

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekampfung der
Schwarzarbeit, des Arbeithnehmerentsendegesetz, das Arbeitnehmeriberlassungsgesetz
und die Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts, insbesondere zur Abflihrung der
Beitrage zu beachten. Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nach Abschluss der Bau-
mafnahme eine Liste seiner Nachunternehmer zu ibermitteln. Der Auftraggeber behalt sich
entsprechende Kontrollen vor.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Anspriichen der Arbeitneh-
mer des Auftragnehmers, der Arbeitnehmer eines Nachunternehmers und allen Arbeitneh-
mern aller weiteren nachgeordneten Nachunternehmer und etwaiger Verleiher und der So-
zialkassen gemafl § 14 AEntG, § 28e Abs. 3a-f SGB IV und weiterer eine entsprechende
Haftung anordnenden gesetzlichen Vorschriften freizustellen.

§ 15
Kindigung

Fur die Kiindigung dieses Vertrags gelten die §§ 8 und 9 VOB/B. Im Falle einer Kiindigung
oder sonstigen Beendigung des Vertrags hat der Auftragnehmer seine Leistung so abzu-
schliel3en, dass der Auftraggeber die Leistung ohne Schwierigkeiten tbernehmen und die
FortfGhrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann. Die Parteien verpflichten sich,
den erreichten Leistungsstand in einem gemeinsamen Aufmal} zu ermitteln.

Jede Kindigung ist schriftlich zu erklaren.

Hat der Auftragnehmer den Kiindigungsgrund zu vertreten, so steht diesem eine Vergitung
ausschlieBlich fur die bis zum Wirksamwerden der Kiindigung ordnungsgemaf erbrachten
Leistung zu. Schadensersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberihrt.

Der Auftraggeber ist dartiber hinaus berechtigt, die Kiindigung zu Lasten des Auftragneh-
mers auf vertraglich abgrenzbare Teilleistungen zu beschranken, auch wenn es sich nicht
um abgeschlossene Leistungen im Sinne der §§ 8 Abs. 3 Nr. 1 bzw. 12 Abs. 2 VOB/B
handelt.

§ 16
Gefahrtragung

Die Gefahrtragung richtet sich ausschlief3lich nach § 644 BGB.


http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VOBB&p=8
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=VOBB&p=8&x=III
http://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&n=1&g=VOBB&p=8
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§ 17
Bauleistungsversicherung, Bauwasser, Baustrom

Der Auftragnehmer schlief3t fur die Durchfihrung des Bauvorhabens auf seine Kosten eine
Bauleistungsversicherung unter Einschluss des Bauherrenrisikos ab. Auf Verlangen des
Auftraggebers hat der Auftragnehmer einen Nachweis vorzulegen.

Der Auftragnehmer sorgt auf seine Kosten fiir Installation sowie flr Unterhalt und Verbrauch
von Bauwasser, Baustrom, sanitare Einrichtungen und Verkehrswege auf den Baustellen
Uber die gesamte Bauzeit und entfernt diese Einrichtungen nach Beendigung der jeweiligen
Baumalinahme.

§ 18
Abtretung, Aufrechnung, Zuriickbehaltungsrecht

Eine Abtretung von Forderungen des Auftragnehmers bedarf in jedem Fall der schriftlichen
Zustimmung des Auftraggebers. Teilt der Auftragnehmer fur die Abtretung sachlich berech-
tigte Griinde mit, darf der Auftraggeber die erforderliche Zustimmung nicht verweigern.

Der Auftragnehmer ist zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht er-
flllten Vertrags nur berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, aner-
kannt oder unbestritten sind. Das Recht des Auftragnehmers zur Aufrechnung besteht un-
eingeschrankt, soweit seine aufgerechnete Forderung mit der Hauptforderung synallagma-
tisch verknipft ist.

§19
Schlussbestimmungen

Dieser Projektvertrag wird mit Zuschlagserteilung geschlossen. Er enthalt alle getroffenen
Vereinbarungen. Weitere schriftliche oder mindliche Nebenabreden bestehen nicht.

Anderungen oder Ergénzungen des Projektvertrags bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fur einen Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.

Erfillungsort fir samtliche Leistungs- und Nacherflllungspflichten des Auftragnehmers ist
der Ort des Gebaudes, auf das die PV-Anlage montiert werden soll, soweit nichts anderes
schriftlich vereinbart ist.

Fir die Rechtsbeziehungen der Vertragsparteien gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen (iber Vertrage
uber den internationalen Warenkauf (CISG).
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(5) AusschlieRlicher Gerichtsstand fir alle Streitigkeiten aus diesem Rahmenvertrag ist der
Verwaltungssitz des Auftraggebers.

(6) Sollten Bestimmungen dieses Rahmenvertrags ganz oder teilweise nichtig, rechtsunwirk-
sam oder undurchflihrbar sein oder ihre Rechtswirksamkeit oder Durchflihrbarkeit spater
verlieren, so soll hierdurch die Giiltigkeit dieses Rahmenvertrags im Ubrigen nicht berlhrt
werden. Das Gleiche gilt, soweit sich in dem Rahmenvertrag eine Liicke herausstellen
sollte. An die Stelle der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung soll diejenige
wirksame und durchfihrbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Ziel-
setzung am nachsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. un-
durchfiihrbaren Bestimmung verfolgt haben.

(7) Anlagen zu diesem Projektvertrag:
e Anlage 1: Anhang[...] zum Verfahrensleitfaden vom [...]
e Anlage 2: Angebot des Auftragnehmers vom [...] mit samtlichen Anlagen

e Anlage 3: Besonderen Vertragsbedingungen zum Tariftreue- und
Mindestlohngesetz fiir 6ffentliche Auftradge in Baden-Wirttemberg
(Landestariftreue- und Mindestlohngesetz — LTMG)

o Anlage 4: ,Zusatzliche Einkaufsbedingungen Arbeitsschutz“ des Auftraggebers

Ort, Datum Ort, Datum

Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Auftragnehmer
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