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Projektbeschreibung

»Ersatzneubau Kombibad in Rottweil | Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbe-
werb nach der VgV fiir die Fachplanungsleistungen Technische Ausriistung (ELT)
nach § 55 HOAI“

Die ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH & Co. KG plant den Ersatzneubau des stark
veralteten Hallenbades ,aquasol” in Rottweil. Das Hauptgebaude stammt aus dem Jahr
1965, Erweiterungen lberwiegend aus den 1980er Jahren. Fachliche Untersuchungen aus
den Jahren 2020 und 2025 belegen, dass eine Sanierung aus technischer und wirtschaftli-
cher Sicht nicht mehr sinnvoll ist.

Der bestehende Baderstandort ist zentral gelegen, sehr gut erreichbar und befindet sich in
unmittelbarer Nahe weiterer kommunaler Sportanlagen. Auf angrenzenden, stadtischen und
bislang unbebauten Flachen bestehen hervorragende Voraussetzungen fir den Ersatzneu-
bau. Durch die Zusammenfiihrung von neuem Hallenbad und bestehendem Freibad soll ein
wirtschaftlich optimierter Kombibadstandort, der einen effizienten und nachhaltigen Betrieb
ermdglicht geschaffen werden.

Die Gesamtmalinahme gliedert sich in drei Bauabschnitte:
BA 1: Neubau des Hallenbades mit Gastronomie und Sauna (Planungsumfang LP 1-8)

BA 2: Sanierung des Freibades (Umsetzbarkeit ist lediglich konzeptionell zu berlcksichtigen)
BA 3: Erweiterung des Hallenbades und der Sauna (Umsetzbarkeit ist lediglich konzeptionell
zu bertcksichtigen)

Das neue Hallenbad soll in erster Linie die Bedurfnisse der Bevolkerung (insbesondere Fami-
lien) sowie Schulen und Vereine decken. Zusatzlich ist eine vorerst etwas kleinere Saunaland-
schaft als aktuell im bestehenden ,aquasol® vorhanden geplant. Abgerundet wird das Angebot
durch eine zentrale Gastronomie, welche alle drei Bereiche (Hallenbad, Freibad und Sauna)
versorgen soll. Sofern im Entwurf abzubilden, soll die Gastronomie auch externe Besucher mit
bedienen kdnnen.

Das nachfolgende Luftbild zeigt im roten Rahmen das fiir die Ma3nahme zur Verfigung ste-
hende Baufenster. Das bestehende Umkleidegebdude des Freibades wird rickgebaut. Die
PKW-Stellplatze sind auf dem bestehenden, aktuell bekiesten Parkplatz des Freibades nach-
zuweisen.
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Luftbild, Quelle: Google Earth

Das folgende Raumprogramm soll im Bauabschnitt 1 realisiert werden: (Auszug aus detaillier-
ten Raum- und Funktionsprogramm, Anlage 5 der Vergabeunterlagen)

- Sport-Schwimmerbecken mit 5 Bahnen (25,00 x 12,50 m) mit Startblécken und seitli-
cher Beckeneinstiegstreppe sowie 1m-Sprungbrett und 3m-Plattform

- Kurs- und Erlebnisbeckenbecken - freiform, mit 2 x 12,50m-Bahnen fir Schwimmun-
terricht integriert

- Kinderspielbecken, ggf. auf mehreren Ebenen, Rutsche, Wasserspritzgerate, Anstauf-
lache

- Nebenraumprogramm in Anlehnung an die KOK-Baderrichtlinien

- Saunabereich mit 3 Innen- und einer Auflensauna sowie zonierte Ruhe- und Abkuhl-
bereiche

- Zentrale Gastronomie zur Versorgung aller Bereiche

Der Bauabschnitt 2 wird mit zeitlichem Versatz (voraussichtlich 5 bis 10 Jahre) zum Neubau
des Hallenbades aufgrund des Alters des Freibades und der Abgangigkeit der Technik erfor-
derlich werden. Im Zuge der Freibadsanierung (BA 02) ist neben einer noch abschlieRend zu
definierenden Reduzierung der Wasserflachen insbesondere geplant, die Technik mit in die
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Technikzentrale des Hallenbades zu integrieren. Der Hallenbadneubau ist daher so zu konzi-
pieren, dass die Technikflachen gro genug sind, um auch die Freibadtechnik aufnehmen zu
kénnen oder ein nachtraglicher Anbau einer Technikzentrale fir das Freibad sinnvoll und
funktionell durchdacht méglich ist.

Im Sinne einer Masterplan Betrachtung des Kombibades soll auch der Bauabschnitt 3 kon-
zeptionell bei der Neubauplanung mitgedacht werden. Nach aktuellem Stand wird davon
ausgegangen, dass im Zuge der Erweiterung des Hallenbades und der Sauna das folgende
Bade- und Saunaangebot realisiert werden soll:

- Kursbecken mit Hubboden und Wassergewohnungstreppe (80 m?)

- Therapiebecken (130 m?, raumlich abtrennbar mit Auf3enbeckenteil)

- Erweiterung des Kinderbeckens / Eltern-Kind-Bereiches

- Rohrenrutsche (2 Korperrutschen)

- Dampfbad im Hallenbadbereich

- 2 Raume fur Wellness Anwendungen im Saunabereich

- 3 weitere Schwitzangebote im AuRenbereich der Saunalandschaft (Saunadorf)
- Nebenraumprogramm

Neben der architektonischen Qualitat legt die ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH &
Co. KG insbesondere Wert auf die Energieeffizienz des Neubaus. Das derzeitige Energie-
konzept sieht daher vor, die Grundlast Gber Warmepumpen herzustellen. Diese sollen tber
PVT-Module gespeist werden, welche auf dem Dach des Neubaus anzuordnen sind. Weiter-
hin ist ein Anschluss an das Fernwdrmenetz geplant. Die ENRW Energieversorgung Rottweil
GmbH & Co. KG setzt einen besonderen Fokus auf eine nachhaltige Bauweise, stellt jedoch
keine besonderen Anforderungen an eine Nachhaltigkeitszertifizierung.
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