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Projektbeschreibung
Projektbeschreibung sh. Anlage
Kenndaten / Flachen

Die Flachen der MaBnahme setzten sich wie folgt zusammen:

Sanierung von 5 Gebauden ca. 19.570 m2

Fir die gesamte MaBBnahme ca. 63,64 Mio. € netto.
Fir die Honorarermittlung werden angesetzt
KG 300 23,5 Mio. netto, KG 400 10,1 Mio. netto.

Projektbeteiligte

Die am Projekt Beteiligten sind folgender Tabelle zu entnehmen:

Auftraggeber Stadt Heidenheim Frau Alexandra Stammer
Projektsteuerung nps Bauprojektmanagement GmbH Frau Christina Hogerl
Herr Nicolas Kallabis

Weitere erforderliche Planer und Berater werden rechtzeitig im Projektverlauf hinzugezogen.

Termine

Die Leistungen des AN sind nach dem noch zu vereinbarenden Rahmenterminplan zu erbringen.

Als Ecktermine werden derzeit voraussichtlich angenommen:

Beginn der AN-Leistungen: 10/2026

Voraussichtliche Fertigstellung: 06/2031

Die Fertigstellung der MaBnahmen ist abhangig von der moglichen Umsetzungsstrategie und ist je nach
Entwurf festzulegen.
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Leistungsbeschreibung

Fir das Projekt sollen Leistungen der Tragwerksplanung gemafll HOAI 2021 erbracht werden.

Das Leistungsbild orientiert sich an der HOAI §49

LPH 1

- Alle erforderlichen Leistungen
LPH 2

- Alle erforderlichen Leistungen
LPH 3

- Alle erforderlichen Leistungen
LPH4

- Alle erforderlichen Leistungen
LPH5

- Alle erforderlichen Leistungen
LPH6

- Alle erforderlichen Leistungen
Honoraranfrage

Die blau umrahmten Felder sind vom Bieter auszufiillen. In die Pauschale der Nebenkosten sind
samtliche Nebenkostenaufwendungen einzurechnen, die fir die jeweilige Leistungserbringung
erforderlich sind. Ausgenommen sind Massendrucke. Projektstandort und Leistungserfullungsort ist in
Senden.
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6.1 Bestimmung des Honorarzone und -satz

Gemadl3 HOAI 2021 Anlage 14.2 Objektliste der Technischen Ausriistung ist das Projekt vom Bieter der

Honorarzone zuzuordnen

Bewertung
Angebot AN
Bewertungsmerkmale 0
Stiitzwande, VVerbau 0
Grindung '0
Mauerwerk 0
Deckenkonstruktionen, Flachentragwerke 0
Rahmen- und Skelettbauten 0
Summe 0
Summenbildung durch ,F9" aktualisieren
Angebot AN
Honorarzone/Honorarsatz
6.2 Grundleistungen fiir Tragwerksplanung
Bewertung
Leistungsphase HOAI [%] Angebot AN [%]
LPH 1 3 0
LPH 2 10 0
LPH 3 15 0
LPH & 30 0
LPH5 40 0
LPH 6 2 0
Summe 100 0

Summenbildung durch ,F9" aktualisieren

Der. AG erwartet alle fiir das Projekt notwendigen Leistungen des HOAI-Leistungsbildes
Tragwerksplanung gemal3 § 51 bzw. Anlage 14.

Abweichende Bewertungen durch den Bieter sind zu begriinden.
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6.2.1 Grundleistungen fiir Tragwerksplanung — Gebaude (bauabschnittsweise Umsetzung ab LPH 5)

Im Bauvorhaben werden Fordermittel des Landes Baden-Wurttemberg beantragt. Im Zuge der

Fordermittelzuteilung konnen sich Einflisse auf die Projektabwicklung einstellen.
Die Bieter werden gebeten in nachfolgender Tabelle eine Angebotserganzung unter Bertcksichtigung
einer bauabschnittsweisen Umsetzung der BaumaRnahme ab LPH 5 aufgeteilt nach der
Bestandstruktur der Gebaude A bis E getrennt zu bewerten.

Bauherr- Vorschlag Bewertung
Leistungsphase HOAI [%] Angebot AN
(%)
LPH 5 0 0
LPH 6 0 0
Summe 0 0
0 0

Die Bietereintrage erganzen das Angebot unter Punkt 6.2 und werden fiir die Wertung addiert.
Erganzende Eintrage sind nachfolgend maglich:

Summenbildung durch ,F9" aktualisieren

Besondere Leistungen

Folgende Besonderen Leistungen werden AG-seitig flr sinnvoll erachtet und sind anzubieten:

Bewertung
Besondere Leistung Angebot AN netto [€]
Bestandaufnahme Gebaude A 0
Bestandaufnahme Gebdude B-D 0
Bestandaufnahme Gebadude E, Werkstattgebaude 0
0
0
Summe fur die Honorarwertung 100% 0,00

Summenbildung durch ,F9" aktualisieren

Die aufgefiihrten Positionen werden in die Honorarauswertung einbezogen.
Die finale Festlegung der Beauftragung der Positionen (optional oder verbindlich) wird im Auftragsfall

getroffen.
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6.3 Nebenkosten

Es ist vorgesehen, die Nebenkosten gemal3 HOAI § 14 pauschal abzurechnen. Verlangt der Bieter eine
andere Abrechnung, ist diese separat zu beschreiben und anzubieten.

Angebot Bieter

Nebenkosten als Pauschale [%]

6.4 Mitarbeiter Tages- und Stundensatze

Fir ggf. anfallende zusatzliche Leistungen, die in der Beauftragung nicht enthalten sind und bei
Angebotserstellung flir den Bieter nicht erkennbar waren.

Funktion Stundensatz [€/h] netto

Projektleiter

Projektbearbeiter (Dipl.-Ing)

technisch-wirtschaftl. Mitarbeiter

Die Stundensatze werden in der Honorarauswertung mit jeweils 20 Stunden berticksichtigt.

Zusatzliche Leistungen werden nur vergltet, wenn sie vor Ausfiihrung durch den AN angezeigt wurden
und eine schriftliche Beauftragung durch.den AG erfolgt.ist.

6.5 Benennung des vorgesehenen Projektleiters

Projektleiter ’

stellv. Projektleiter ’

7. Erklarung des Bieters

Eigenerklarung zum Nichtvorliegen von Ausschlussgrinden nach §§ 123 und 124 GWB
Nichtvorlage von Ausschlussgriinden [ja/nein]

Ausschlussgriinde Selbstreinigung nach GWB §125
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8. Einzureichende Unterlagen

‘D Darstellung zu den Methoden (formlos)
‘D Darstellung des Projektteams (formlos)
‘D Darstellung zum Abwicklungskonzept (formlos)

‘D Honorarangebot

9. Sonstige Angebots- und Vertragsbedingungen

- Der Auftraggeber behdlt sich vor, fiir das Projekt zur Kommunikation, Datenaustausch und
Dokumentation ein PKM-System einzusetzen. Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Verwendung und Teilnahme an dem PKM-System. Hierdurch entsteht kein zusatzlicher
Vergutungsanspruch.

- Der AG behdlt sich vor, die Leistungen stufenweise abzurufen. Aus einer stufenweisen Abrufung
bzw. dem nicht Abrufen von Stufen / Leistungsphasen kann kein zusdtzlicher Honoraranspruch
abgeleitet werden.

- Kiindigung

Der Vertrag kann nur aus wichtigem Grund gekindigt werden. Die Kiindigung kann ganz oder
teilweise erfolgen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor:

= wenn das Projekt abgebrochen und nicht realisiert wird,

= wenn der AN gegen eine wesentliche Pflicht aus dem Vertrag verstof3t und dieser
Pflichtverstol3 sich trotz Abmahnung wiederholt,

= wenn Uber das Vermogen des AN die Erdffnung des Insolvenz- oder
Vergleichsverfahrens beantragt, wird

Der AN erhalt die bis zur Klindigung nachweislich erbrachten Leistung vergttet, einschl. der nicht

abwendbaren fur die Vertragsabwicklung eingegangenen Verpflichtungen, und zwar als anteilige
Vergutung. Dem AN steht dabei kein Anspruch auf entgangenen Gewinn und Schadenersatz zu.
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- Urheberrecht

Soweit das Werk des AN nach dem Urheberrechtsgesetz geschiitzt ist und dem AN Leistungen
bis einschlieBlich der Entwurfsplanung ubertragen worden sind, tbertragt der AN dem AG
samtliche Nutzungs- und Verwertungsrechte flr die Realisierung, den Betrieb, die Beseitigung
und etwaige Wiederherstellung des Bauvorhabens. Dazu gehdren insbesondere auch .das
Umgestaltungs-, Bearbeitungs- und jedes Anderungsrecht. Der AG darf ferner die
Planungsunterlagen sowie das ausgefiihrte Werk andern, wenn die Anderung wirtschaftlich,
funktionell oder konstruktiv notwendig oder aus Sicht des AG zweckmaBig ist. Die Form der
Anderung soll mit dem AN abgestimmt werden.

- Teilnahmebedingungen

Das Honorarangebot ist flir den AG ohne Verpflichtung und Kosten,

Ort, Datum Firmenstempel und rechtsverbindliche
Unterschrift des Bieters
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