

## Anlage 8 zum EVB-IT Systemvertrag LoRaWAN: Meilenstein- und Zahlungsplan

| Nr. | Referenz<br>Preisblatt | Meilenstein                                                                                     | Ziel / Ergebnis | Verantwortlich | Termin | Status | Zahlung                                                                |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| M1  | A-01                   | Projektstart /<br>Kick-off                                                                      |                 |                |        |        | 30 % Auftrags-volumen<br>nach Durchführung Kick-Off                    |
| M2  | A-02<br>bis<br>A-06    | Konzept / Planung<br>gemäß<br>Referenzen zum<br>Preisblatt<br>abgeschlossen                     |                 |                |        |        |                                                                        |
| M3  | B-01<br>bis<br>B13     | Installation<br>Hardware gemäß<br>Referenzen zum<br>Preisblatt<br>abgeschlossen                 |                 |                |        |        | 30 % nach protokolliertem<br>Nachweis der<br>Betriebsbereitschaft      |
| M4  | C-01<br>bis<br>C-11    | Inbetriebnahme<br>Server und<br>Software gemäß<br>Referenzen zum<br>Preisblatt<br>abgeschlossen |                 |                |        |        | 30 % nach Übergabe<br>Installationsprotokoll                           |
| M4  |                        | Test / Abnahme                                                                                  |                 |                |        |        |                                                                        |
| M5  |                        | Abschluss /<br>Übergabe                                                                         |                 |                |        |        | 10 % nach Abgabe (inkl.<br>Freigabe) aller<br>Dokumentationsunterlagen |

## Meilenstein-Details

Für jeden Meilenstein können hier Ziele, Aufgaben und Ergebnisse festgehalten werden.

### M1 – Projektstart / Kick-off

---

Ziel / erwartetes Ergebnis:

---

Wichtigste Aufgaben / Arbeitspakete:

---

Voraussetzungen / Abhängigkeiten:

---

Verantwortlich:

---

Geplanter Termin:

---

Erfolgskriterien (Meilenstein gilt als erreicht, wenn ...):

---

### M2 – Konzept / Planung abgeschlossen

---

Ziel / erwartetes Ergebnis:

---

Wichtigste Aufgaben / Arbeitspakete:

---

Voraussetzungen / Abhängigkeiten:

---

Verantwortlich:

---

Geplanter Termin:

---

Erfolgskriterien (Meilenstein gilt als erreicht, wenn ...):

---

### **M3 – Umsetzung – Zwischenstand**

---

**Ziel / erwartetes Ergebnis:**

---

**Wichtigste Aufgaben / Arbeitspakete:**

---

**Voraussetzungen / Abhängigkeiten:**

---

**Verantwortlich:**

---

**Geplanter Termin:**

---

**Erfolgskriterien (Meilenstein gilt als erreicht, wenn ...):**

---

### **M4 – Test / Abnahme**

---

**Ziel / erwartetes Ergebnis:**

---

**Wichtigste Aufgaben / Arbeitspakete:**

---

**Voraussetzungen / Abhängigkeiten:**

---

**Verantwortlich:**

---

**Geplanter Termin:**

---

**Erfolgskriterien (Meilenstein gilt als erreicht, wenn ...):**

---

## M5 – Abschluss / Übergabe

---

**Ziel / erwartetes Ergebnis:**

---

**Wichtigste Aufgaben / Arbeitspakete:**

---

**Voraussetzungen / Abhängigkeiten:**

---

**Verantwortlich:**

---

**Geplanter Termin:**

---

**Erfolgskriterien (Meilenstein gilt als erreicht, wenn ...):**

---