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Abschnitt Süd und Mitte
Abschlag in Corinthstollen

Abschnitt Nord
Versickerung

Fertigstellung Hinterfüllung
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Prov. Anschluss der Sammelmulde an die
endgültige Sammelleitung. Bis zur
Fertigstellung der Überschüttung ist ein
Abschlag in das HSE-Siel möglich.

Legende Entwässerungsschema

Sammelleitung prov. Deckenentwässerung

Sammelleitung Endzustand

Bauzeitliches Überpumpen

Einleitpunkt Vorflut

Versickerungsrigole

Versickerungsmulde mit querverteilenden Kiesrigolen

Sammelmulde mit querverteilenden Kiesrigolen

Vorh. Böschung

Tunnel im Bau

Tunnel fertiggestellt

Hinterfüllung im Bau

Hinterfüllung fertiggestellt

Prinzip-Schemata – ohne Maßstab

Die Darstellung der Bauabläufe für die Herstellung des Tunnels
und der Hinterfüllung ist rein schematisch.
Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
Bauablauf ab und ist durch den AN entsprechend auszulegen.

Entwässerungskonzept Tunneldecke und Hinterfüllung

Legende Entwässerungsschema

Sammelleitung prov. Deckenentwässerung
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Die Darstellung der Bauabläufe für die Herstellung des Tunnels
und der Hinterfüllung ist rein schematisch.
Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
Bauablauf ab und ist durch den AN entsprechend auszulegen.
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Legende Entwässerungsschema
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Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
Bauablauf ab und ist durch den AN entsprechend auszulegen.

Entwässerungskonzept Tunneldecke und Hinterfüllung

Legende Entwässerungsschema

Sammelleitung prov. Deckenentwässerung

Sammelleitung Endzustand

Bauzeitliches Überpumpen

Einleitpunkt Vorflut

Versickerungsrigole
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Sammelmulde mit querverteilenden Kiesrigolen

Vorh. Böschung

Tunnel im Bau

Tunnel fertiggestellt

Hinterfüllung im Bau

Hinterfüllung fertiggestellt

Prinzip-Schemata – ohne Maßstab

Die Darstellung der Bauabläufe für die Herstellung des Tunnels
und der Hinterfüllung ist rein schematisch.
Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
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Entwässerungskonzept Tunneldecke und Hinterfüllung
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Abschnitt Süd und Mitte
Abschlag in Corinthstollen

Abschnitt Nord
Versickerung

Endzustand mit Überschüttung
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Die Herstellung des Sammelsystems der
Überschüttung erfolgt im Rahmen der
Deckelgestaltung und ist nicht dargestellt.

Legende Entwässerungsschema

Sammelleitung prov. Deckenentwässerung

Sammelleitung Endzustand

Bauzeitliches Überpumpen

Einleitpunkt Vorflut

Versickerungsrigole

Versickerungsmulde mit querverteilenden Kiesrigolen

Sammelmulde mit querverteilenden Kiesrigolen

Vorh. Böschung

Tunnel im Bau

Tunnel fertiggestellt

Hinterfüllung im Bau

Hinterfüllung fertiggestellt

Prinzip-Schemata – ohne Maßstab

Die Darstellung der Bauabläufe für die Herstellung des Tunnels
und der Hinterfüllung ist rein schematisch.
Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
Bauablauf ab und ist durch den AN entsprechend auszulegen.

Entwässerungskonzept Tunneldecke und Hinterfüllung
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und der Hinterfüllung ist rein schematisch.
Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
Bauablauf ab und ist durch den AN entsprechend auszulegen.
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Legende Entwässerungsschema
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Die Darstellung der Bauabläufe für die Herstellung des Tunnels
und der Hinterfüllung ist rein schematisch.
Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
Bauablauf ab und ist durch den AN entsprechend auszulegen.
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Legende Entwässerungsschema

Sammelleitung prov. Deckenentwässerung

Sammelleitung Endzustand

Bauzeitliches Überpumpen

Einleitpunkt Vorflut

Versickerungsrigole
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Vorh. Böschung

Tunnel im Bau

Tunnel fertiggestellt

Hinterfüllung im Bau

Hinterfüllung fertiggestellt

Prinzip-Schemata – ohne Maßstab

Die Darstellung der Bauabläufe für die Herstellung des Tunnels
und der Hinterfüllung ist rein schematisch.
Der Bauablauf ist durch den AN zu planen.
Das bauzeitliche Überpumpen hängt vom tatsächlichen
Bauablauf ab und ist durch den AN entsprechend auszulegen.

Entwässerungskonzept Tunneldecke und Hinterfüllung



Leistungsgrenze DEGES
OK Schutzbeton (Deckelbauwerk)
/ Schutzschicht Sand (Hinterfüllung)

Leistungsgrenze Bodenandeckung
OK Tragschicht, OK Füll-/Oberboden

Leistungsgrenze 
Freianlagen/Verkehrsanlagen
OK Befestigte Flächen

Versickerung in natürliche Bodenschicht
(seitlich der Hinterfüllung in Mulde)

nicht versickerungsfähig!

OK Befestigte FlächenOK Füll-/Oberboden

OK Tragschicht

OK Schutzbeton
/Schutzschicht Sand



Leistungsgrenze DEGES
OK Schutzbeton/Schutzschicht Sand
Hinterfüllung

Leistungsgrenze Bodenandeckung
OK Tragschicht, OK Füll-/Oberboden

Leistungsgrenze 
Freianlagen/Verkehrsanlagen
OK Befestigte Flächen

Oberflächenentwässerung durch Anschluss an 
Tunnelentwässerung (keine Versickerung möglich)

nicht versickerungsfähig!

OK Befestigte FlächenOK Füll-/Oberboden

OK Tragschicht

OK Schutzbeton
/Schutzschicht Sand
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