Deckel A7 Altona - Hamburg

Stand: 08.10.2026

X - Zustandigkeit

Schnittstellenmatrix und Leistungsabgrenzungen A/MR312-02 V - Vorgabe liefern
M - Mitwirken
Leistungsabgrenzung Architekten / Fachplaner Auftraggeber:in Freianlagen Fachplanung Boden Verkehrsanlagen [Techn. Ausriist. (Elektro) |Ing.-Bauwerke (Wasser) [Tragwerkspl. Planung Dritte Bermerkungen

Leistungsphasen
Bauteile / Elemente
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1. Unterboden bis OK Planum
1.1 auf dem Tunnelbauwerk Vv X X X X X | X OK Unterboden ergibt sich aus Freiraumplanung
1.2 neben dem Tunnelbauwerk einschl. Béschungen Vv X X X X X X X X X OK Unterboden ergibt sich aus Freiraumplanung
1.3 Vorprofilierung von Boschungen fiir zukiinftige Mauern in Sonderbauweise \ \ X X X X X/ X X X M Bdschungen entsprechend Freianlagenplanung
2. Oberboden (oberste 15 /30 cm)
2.1 Kleingérten (oberste 30 cm) M M X X X X X X X X M
2.2 Pflanzflachen (oberste 30 cm) M M X X X X X X X X M
2.3 Wiesenband (oberste 15 cm) M M X X X X X X X X M
24 Parkbriicken (oberste 15 cm) M M X X X X X X X X M
25 Bdschungen (oberste 15 cm) M M X X X X X X X X X
2.6 Zwischenbegriinung nach Bodenauftrag M M X X X X X X X X M
3. Wegeaufbau bis OK Tragschicht
3.1 Promenade Vv Vv X X X X x x|V Vv M
3.2 Verbindungswege (Querwege) Vv Vv X X X X x x|V Vv M
3.3 Parkwege Vv Vv X X X X X X X X M
3.4 KleingartenerschlieBungswege Vv Vv X X X X X X X X M
3.5 Kleingartenstichwege Vv Vv X X X X X X X X M
3.6 Wartungs- und Betriebswege Vv Vv X X X X X X X X M
3.7 Stellplatzflachen fiir Kleingarten einschl. Zufahrt Vv Vv X X| X X X/ X X X M
3.8 oberer Teil der BaustraBen im Bereich Promenade und Querwege X X X X X X X X M
3.9 BaustraBen auBerhalb zukunftiger Wege einschl. Riickbau X X X X X X X X M
3.10 Riickbau oberer Teil BaustraBen im Bereich Promenade und Querwege X X X X X M
4. Wegeaufbau ab OK Tragschicht
4.1 Promenade M MMMMM X X M
4.2 Verbindungswege (Querwege) M MMMMM X M
4.3 Parkwege X X X X X X M
4.4 KleingartenerschlieBungswege X X X X X X M
4.5 Kleingartenstichwege X X X X X X M
4.6 Wartungs- und Betriebswege X X X X X X M
4.7 Stellplatzflachen fiir Kleingérten einschl. Zufahrt X X X/ X X X M
5 Vorbereitung Laubenstandorte
5.1 Laubenbauplatze \ vV Vv X X X X X/ X X X M Einbau im Rahmen des Bodenauftrages
6. Leichtbaustoffe
6.1 Leichtbaustoffe unter Parkflachen Vv \') X X X* X X| X X M *Lage und Stérke ergibt sich aus Freiraumplanung
6.2 Leichtbaustoffe unter Wegen Vv Vv X X X* X X X X M *Lage und Starke ergibt sich aus Freiraumplanung
7. Mauern und Treppen
71 Winkelstiitzmauern <1,5m X X X X X X M X Einbau im Rahmen des Bodenauftrages
7.2 Mauern in Sonderbauweise (ehemals Trasstonmauern) X X X X X X M X Einbau nach dem Bodenauftrag, Statik notwendig
7.3 Winkelstutzmauern >1,5m M M M M X* X* X* X* X*|x* x* x* *BVM/LSBG
7.4 Larmschutzwande M M M M X* X* x* x* x* x* x* x* *BVM/LSBG
7.5 Treppenanlagen X X X X X X M M
8. Entwasserung
8.1 Drainmatte auf Tunneldecke X X X X X M
8.2 Rohrleitungen + Schachte Regenwasser auf der Tunneldecke bis 1,5m vor Entwésserungseinrichtungen M M X X X X X X X x|M M M
8.3 Rohrleitungen + Schachte Regenwasser auBerhalb der Tunneldecke bis 1,5m vor Entwasserungseinrichtungen M M X X X X x|M M M
8.4 Rohrleitungen + Schachte Schmutzwasser auf + auBerhalb der Tunneldecke X X X X X X X X X X X X X M
8.5 Entwasserungseinrichtungen der Freianlagen (Hof -StraBenablaufe, Rinnen, Mulden) X X X/ X X X M M M M M
8.6 Anschluss Entwasserungseinrichtungen Freianlagen an Rohrleitungssystem X X X X X X M M X M M M
8.7 Ableitung Regenwasser von Freianlagen in Bauphase X X X X X X X X M
8.8 Versickerungsmulden / RiickhaltemaBnahmen X X X X X X M M X M
9. Elektroarbeiten
9.1 Erdkabel Vv Vv M \ \ X X/ X X X X X X M
9.2 Haupt- und Unterverteilung, Anschlusskasten Vv Vv M Vv Vv X X X X X X X X M
9.3 Hausanschluss herstellen X X X X X X X X M
9.4 Mastleuchten / Beleuchtung offentlicher Raum, inkl. Abstimmung HHVA M M M M M M X M M M M X*| X*| x* [ x*| x* *HHVA **Leerrohre (HHVA) verlegt durch Bodenandeckung
10. Brauch- und Schmutzwasser
10.1 Frischwasserleitungen und Entleerungs-/Revisionsschachte M M M X/ X X X X X X X M
10.2 Hausanschlisse Frischwasser M M M X X X X X X X X M
10.3 Ubergabeschéchte HHW M M M X X X X X X/ X X M
10.4 Abkippstationen Schmutzwasser M M M X X X X X X X X M
11. Bauliche Anlagen
11.1 Spiel- und Sportgerate inkl. Fundamente X X X X X X M
11.2 Austattungselemente inkl. Fundamente X X X X X X M
11.3 Einfassungen inkl. Fundamente X X X X X X M
11.4 Steganlage / Holzdeck Bahrenfelder See X X X X X X X X X X X X X X X
Vv Fortsetzung auf Seite 2 v
Deckel A7 Altona - Hamburg Stand: 08.10.2026 X - Zustandigkeit
Schnit rix und Leist enzungen A/MR312-02 V - Vorgabe liefern
M - Mitwirken
Leistungsabgrenzung Architekten / Fachplaner Auftraggeber:in Freianlagen Fachplanung Boden Verkehrsanlagen |Techn. Ausriist. (Elektro) (Ing.-Bauwerke (Wasser) |Tragwerkspl. Planung Dritte Bermerkungen

Leistungsphasen

A7-Deckel Altona - Schnittstellenmatrix und Leistungsabgrenzungen

1[2]3]4]5]6]7]8]°

1]2]3]4|s5]e]7|8]9

1]2]3]4|s5]e]|7]|8]9

3]4]5]6]7]8

1]2[3]4]5]6]7]8

Freie und Hansestadt Hamburg - Bezirksamt Altona - Management des 6ffentlichen Raums

1]2[3]4]5]6]7]8

1]2[3]4]5]s

1]2[3]4]s5]6]7]8]9

Seite 1von 3



IBauteile/ Elemente

12. Vegetation

12.1 Vegetations- und Pflanzflachen X X M

12.2 Zwischenbegriinung Bauausfiihrung Freianlagen X X

Planungsleistungen

13.1 Uberflutungsnachweis GesamtmaBnahme X V* * Héhenplanung, Angaben zu FlachengroBen, -arten
13.2 Planung/Dimensionierung Rigolen und/oder Retentionsmulden X X V* und baulichen Elementen zur Entwésserung

13.3 Entwésserungsantrag / Sielanschluss HSE (Schmutzwasser) X X

13.4 Einarbeitung Leitungstrassenplanung DEGES, ARGE, etc. X X X v* v* * DEGES (Ausfiihrungs-/Revisionsunterlagen)

13.5 Koordinierte Leitungstrassenplanung Vv Vv X X X

13.6 Absteckplane M* X X * Berlicksichtigung bei Bauausfiihrung

13.7 Ubergreifendes Bauphasen- und Verkehrskonzept GesamtmaBnahme X X X

13.8 Gestaltung LP 3 Promenade und Rad- und FuBwege Verkehrsanlagen X M

13.9 Baumféallungen/-rodungen - Besondere Leistung: Erstellung Unterlagen sowie LP 5-8 X X X * Genehmigung durch Bezirksamt-Altona

13.10  Versickerung Oberflachenwasser in Nebenflachen - Erstellung Genehmigungsunterlagen (x) X * Genehmigung durch FB oder Bezirksamt-Altona
13.11 Natur-, Landschafts- und Wasserrecht - Erstellung Genehmigungunterlagen Steg Bahrenf. See (x) X * Genehmigung durch FB oder Bezirksamt-Altona
13.12  Aufstellung und Ermittlung von Lastvorgaben, Verortung von Lager- und BE-Flachen, etc. X* * erforderliche Vorleistung Baustelleneinrichtungskonzept
13.13 Hausanschluss (Wasser) beantragen (Hamburg Wasser) * (in LP4 verankert)

13.14 Hausanschluss (Strom) beantragen (Hamburger Energienetze) * (in LP4 verankert)

13.15 Erstellung Vorgaben zu Planung, Ausschreibung und Herstellung flr die einzelnen Fachgewerke \') \'J \'J X
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A/MR interne Anmerk zur Schnit rix:

- NICHT DRUCKEN -

zu

13.2 Im Verhandlungsgesprach ist die Zusti des Landschaftsarchi zu erwirken, dass zur Di ionierung von Rigolen und/oder F i den die Planung (Hohenpl Angaben zu FlachengroBen, -arten und bauliche EL zur a ung) Verkehr zu integrieren sind und iiber die regelhafte Beauftragung integriert ist.
13.X Einleit Oberflach Park/ Kleingarten iiber Einlaufpunkte in Rigole der Bodenandeckung:seitens MR noch offen/ in Abstii mit Fachbehorde BUKEA:PL A und Er g i lagen hlaufi hweis als b dere Leistung von A entsprechend aufgenommen

13.X Projektsteuerungsleistungen auch fiir die Entwi ge Freianl ? Falls ja andere Vergiit atze/kein Preisaufschlag nach Zeit? Siehe Preisblatt AHO TePm
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