Kostenrahmen

Projekt

2326

BBZ Homburg

Bauvorhaben

Paul-Weber-Schule
Berufsbildungszentrum Homburg
Karlstraße 6-8
66424 Homburg

Bauherr

Saarpfalz-Kreis
Am Forum 1
66424 Homburg

Planverfasser ...
UIU STUDIO ARCHITEKTUR
Hohenzollernstraße 30
66117 Saarbrücken

Tel.: 0681/40160000
Fax: 0681/40160007
info@uiustudio.de
Mobil: 0177/5430290

Bauleitung

UIU STUDIO ARCHITEKTUR
Hohenzollernstraße 30
66117 Saarbrücken
Dipl. Ing. (Fh) Christoph Betz

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- **Gesamt, Netto:**	**3.572.106,78 EUR**
- zzgl. MwSt.:	678.700,30 EUR
- **Gesamt, Brutto:**	**4.250.807,08 EUR**

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 3

Kostenberechnung (alle KG-Ebenen)

Kostenrahmen

BBZ Homburg (2326)

- Kostengliederung: DIN 276-1 (2008-12)
- **Gesamt, Netto:** **3.572.106,78 EUR**
- zzgl. MwSt.: 678.700,30 EUR
- **Gesamt, Brutto:** **4.250.807,08 EUR**

- Kennzeichnung für Leistung(en) mit Mengensplitting: T
- Teilmengen von Leistungen können auf verschiedene Kostenstellen verteilt sein (Mengensplitting).
- Teilmengen werden mit max. 3 Nachkommastellen dargestellt und ggf. gerundet.

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	**Gesamt EUR**
300	**Bauwerk - Baukonstruktionen** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**1.462.570,78** 1.740.459,24
320	**Gründung**			**7.510,00**
326	Bauwerksabdichtungen		7.510,00	7.510,00
330	**Außenwände**			**542.547,78**
333	Außenstützen		3.000,00	3.000,00
334	Außentüren und -fenster		254.421,60	254.421,60
335	Außenwandbekleidungen außen		147.944,84	147.944,84
336	Außenwandbekleidungen innen		137.181,34	137.181,34
340	**Innenwände**			**305.438,55**
341	Tragende Innenwände		156.195,15	156.195,15
344	Innentüren und -fenster		74.890,00	74.890,00
345	Innenwandbekleidungen		16.953,40	16.953,40
346	Elementierte Innenwände		42.400,00	42.400,00
349	Innenwände, sonstiges		15.000,00	15.000,00
350	**Decken**			**389.225,29**
351	Deckenkonstruktionen		31.091,60	31.091,60
352	Deckenbeläge		166.702,50	166.702,50
353	Deckenbekleidungen		191.431,19	191.431,19
360	**Dächer**			**23.365,00**
364	Dachbekleidungen		5.000,00	5.000,00
369	Dächer, sonstiges		18.365,00	18.365,00
370	**Baukonstruktive Einbauten**			**48.000,00**
371	Allgemeine Einbauten		48.000,00	48.000,00
390	**Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktionen**			**146.484,16**
392	Gerüste		22.734,16	22.734,16
394	Abbruchmaßnahmen		78.250,00	78.250,00
396	Materialentsorgung		45.500,00	45.500,00
400	**Bauwerk - Technische Anlagen** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**1.148.912,00** 1.367.205,28
410	**Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen**		**3.140,00**	**125.022,00**
411	Abwasseranlagen		38.715,00	38.715,00
412	Wasseranlagen		64.457,00	64.457,00

Kostenrahmen

BBZ Homburg (2326)

KG / OZ	DIN 276-1 (2008-12) / Quelleinträge	Menge/Einheit	Teilbetrag / EP	**Gesamt EUR**
419	Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges		18.710,00	18.710,00
420	**Wärmeversorgungsanlagen**		**4.850,00**	**160.740,00**
421	Wärmeerzeugungsanlagen		24.600,00	24.600,00
422	Wärmeverteilnetze		63.500,00	63.500,00
423	Raumheizflächen		49.860,00	49.860,00
429	Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges		17.930,00	17.930,00
430	**Lufttechnische Anlagen**		**199.550,00**	**230.550,00**
439	Lufttechnische Anlagen, sonstiges		31.000,00	31.000,00
440	**Starkstromanlagen**			**531.450,00**
442	Eigenstromversorgungsanlagen		115.600,00	115.600,00
443	Niederspannungsschaltanlagen		38.000,00	38.000,00
444	Niederspannungsinstallationsanlagen		174.350,00	174.350,00
445	Beleuchtungsanlagen		172.500,00	172.500,00
446	Blitzschutz- und Erdungsanlagen		2.000,00	2.000,00
449	Starkstromanlagen, sonstiges		29.000,00	29.000,00
450	**Fernmelde- und informationstechnische Anlagen**			**82.250,00**
456	Gefahrenmelde- und Alarmanlagen		36.150,00	36.150,00
457	Übertragungsnetze		46.100,00	46.100,00
470	**Nutzungsspezifische Anlagen**			**18.900,00**
473	Medienversorgungsanlagen		18.900,00	18.900,00
500	**Außenanlagen** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**27.814,00** 33.098,66
520	**Befestigte Flächen**			**22.014,00**
521	Wege		10.000,00	10.000,00
523	Plätze, Höfe		12.014,00	12.014,00
530	**Baukonstruktionen in Außenanlagen**			**5.800,00**
531	Einfriedungen		5.800,00	5.800,00
600	**Ausstattung und Kunstwerke** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**152.810,00** 181.843,90
610	**Ausstattung**			**109.000,00**
611	Allgemeine Ausstattung		109.000,00	109.000,00
620	**Kunstwerke**		**43.810,00**	**43.810,00**
700	**Baunebenkosten** Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:			**780.000,00** 928.200,00
730	**Architekten- und Ingenieurleistungen**		**780.000,00**	**780.000,00**

Gesamtsumme: BBZ Homburg

Gesamt, Netto:	**3.572.106,78 EUR**
zzgl. MwSt.:	678.700,30 EUR
Gesamt, Brutto:	**4.250.807,08 EUR**