

Zahlungsplan nach Baufortschritt (Anlage 4)

Vorhaben: Neubau Feuerwehrgerätehaus, Erfurt / Ilversgehofen

Ausführungszeitraum: nach Rahmenterminplan

Auftraggeber: Landeshauptstadt Erfurt
Amt für Gebäudemanagement
Löberwallgraben 19 / 20
99096 Erfurt

Erste Zahlung:

max. 40% vom Pauschalfestpreis zzgl. MwSt. nach Fertigstellung Gründungs-, Rohbau- und Erdarbeiten

.....
(vom Bieter auszufüllen Monat/Jahr)

Schlusszahlung:

Restzahlung vom Pauschalfestpreis zzgl. MwSt., nach Abzug Sicherheitseinbehalt, wenn die Fertigstellung des Bauvorhabens, alle Abnahmen sowie die Übergabe aller Dokumentationen vorliegen.

.....
(vom Bieter auszufüllen Monat/Jahr)

Bieter:

.....
(Firmenstempel und rechtsverbindliche Unterschrift)