

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 2024 BW 410 Hinter dem Tiergarten - Betonsanierung		
Leistung BW 410 Hinter dem Tiergarten		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit ₁	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2, 3}	Stoffe ²	Geräte ^{2, 4}	Sonstiges ₂	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1.1.10	Baustelle einrichten	1,00	psch							
1.1.20	Baustelle räumen	1,00	psch							
1.1.30	Bauzaun aufstellen	30,000	m							
1.1.40	Verkehrssicherung, Vollsperrung	1,00	psch							
1.2.10	Geländer abbauen	17,000	m							
1.2.20	Geländer liefer und montieren	17,000	m							
1.3.10	Bituminöse PAK Befestigung schneiden	12,000	m							
1.3.20	Asphaltschicht, PAK haltig, aufnehmen.	39,000	m2							
1.3.30	Pflasterdecke, PAK haltig, aufnehmen	39,000	m2							
1.3.40	Schicht ohne Bindemittel	16,000	m3							
1.3.50	Bordsteine aufnehmen.	17,000	m							
1.3.60	Schutzbeton aufbrechen und abtragen.	62,500	m²							
1.3.70	PAK haltige bituminöse Abdichtung ist abzutragen.	62,500	m²							
1.3.80	Beton im Bereich der ehemaligen Bitumenabdichtung	62,500	m2							

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zuge- rechnet worden sind.

1.3.90	Baugrube herstellen,	3,000	m3						
1.3.100	Fehlenden Boden liefern und in Baugrube lagenweise > 30 cm	3,000	m3						
1.4.40	Absuchen der Betonflächen nach Hohlstellen, Ausbrüchen,	60,000	m2						
1.4.50	Minderfeste Schichten entfernen im Bereich lokalisierter Fehlstellen,	60,000	m²						
1.4.60	Freilegen Betonstahl unterschiedlicher Durchmesser entrostet,	20,000	m						
1.4.70	Korrosionsschutz auftragen	20,000	m						
1.4.80	Haftbrücke auf Zementbasis auftragen.	60,000	m²						
1.4.90	Fehlstellen mit Betonersatzsystems (RM) instandsetzen	60,000	m²						
1.4.100	Egalisieren reprofilierter und vorh. Flächen mit einem geeigneten	60,000	m²						
1.5.1	Riss füllen B 0,2-1mm D 30-40cm Injizieren EP 0,2-0,3l/m	2,000	m						
1.5.2	Riss füllen B 0,2-1mm D 30-40cm Injizieren EP 0,2-0,3l/m	2,000	m						
1.5.3	Riss füllen B 0,2-1mm D 30-40cm Injizieren EP 0,2-0,3l/m	2,000	m						
1.6.10	Abschlusschiene einbauen	12,000	m						
1.6.20	Vorbereitete Betonunterlage grundieren.	60,000	m2						
1.6.30	Verstärkungstreifen einbauen und ggf. an	14,000	m						
1.6.40	Vorbereitete Betonunterlage Kratzspachtelung	60,000	m2						
1.6.50	Dichtungsschicht aus zwei Bitumenschweißbahn	60,000	m2						
1.6.60	Asphaltschutzschicht aus Gussasphalt ZTV Asphalt-StB,	60,000	m2						
1.11.10	Hochbord einbauen	17,000	m						
1.11.20	Asphaltbinderschicht aus AC 16 B S herstellen, Vorprofil	39,000	m2						
1.11.30	Gussasphaltschutzschicht MA11S D 4,0 cm, Rinne	39,000	m2						
1.11.50	Bitumenhaltiges Bindemittel aufsprühen	39,000	m2						
1.11.60	Abstumpfungsmaßnahme durchführen	39,000	m2						
1.11.70	Naht in Asphaltschicht herstellen	17,000	m						

1.11.80	Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen	12,000	m						
1.11.90	Betonsteinrechteckpflaster herstellen	34,000	m2						
1.11.100	Schnittkante/Pflasterbrechkante herstellen	50,000	m						
2.1.10	Teerhaltigen Asphalt entsorgen PAK < 1000mg/kg	5,000	t						
2.1.20	Bitumenhaltige und Teerhaltige Produkte entsorgen PAK >100mg/kg	3,000	t						
2.1.30	Gemische aus Beton, Ziegel, Keramik, die gefährliche Stoffe	3,000	t						
2.1.40	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten	5,000	t						
3.1.10	Stunden eines Bauvorarbeiters	5,00	h						
3.1.20	Stunde eines Spezialbaufacharbeiters	5,00	h						
3.1.30	Stunde eines gehobenen Baufacharbeiters	5,00	h						
3.1.40	Stunde eines Baufacharbeiters	5,00	h						
3.1.50	Stunde eines Bauwerkers	5,00	h						
3.1.60	Stunde eines Baggers	5,00	h						
3.1.70	Stunde eines Frontladers	5,00	h						
3.1.80	Stunde eines Kompressors	5,00	h						
3.1.90	Stunde einer Pumpe	5,00	Std						
3.1.100	Stunde eines Bohr- oder Abbauhammers	5,00	h						
3.1.110	Stunde eines LKW	5,00	h						