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Hauptstandort Standort Status Adresse Bemerkungen zur Anlieferung Anlieferung Abholung

Theater am Potsdamer Platz
(Berlinale Palast) confirmed Marlene-Dietrich-Platz 1

10785 Berlin

Anlieferung über 
Reichpietschufer 22
Verteilung auf mehrere Etagen, 
Lastenaufzug

4 Anlieferungen: 
27.11.2026
03.02.2027
07.02.2027
08.02.2027

2 Abholungen: 
22.02.2027
26.02.2027

C1 Atrium
(Berlinale Servicecenter) confirmed Eichhornstr. 3

10785 Berlin ebenerdig, Anfahrt Schellingstr. 1 Anlieferung: 04.02.2027 1 Abholung: 22.02.2027

Hotel Hyatt 
(Berlinale Pressezentrum) confirmed Marlene-Dietrich-Platz 2

10785 Berlin
Anlieferung über Ludwig-Beck-Str.
1. OG Lastenaufzug

2 Anlieferungen: 07.02.2027
08.02.2027

2 Abholung: 
20.02.2027
21.02.2027

Büroflächen und Guest Reception Standort Status Adresse Bemerkungen zur Anlieferung Anlieferung Abholung 

Berlinale-Guest Reception/ Büroflächen (A2 Gebäude Potsdamer Str. 5 + C1 Eichhornstr. 
3) tbc. 

Potsdamer Str. 5 
Eichhornstr. 3
10785 Berlin

A" Anlieferung über Ludwig-Beck-Str. 
3. -
 5. OG Lastenaufzug 
C1 Anlieferung über Schellingstr. 
Fahrstuhl

3 Anlieferungen: 
15.11.2026
02.01.2027
01.02.2027

2 Abholungen: 
25.02.2027
04.03.2027

Nebenspielstätte Standort Status Adresse Bemerkungen zur Anlieferung Anlieferung Abholung

Akademie der Künste tbc. Hanseatenweg 10
10557 Berlin ebenerdig 15.01.2027

08.02.2027
19.01.2027
22.02.2027

Bluemax-Theater tbc. Marlene-Dietrich-Platz 4
10785 Berlin ebenerdig 08.02.2027 22.02.2027

Cinema Paris tbc. Kurfürstendamm 211
10719 Berlin ebenerdig 11.02.2027 22.02.2027

Cubix am Alexanderplatz tbc. Rathausstr. 14
10178 Berlin mehrere Etagen, Aufzug 11.02.2027 22.02.2027

Delphi Filmpalast tbc. Kantstr. 12a
10623 Berlin ebenerdig 11.02.2027 22.02.2027

E-Werk, Deutsche Kinemathek Halle tbc. Mauerstr. 79
10117 Berlin ebenerdig 11.02.2027 22.02.2027

Haus der Berliner Festspiele confirmed Schaperstr. 24
10719 Berlin ebenerdig 08.02.2027 22.02.2027

Haus der Kulturen der Welt confirmed John-Foster-Dulles-Allee 10
10557 Berlin ebenerdig 08.02.2027 23.02.2027

Silent Green tbc. Gerichtstraße 35, 13347 
Eingang Betonhalle ebenerdig 11.02.2027 22.02.2027

The Playce tbc. Alte Potsdamer Str. 7 ebenerdig 09.02.2027 22.02.2027

Uber Eats Music Hall tbc. Mercedes Platz 2
10243 Berlin

Fahrstuhl, mehere Stockwerke,  
Einfahrt über Mühlenstr. 07.02.2027 22.02.2027

Urania tbc. An der Urania 17, 
10787 Berlin

Lieferadresse (Hofeingang): 
Kleiststraße 13, 10787Berlin 11.02.2027 22.02.2027

Zoo-Palast confirmed Hardenbergstr. 29a
10623 Berlin ebenerdig 08.02.2027 22.02.2027

Spielstätte Standort Status Adresse Bemerkungen zur Anlieferung Anlieferung Abholung

Gropius Bau / Gropius Park                                                                                                    steht fest Niederkirchner Strasse 7         
10963 Berlin

Anlieferung über 
Stresemannstrasse 110
Verteilung auf 4 Etagen,                        
1 Lastenfahrstuhl (alle Etagen)              
1 Hubpodium (Sockelgeschoss - 
Erdgeschoss)                    

3 Anlieferungen:                                             
Eigenbedarf: 29.01.2027  Büros/Lager          
Mietmöbel 
06.02.2027 18:00 - 00:00
07.02.2027 00:00 - 10:00                        
10:00 - 18:00 Uhr Verteilung ohne 
Fahrstuhlnutzung
18:00 - 0:00 

2 Abholungen: 
17.02.2027 0:00 - 0:00    
18.02.2027 00:00 - 8:00  
Eigenbedarf  
Büros/Lager 23.02.2026 
10:00 

CinemaxX steht fest Potsdamer Str 5                 
10785 Berlin

Anlieferung über Voxstraße 2, 10785 
Berlin, Verteilung auf 4 Etagen, 2 
Aufzüge (alle Etagen)

1 Anlieferung: 
07.02.2027 ab 22 Uhr oder 08.02.2027 
08:00 - 14:00

1 Abholung:   
21.02.2027 ab 21:00 
oder 22.02.2027 ab 
08:00

Berlin Marriott Hotel Potsdamer Platz steht fest Inge-Beisheim-Platz 1
10785 Berlin

Verteilung auf 5 Etagen,                        
2 Lastenfahrstuhl                                   

2 Anlieferungen: Zimmer und 
Konferenzräume 07.02.2027 ab 10:00 - 
open ed

1 Abholung: 
16.02.2027 20:00 - 
open end

Dokumentationszentrum um Fluch, Vertreibung, Versöhnung steht fest Stresemannstrasse 30        
10963 Berlin Anlieferung ebenerdig 1 Anlieferung: 

09.02.2027 10:00 - 16:00
1 Abholung: 
18.02.2027 11:00

Einzellos 4

ACHTUNG: Das ist der vorläufige Planungsstand zu den einzelnen Veranstaltungsorten und Lieferterminen. 
Diese sind unverbindlich; eine verbindliche Bestätigung der Veranstaltungsorte erfolgt spätestens 4 Wochen vor Anlieferung, der Liefertermine 4 Kalendertage vor Anlieferung.
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