

06. Juli 2026

Beschaffung von DC-Schnellladeinfrastruktur für Elektro-Flurförderfahrzeuge am Skandinavienkai in Lübeck-Travemünde

Anlage VB 3: Besondere Vertragsbedingungen für diese Leistung

Die Arbeiten sollen bis zum 31.10.2026 abgeschlossen werden. Sofern dieser Termin nicht haltbar ist, sollen die Bieter im Angebot den frühestmöglichen Fertigstellungs- und Inbetriebnahmetermin angeben.

Es handelt sich um einen gemeinsamen Bau- und Lieferauftrag mit Schwerpunkt beim Bauauftrag auf dem Skandinavienkai in Travemünde.

Die Baustelleneinrichtung und der Bauablauf erfolgen nach Absprache zwischen AG und AN. Die Übergabe und Inbetriebnahme sowie Erstunterweisung erfolgen nach Absprache zwischen AG und AN.

Kontaktdaten für den Auftraggeber (AG) sind:

Frau Marieke Eilf und Herr Florian Begerow

Übergeordnet erreichbar über Tel. 04502 / 8078000 und elektro@lhg.com

Gewährleistung: mind. 12 Monate

Konventionalstrafen

Wird der vom Bieter angegebene Fertigstellungs- und Inbetriebnahmetermin um mehr als 14 Kalendertage überschritten, wird pro Tag eine Vertragsstrafe in Höhe von 0,15 %, bezogen auf die Nettobestellsumme fällig. Die maximale Strafe ist auf 5 % der Nettobestellsumme (ohne Mehrwertsteuer) begrenzt.

Abnahme

Die Abnahme erfolgt durch einen Beauftragten des Bestellers auf dem Gelände des Bestellers. Die Dokumentation ist dem Beauftragten des Bestellers mindestens 14 Tage vor der Abnahme gemäß der o. g. Punkte vollständig zu übergeben.

Sollte bei der Abnahme keine vollständige Dokumentation vorliegen, so erfolgt die Abnahme nur mit Einschränkung.

Die Zahlung der Schluss-Rechnungssumme wird erst angewiesen, wenn die Abnahme ohne jede Einschränkung erfolgt ist.

Zahlung: 100% des Bestellwertes nach Lieferung und Inbetriebnahme in Travemünde.

Angebotsgültigkeit: 31.10.2026 (Bindefrist)