



Zahlungsplan (Anlage 3 des Zuwendungsvertrages § 8.1)

Tabellenblatt: v2.0 - 04.03.2026

Datum*	
Netzbetreiber/Bieter *	
Gebietskörperschaft	Gemeinde Stockheim
Projektgebiet/ Loskombination	Los 1 - Ost & Los 2 - West

-> Eingabe von ganzen (positiven) Zahlen zulässig
-> kaufmännische Rundung auf zwei Nachkommastellen

	Erbrachte Leistung	Zeitpunkt der Rechnungstellung (Monate ab Inkrafttreten des Vertrags)*	Rechnungshöhe	Rechnungsbetrag in EUR*
1. Teilrechnung**	Mit Errichtung $\geq 10\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
2. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 20\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
3. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 30\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
4. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 40\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
5. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 50\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
6. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 60\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
7. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 70\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
8. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 80\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
9. Teilrechnung	Mit Errichtung $\geq 90\%$ des geförderten Netzes		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	
Schlussrechnung	Mit 100% passive Netzerrichtung und vollständige Inbetriebnahme		10 % der Wirtschaftlichkeitslücke	

0,00 €

* Vom Bieter zu befüllen

** 1. Teilrechnung inklusive Planungsleistungen erst nach Errichtung des passiven Netzes mindestens in der genannten Größe; keine isolierte Abrechnung von Planungsleistungen;