
 

  

Projekt 6247-4+5 - Ehemaliges Gaswerk Pößneck, Rückbau und Sanierung 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäuderückbau und Sanierung
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr GESA Gesellschaft zur Entwicklung und 
Sanierung von Altstandorten mbH
Schöneberger Ufer 89 - 91 
D 10785 Berlin

Telefon
Telefax
Mobil
E-Mail

Planer Telefon
Telefax
Mobil
E-Mail

Leistung Gebäuderückbau und Sanierung
Öffentliche Ausschreibung

Vergabeeinheit 50011-4 

Einbehalte Sicherheit 5,00 %

Abgabe 19.06.2026, 10:00 Uhr Vergabeplattform DTVP

Bindefrist 31.07.2026

 
AngebotssummeAngebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäuderückbau und Sanierung
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

01 Gewerk Gebäuderückbau

01.01 Allgemeine Leistungen

01.01.01 Das Leistungsverzeichnis gilt einschließlich der vorangestellten Leistungsbeschreibung 
sowie der jeweiligen Vorbemerkungen/Hinweistexte. Alle in diesen Dokumenten genannten 
Angaben gelten als Bestandteil des Leistungstextes der jeweiligen Position, auch wenn 
dies in der Position nicht ausdrücklich erwähnt ist. Gleiches gilt für Anforderungen an 
Bauausführung, Bautechnik und Material.

Alle Einheitspreise sind inkl. aller jeweiligen erforderlichen Leistungsanteile (z. B. Wagnis, 
Gewinn, Personal- und Betriebskosten, etc.) zu kalkulieren.
Die Vorhaltezeit entspricht der realen Bau- bzw. Nutzungszeit laut Bauablaufplan. 
Abweichende Vorhaltezeiten, wie bspw. Container sind in den jeweiligen Positionen 
benannt.

Anforderungen an Maschinen, Fahrzeuge und Geräte:
Baumaschinen (Radlader, Bagger) sind in kontaminierten Bereichen gemäß DGUV-R 
101-004 mit Fahrerkabinen mit Filter (Kategorie A-P3) bzw. Druckluftanlagen auszurüsten.
Fahrerkabinen und Filteranlagen müssen den Vorgaben der BG-Informationen 
"Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversorgung auf selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
bei Bauarbeiten" (DGUV-I 201-004) entsprechen und dementsprechend betrieben werden. 
Verbrauchte Filter sind unverzüglich zu ersetzen.

Alle Fahrzeugführer von Baumaschinen und Transportfahrzeugen sind nachweisbar 
darüber zu belehren, bei allen Arbeitsvorgängen im Schwarz-Bereich die Fenster und 
Türen geschlossen zu halten. Transportfahrzeuge, die sich nur kurzfristig im Schwarz-
Bereich aufhalten, benötigen keine schutzbelüfteten Kabinen. Die Fahrer verbleiben in den 
Kabinen, die Fenster und Türen sind verschlossen zu halten. O. g. Anforderungen sind in 
der Kalkulation der Einheitspreise für Arbeiten in kontaminierten Bereichen zu 
berücksichtigen, sofern sie nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

Die Baustelleneinrichtung ist vor ihrer Ausführung mit der örtlichen Bauüberwachung des 
AG abzustimmen.

Die Verlegung, Instandhaltung, Umlegung und Demontage der erforderlichen 
Medienleitungen ist Aufgabe des Auftragnehmers, der für Unfälle bzw. Schäden, die aus 
der Benutzung entstehen, allein haftet. Die Trassierung bedarf der Einwilligung der 
Baustellenleitung.

Anschluss für Wasser ist in Form eines Unterflurhydranten vor dem eingefriedeten Gelände 
vorh., die Heranführung erfolgt durch den AN ( Pos. 01.01.01.0040), die Kosten für den 
Verbrauch trägt der AG auf Nachweis.
Anschluss für Strom ist im Außenbereich an der Garagenwand vorh. (haushaltsübliche 
Last), die Heranführung erfolgt durch den AN (Pos. 01.01.01.0050), die Kosten für den 
Verbrauch trägt der AG auf Nachweis.

01.01.01 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
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Normen umgesetzt werden, europäische technische 
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

01.01.01 Im Leistungsverzeichnis können folgende 
Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:

h = Stunde,
d = Tag,
Wo = Woche,
Mt = Monat,
cm = Zentimeter,
m = Meter,
m2 = Quadratmeter,
m3 = Kubikmeter,
St = Stück,
t = Tonne,
mWo = Meter x Woche,
StWo = Stück x Woche.

01.01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.01.0010 Einholen sämtlicher erforderlicher Schachtgenehmigungen

Einholen sämtlicher erforderlicher Schachtgenehmigungen vor 
Aufnahme der Tiefbauarbeiten.

Die Genehmigungen sind der ÖBÜ vorzulegen und ständig auf 
der Baustelle vorzuhalten.

Bei unklarer Datenlage sind Abstimmungen und Vor-Ort-
Termine durchzuführen. Die Teilnahme eines Vertreters des AN 
an diesen Ortsterminen ist in diese Pos. einzukalkulieren.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0020 Beweissicherungsverfahren Flächen/Objekte

Beweissicherung im Einflussbereich der Bauarbeiten vor Beginn 
der Bauarbeiten für den Rückbau
ausgewiesenen Flächen und Objekte. Insbesondere ist der 
Zustand der benachbarten Gebäude (Fa. „Voigt Dach und 
Wand GmbH“ im Nordosten und Wohngebäude im Osten), der 
unmittelbar angrenzenden Straßen, Einfahrten und der 
Grundwassermessstelle im Baustellenbereich zu 
dokumentieren. In Abstimmung mit dem 
Grundstückseigentümer/Vertreter Zustand und Beschaffenheit 
feststellen und dokumentieren. Angefertigte Lichtbilder, 
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift des 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01.0020) ...  

AG/Vertreter, des AN und der Grundstückseigentümer/Vertreter 
anerkannt sein. Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah, 
Schlussbeweissicherung spätestens zur Bauabnahme (siehe 
Pos. 02.01.01.0140).
- je 3 Exemplare in Papierform und digital, Ausgabeformate 
siehe „Anforderung zur Übergabe von Dateien und Unterlagen“
Durch den AN ist aus Gründen der Rechtssicherheit für die 
Beweissicherung ein Sachverständigenbüro zu binden.
Das Sachverständigenbüro ist zu benennen:

_________________________________________________

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0030 Baustelle einrichten freimachen Geländefläche

Baustelle für sämtliche aufgeführte Leistungen, einrichten, 
freimachen der dazu erforderlichen Geländefläche, herstellen 
der dazu erforderlichen Lager- und Arbeitsplätze, Flächen sind 
im Lageplan ausgewiesen,
Lageplan-Nr 'Anlage 3.4'.

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0040 Der unterirdische Hydrant befindet sich auf dem Flurstück 3346/8, unmittelbar vor der 
Grundstückseinfriedung (vgl. Anlage 01.07.06).

Die Anschlussmodalitäten sind mit dem örtlichen Wasserversorger abzustimmen.
Der Einsatz sowie die Vorhaltekosten für ein Standrohr mit Wasserzähler (vom Versorger 
zu mieten) zum Anschluss an den Hydranten ist in die folgende Pos. 01.01.01.0040 
einzurechnen.
Der Schutz des Schlauches  wird nicht gesondert vergütet und ist ebenfalls in die Pos. 
01.01.01.0040 einzukalkulieren.

01.01.01.0040 Anschlussltg Wasser verlegen

Anschlussleitung zwischen dem Netz der öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsträger und der Übergabestelle auf der Baustelle 
bzw. dem Baugrundstück, gemäß Lageplan, für Wasser, nach 
Anweisung der öffentlichen Ver- und Entsorgungsbetriebe 
verlegen.

50,000  m _____________ _____________

01.01.01.0050 Ein Hausanschlusskasten befindet sich an der SE-Ecke der Garagen (vgl. Anlage 
01.07.03).

Der Anschluss von Strom ist über einen Schaltkasten herzustellen.
Die Stromentnahme darf nur haushaltsüblichen Lastaufnahmen entsprechen.
Die Anschlussmodalitäten sind mit dem örtlichen Stromversorger abzustimmen.
Der Anschluss ist vom Netzbetreiber freizugeben.
Der Stromzähler wird vom Netzbetreiber gestellt und eingebaut.

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.01.01.0050 Anschlussltg Baustrom verlegen

Anschlussleitung zwischen dem Netz der öffentlichen Ver- und 
Entsorgungsträger und der Übergabestelle auf der Baustelle 
bzw. dem Baugrundstück, gemäß Lageplan, für Baustrom, nach 
Anweisung der öffentlichen Ver- und Entsorgungsbetriebe 
verlegen.

75,000  m _____________ _____________

01.01.01.0060 Fledermauskasten lösen, hoch hängen, befestigen

Der südwestliche der beiden Kästen ist im Zuge der 
Baustelleneinrichtung am Stamm zu lösen, um 1,5 m höher zu 
hängen und neu zu befestigen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.01.01.0070 Überfahrschutz Holzbohlen herstellen

Überfahrschutz für Kabel, im Außenbereich, aus Holzbohlen, 
herstellen.
Der Stromanschluss befindet sich an der SE-Ecke der Garagen. 
Das Kabel zur Baustelleneinrichtung quert die nördliche 
Baustellenzufahrt und ist dort zu sichern.

6,000  m _____________ _____________

01.01.01.0080 Baustelleneinr. vorhalten

Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführte Leistungen, 
vorhalten, Flächen und deren Nutzungsdauer sind im Lageplan 
ausgewiesen,
Lageplan-Nr Anlage 3.4
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer).

7,000  StWo _____________ _____________

01.01.01.0090 Bürocontainer aufstellen doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m Büro

Bürocontainer, aufstellen, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, 
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-
Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. tragfähigen ebenen 
Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse 
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden 
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert 
vergütet, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, mit 2 
Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 4 Stühle je Tisch.

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.01.01.0100 Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m Büro

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, 
beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG auf Nachweis, 
doppelwandig, wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, 
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro, 2 Arbeitsplätze, 
Raum eingerichtet, mit 2 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 4 Stühle 
je Tisch,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer).

7,000  StWo _____________ _____________

01.01.01.0110 Container Büro reinigen 2x wöchentlich

Container für Büro, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-
Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen aller 
Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. Leeren 
von Abfallbehältern, 2 x wöchentlich,
Positionsmenge = Produkt aus 2 St (Reinigungsmenge)
mal 7 Wo (Reinigungsdauer).

14,000  StWo _____________ _____________

01.01.01.0120 Unterkunftscontainer aufstellen doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m

Unterkunftscontainer, aufstellen, beheizbar, elektrisch, 
doppelwandig, wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, 
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, Standplatz auf vorh. 
tragfähigen ebenen Untergrund,
Herstellen und Räumen der Ver- und Entsorgungsanschlüsse 
des Containers innerhalb der Baustelleneinrichtung werden 
gesondert vergütet, Warten und Betreiben werden gesondert 
vergütet, für Tagesunterkunft, Raum eingerichtet.

1,000  St _____________ _____________

01.01.01.0130 Unterkunftscontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m T

Unterkunftscontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert 
vergütet, beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG auf 
Nachweis, doppelwandig, wärmegedämmt, Einzelcontainer-
Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für 
Tagesunterkunft, Raum eingerichtet,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St(Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer).

7,000  StWo _____________ _____________

01.01.01.0140 Container Tagesunterkunft reinigen 2x wöchentlich

Container für Tagesunterkunft, Einzelcontainer-Länge 6 m, 
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 01.01.01.0140) ... Übertrag  _____________ 

aller Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. 
Leeren von Abfallbehältern, 2 x wöchentlich,
Positionsmenge = Produkt aus 2 St (Reinigungsmenge)
mal 7 Wo (Reinigungsdauer).

14,000  StWo _____________ _____________

01.01.01.0150 Folgende Bauzaunlängen werden im Baufeld benötigt:

ŸŸ je Zaunelemente 2,5 m Länge
ŸŸ entlang der SW-Seite ca. 90 m = 36 Zaunfelder
ŸŸ entlang der NE-Seite ca. 60 m = 24 Zaunfelder
ŸŸ Lückenschluss der NW-Seite der BE ca. 10 m = 4 Zaunfelder
ŸŸ Lückenschluss der SE-Ecke der BE ca. 5 m = 2 Zaunfelder

01.01.01.0150 Schutzzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m aufstellen

Schutzzaun, für Schadstoffsanierung, aus Einzelelementen mit 
verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit 
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, 
aufstellen, Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr 'Anlage 3.4'.

165,000  m _____________ _____________

01.01.01.0160 Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, für Schadstoffsanierung, aus 
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und 
Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über 
Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 165 m (Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer)
Ausführung gemäß Zeichnung,
Zeichnungs-Nr Anlage 3.4.

1.155,000  mWo _____________ _____________

01.01.01.0170 Schutz Grundwassermessstellen überflur

Schutz Grundwassermessstellen.
Die überflur ausgebauten Grundwassermessstellen GWM 4/04 
und 1/17 sind jeweils durch zwei übereinander gesetzte 
Betonringe und einen aufgesetzten Deckel zu sichern.
Die Sicherung ist erst nach Abschluss der Sanierung 
zurückzubauen.
Anzahl:
2 x 2 St = 4 St Betonringe DN 1.500
2 x 2 St = 4 St Deckel, passend zu Betonringen

2,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

01.01.01.0180 Schutz Grundwassermessstellen unterflur

Schutz Grundwassermessstellen.
Unterflur ausgebaute Grundwassermessstellen GWM 1/03 und 
7/04 mittels Stahlplatte sichern.
Die Sicherung ist erst nach Abschluss der Sanierung 
zurückzubauen.

2,000  St _____________ _____________

01.01.01.0190 Schutzzaun Vegetationsflächen Knotengitter herstellen räumen

Schutzzaun vor Vegetationsflächen, Zaunhöhe 2 m, Abstand 
1,5 m zu den Bäumen (bzw. nach den örtlichen 
Gegebenheiten), als Knotengitter, Befestigung an Holzpfosten, 
Durchmesser 8 bis 10 cm, Länge 300 cm, mit 2 Spanndrähten, 
herstellen und räumen.

50,000  m _____________ _____________

01.01.01.0200 Schutzzaun Vegetationsflächen Knotengitter vorhalten

Schutzzaun um Vegetationsflächen, Abstand 1,5 m, als 
Knotengitter, Befestigung an Holzpfosten, Durchmesser 8 bis 10 
cm, Länge 300 cm, mit 2 Spanndrähten, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 50 m (Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer).

350,000  mWo _____________ _____________

01.01.01.0210 Schutzzaun Vegetationsflächen Knotengitter instand halten

Schutzzaun um Vegetationsflächen, Abstand 1,5 m, als 
Knotengitter, Befestigung an Holzpfosten, Durchmesser 8 bis 10 
cm, Länge 300 cm, mit 2 Spanndrähten, instand halten DIN 
31051,
Positionsmenge = Produkt aus 50 m (Instandhaltemenge)
mal 7 Wo (Instandhaltedauer).

350,000  mWo _____________ _____________

Summe 01.01.01 Baustelleneinrichtung _____________
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01.01.02 Schwarz-Weiß-Anlage, PSA

01.01.02.0010 Schwarz-Weiß-Anlage einrichten

Schwarz-Weiß-Anlage für Personen, bestehend aus dem 
Weißbereich zum Umkleiden und Ablegen der Straßenkleidung, 
dem Nassbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen, 
dem Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung, einschl. 
der erforderlichen Installationen und Verbindungsleitungen zum 
Behälter der niedrigkontaminierten Abwässer, Ausführung als 
Container, einrichten.

1,000  St _____________ _____________

01.01.02.0020 Schwarz-Weiß-Anlage vorhalten betreiben

Schwarz-Weiß-Anlage für Personen, bestehend aus dem 
Weißbereich zum Umkleiden und Ablegen der Straßenkleidung, 
dem Nassbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen, 
dem Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung, einschl. 
der erforderlichen Installationen und Verbindungsleitungen zum 
Behälter der niedrigkontaminierten Abwässer, Ausführung als 
Container, vorhalten und betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer).

7,000  StWo _____________ _____________

01.01.02.0030 Container Wasch-Toilettenraum reinigen 2x wöchentlich

Container für Wasch-, Toilettenraum, Einzelcontainer-Länge 6 
m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch 
Feuchtwischen aller Oberflächen mit geeigneten 
Reinigungsmitteln, einschl. Leeren von Abfallbehältern, 2 x 
wöchentlich,
Positionsmenge = Produkt aus 2 St (Reinigungsmenge)
mal 7 Wo (Reinigungsdauer).

14,000  StWo _____________ _____________

01.01.02.0040 Fäkalienbehälter 2000l einrichten

Behälter zur Aufnahme der Fäkalien einschl. Anschluss an die 
sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss, Entsorgung 
wird gesondert vergütet, Behälterinhalt 2000 l, einrichten.

1,000  St _____________ _____________

01.01.02.0050 Fäkalienbehälter 2000l vorhalten

Behälter zur Aufnahme der Fäkalien einschl. Anschluss an die 
sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss, Entsorgung 
wird gesondert vergütet, Behälterinhalt 2000 l, vorhalten,

Übertrag  _____________ 
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Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer).

7,000  StWo _____________ _____________

01.01.02.0060 Stiefelwaschanlage einrichten

Stiefelwaschanlage für Personen, vor dem Zugang zum 
Schwarzbereich, einschl. Reinigungswannen, einrichten.

1,000  St _____________ _____________

01.01.02.0070 Stiefelwaschanlage vorhalten

Stiefelwaschanlage für Personen, vor dem Zugang zum 
Schwarzbereich, einschl. Reinigungswannen, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 7 Wo (Vorhaltedauer).

7,000  StWo _____________ _____________

01.01.02.0080 Schutzanzug Typ5+6 Einweg Schutzhandschuh liefern transp. Abfall entso

Zertifizierter Einweg-Schutzanzug für Dritte, 
Chemikalienschutzanzug Typ 5+6, Kategorie III nach EG-
Richtlinie 89/689 EWG, einschl. Schutzhandschuhe liefern, 
entsorgungsgerecht verpacken, zur Sammelstelle 
transportieren, einschl. Entsorgung des Filters und anderer 
anlagenspezifischer Abfallstoffe.

20,000  St _____________ _____________

01.01.02.0090 Schutzhelm liefern

Schutzhelm für Dritte, ohne Gesichtsschutzschirm, nur liefern.

5,000  St _____________ _____________

01.01.02.0100 Sicherheitsstiefel S5 liefern

Sicherheitsstiefel S5 für Dritte, DIN EN ISO 20345, nur liefern.

5,000  St _____________ _____________

01.01.02.0110 Halbmaske liefern für Dritte

Halbmaske für Dritte, nur liefern.

5,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
10 43Druckdatum: 20.05.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

  

Projekt 6247-4+5 - Ehemaliges Gaswerk Pößneck, Rückbau und Sanierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäuderückbau und Sanierung
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Übertrag  _____________ 

01.01.02.0120 Aufgrund der Exposition gegenüber Asbest und PAK (Dachpappen) sowie WHO-Fasern 
(Steinwolle als Rohrisolierung) ist beim Ausbauen und Separieren besondere PSA zu 
benutzen. Dazu zählen Schutzanzüge mit Handschutz, Filtermasken mit einem Partikelfilter 
(P3) sowie Schutzstiefel (S5).

01.01.02.0120 Partikelfilter liefern verpacken Abfall entsorgen

Partikelfilter passend zum Atemschutzgerät liefern, nach 
Gebrauch entsorgungsgerecht verpacken, einschl. Entsorgung 
des Filters und anderer anlagenspezifischer Abfallstoffe.

15,000  St _____________ _____________

01.01.02.0130 Fahrerkabine mit Filteranlage

Fahrerkabinen mit Filteranlagen der Kategorie A-P3 für alle 
während der Bauzeit auf dem Baufeld zum Einsatz kommenden 
Fahrzeuge der bauausführenden Firma nach Angaben des 
Auftraggebers (Arbeits- und Sicherheitsplan laut Anlage) 
ausrüsten sowie vor- und instandhalten.

Ausstattung mit einer Fahrerkabine mit Filterlage, die den 
Anforderungen der Information der gesetzlichen 
Unfallversicherung DGUV-I 201-004 "Fahrerkabinen mit 
Anlagen zur Atemluftversorgung auf selbstfahrenden 
Arbeitsmaschinen bei Bauarbeiten" entspricht

Filtereinsatz: A-P3 oder gleichwertig

A: Organ. Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65°C
P3 Partikel, hohes Abscheidevermögen

Der Einheitspreis ist einschließlich der erforderlichen 
Filterwechsel zu kalkulieren.

Alle Fahrzeugführer von Baumaschinen und 
Transportfahrzeugen sind nachweisbar darüber zu belehren, bei 
allen Arbeitsvorgängen die Fenster und Türen geschlossen zu 
halten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.01.02 Schwarz-Weiß-Anlage, PSA _____________

Summe 01.01 Allgemeine Leistungen _____________
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01.02 Die Zusatzinfos der beigefügten Leistungsbeschreibung, des Berichts zur 
Gebäudeschadstofferkundung und Fotodokumentation sind zu beachten und sind wichtiger 
LV-Bestandteil!

In den EP pro m3 umbauten Raum (m3/uR) gehen sämtliche Aufwendungen zum 
Rückbau, der erforderlichen zuvor durchzuführenden Entkernung sowie zur Separierung + 
Bergung (Einsammeln) + Transport der nicht verwertbaren sowie verwertbaren Materialien 
auf die Bereitstellungsfläche innerhalb des Geländes ein.
Als separate Leistungen sind im Weiteren die Materialaufbereitung z. B. Vorbrechen, auf 
Transportmaße zerkleinern und Verwertung/Beseitigung in den Entsorgungspositionen zu 
verpreisen.
Brechen ist auf der Baustelle nicht möglich. Ein Wiedereinbau von Bauschuttmaterial vor 
Ort ist daher nicht vorgesehen. Lediglich der Fallschutzbelag (Kies) wird zur Rückverfüllung 
genutzt.
Für die Entsorgung der einzelnen Materialien (Abfälle zur Verwertung oder zur Beseitigung) 
sind Extrapositionen angeführt. Der Verwertung ist Vorrang zu geben.
Bodenplatten, Kellerzwischenwände und Stützpfeiler sind anteilig abzubrechen.
Allgemeine Hinweise:
Ggf. nutzungsbedingt oder materialbedingt verunreinigte Bauwerksteile werden durch den 
Fachgutachter / Planer gekennzeichnet oder sind, falls Auffälligkeiten beim Rückbau 
festgestellt werden, sofort zu melden. Während der Abbrucharbeiten sind diese Materialien 
zu separieren und jeweils zu einer separaten Charge zusammenzufassen.
Die Deklaration und Festlegung des Entsorgungsweges obliegen der Fachaufsicht.
Ergeben sich in Verbindung mit den Abbrucharbeiten bzw. mit sonstigen Arbeiten auf dem 
Gelände bisher nicht bekannte Verdachtsmomente, die auf eine wesentliche 
Verunreinigung der Abbruchmassen schließen lassen, ist dies dem Fachgutachter / Planer 
sofort mitzuteilen.
Bei der Entsorgung von Abbruchholz sowie Altholz aus Fenstern und Türen ist die 
generelle Einstufung in die Abfallart „Holz, Glas und Kunststoff mit schädlichen 
Verunreinigungen (ASN 170299) und damit die Einstufung als gefährlicher Abfall bei der 
Entsorgung zu berücksichtigen.
Da in Materialproben der Dacheindeckungen aus Dachpappe anteilig Asbest 
nachgewiesen wurde, ist ein getrennter Rückbau vorzunehmen. Mit dem Ausbau ist ein 
fachkundiges und zuverlässiges Unternehmen zu beauftragen. Dabei sind die Technischen 
Regeln für Gefahrstoffe - hier TRGS 519, ausgehend vom aktuellen Stand, einzuhalten. 
Die Proben der Dacheindeckungen wiesen maximal ca. 62 mg/kg PAK auf.
Die Dämmwolle weist anteilig WHO-Fasern auf. Mit dem Ausbau ist ein fachkundiges und 
zuverlässiges Unternehmen zu beauftragen. Dabei sind die Technischen Regeln für 
Gefahrstoffe - hier TRGS 521, ausgehend vom aktuellen Stand, einzuhalten.
Sonstige Abfälle, die im Rahmen der Baumaßnahme anfallen, sind einer geordneten 
Entsorgung in einer dafür zugelassenen Anlage zuzuführen. Dabei ist der Verwertung 
gegenüber der Beseitigung der Vorrang zu geben. Bei Abfällen zur Beseitigung sind die 
Andienungspflichten an den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zu berücksichtigen.
Nach Abschluss der Abbrucharbeiten ist eine mengenmäßige und nach 
Abfallschlüsselnummern geordnete Zusammenstellung aller verwerteter/beseitigter Abfälle 
mit Angaben der Transporteure sowie der jeweiligen Verwertungs-/Beseitigungsanlage 
(kompl. Adressangaben) und den entsprechenden Nachweisen (Liefer-/Wiegescheine) zu 
übergeben.
Der Vertreter des AG übernimmt das elektronische Nachweisverfahren.
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01.02 Aufwendungen zum Rückbau des Objekts

01.02.01 Liefern und Einbauen Tonpellets

01.02.01.0010 Der Betriebsbrunnen ist vor dem Abbruch mit Tonkugeln/Tonpellets zu verfüllen.

01.02.01.0010 Betriebsbrunnen verfüllen quellfähige Tonpellets, Bentonit

Betriebsbrunnen unter Zugabe von Wasser verfüllen mit 
quellfähigen Tonpellets aus Bentonit, inkl. liefern.
Brunnendurchmesser: ca. 1 m
Tiefe: ca. 4 m unter Brunnenrand

3,150  m3 _____________ _____________

Summe 01.02.01 Liefern und Einbauen Tonpellets _____________

01.02.02 Da für das Gelände ein genereller Kampfmittelverdacht besteht, sind für die 
Rückbauarbeiten vibrationsarme bzw. vibrationsfreie Technologien einzusetzen.

01.02.02 Rückbau

01.02.02.0010 Rückbau aufragende Gebäudeteile

Beschreibung siehe Leistungsbeschreibung mit Bericht zur 
Gebäudeschadstofferkundung und Fotodokumentation
Rückbauaufwand incl. aller erforderlichen Nebenleistungen 
sowie Entkernung und Separationsaufwendungen 
(wie z. B. Neonröhren, Müll, etc.).
Das Gebäude ist vor dem Rückbau zu entrümpeln und zu 
entkernen. Die Bausubstanz ist bis zur Bodenplatte komplett 
rückzubauen, aufzunehmen und bereitzustellen.
(660 m3 Bauschutt, 65 m3 Holz, 23 t Dachziegel, 27 t Dachpappe)

9.900,000  m3uR _____________ _____________

01.02.02.0020 Rückbau der Stützkonstruktion

Rückbau der Stützkonstruktion an der NE-Wand des Gebäudes.
Das Konstruktionsholz ist auf das Geländes des AG zu 
verbringen und verbleibt im Eigentum des AG.

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.02.02.0030 Bauzaun als Absperrung offener Keller

Bauzaun, als Absperrung/Absturzsicherung offener 

Übertrag  _____________ 
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Kellerbereiche
aufstellen, vor- und unterhalten und beseitigen, Ausführung 
ohne Bodenabstand, Felder verschraubt, Zaunoberkante über 
Boden 2,0 m. Für die Abrechnung gilt: Zaunlänge ausschl. aller 
Öffnungen. Der Bauzaun ist für die Zeit der eigenen Arbeiten 
vorzuhalten.
ŸŸ variabler Einsatz
ŸŸ versetzen nach Erfordernis
ŸŸ erweitern/verkürzen nach Erfordernis
Aufstellung gemäß Anlage 3.3, Blätter 10-20

100,000  m _____________ _____________

Summe 01.02.02 Rückbau _____________
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01.02.03 Liefern und Einbauen RC-Material

01.02.03.0010 Lieferung Beton-RC EBV RC-1 oder RC-2

Lieferung von Beton-RC der Klasse RC-1 oder RC-2 nach EBV
ŸŸ Volumen aus Pos. 01.02.03.0020 = 45 m3 (unverdichtet)
ŸŸ Volumen aus Pos. 01.02.03.0030 = 372,5 m3 (eingebautes 

Volumen)
ŸŸ Gesamtvolumen Beton-RC: ca. 417,5 m3

ŸŸ Körnung: 0/45
ŸŸ angesetzte Dichte RC = 2,5 t/m3
ŸŸ resultierende Masse = ca. 1.044 t

1.045,000  t _____________ _____________

01.02.03.0020 Vor dem Abbruch des "Turms" ist ein Fallschutzbelag aus Liefer-RC auf einer Fläche von 
ca. 8 m x 5 m (Raum 1) und von ca. 10 m x 5 m (Raum 10) unverdichtet aufzubringen.

Die Mächtigkeit beträgt mindestens 50 cm.
Nach dem Abbruch des Turms ist zunächst das Abbruchmaterial zu separieren und der 
Fallschutzbelag zu entfernen. Das RC-Material ist für die abschließende Rückverfüllung auf 
dem Abbruchgelände bereitzustellen.

01.02.03.0020 Fallschutzbelag RC 50cm unverdichtet einbauen rückbauen

Beton-RC der Klasse RC-1 oder RC-2 nach EBV, auf Standort 
gelagert, aufnehmen, transportieren, unverdichtet einbauen, 
rückbauen, auf Standort lagern.
Schichtdicke 50 cm.
Transportstrecke bis 75 m
inkl. Separation Abbruchmaterialien

90,000  m2 _____________ _____________

01.02.03.0030 Im Zuge des oberirdischen Rückbaus ist die Verfüllung von Teilbereichen des Kellers sowie 
von Hohlräumen erforderlich, um als Überfahrmöglichkeit zu fungieren.

Da für das Gelände ein genereller Kampfmittelverdacht besteht, sind für die Rückverfüllung 
vibrationsarme bzw. vibrationsfreie Technologien einzusetzen. Hierbei sind leichte 
handgeführte Rüttelplatten oder (ferngesteuerte) Grabenwalzen zu verwenden.

01.02.03.0030 Rückverfüllung, Verdichten mit Liefer-RC EBV RC-1 oder 2

Beton-RC der Klasse RC-1 oder RC-2 nach EBV, auf Standort 
gelagert, aufnehmen, transportieren, verdichtet einbauen,
Ansätze:
ŸŸ Kellerzugang außerhalb: 9 m2 x 3 m = 27 m3
ŸŸ Keller unter Raum 3: 26,5 m2 x 2 m = 53 m3
ŸŸ Hohlraum unter Raum 6: 15 m2 x 1,5 m = 22,5 m3
ŸŸ Keller unter den Räumen 11+13: 90 m2 x 3 m = 270 m3
ŸŸ Gesamtvolumen Beton-RC = ca. 372,5 m3
Schichtdicke: 0,25 m

Übertrag  _____________ 
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Verdichtungsgrad EVd >= 30 MN/m2
Transportstrecke bis 75 m

375,000  m3 _____________ _____________

Summe 01.02.03 Liefern und Einbauen RC-Material _____________

Summe 01.02 Aufwendungen zum Rückbau des Objekts _____________
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01.03 Verwertung/Beseitigung

01.03.01 Dem AN obliegt die Einholung und Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise 
(inklusive der erforderlichen Begleit- und Übernahmescheine) sowie die Abwicklung des 
Zuweisungsverfahrens für alle Abfallchargen.

ŸŸ Der AN hat die Entsorgung/Verwertung eigenverantwortlich entsprechend den 
landesspezifischen Regelungen zu planen, zu koordinieren und durchzuführen.

ŸŸ Hierzu hat der Bieter mit dem Angebot ein Entsorgungskonzept mit folgenden 
Informationen vorzulegen:

ŸŸ Abfallart, Abfallschlüsselnummer, Beförderer, Entsorgungsart, Entsorgungsbetrieb.
ŸŸ Der Bieter der Entsorgungsleistungen hat ein Zertifikat als Entsorgungsfachbetrieb mit 

Angebotsabgabe nachzuweisen. Bindet der AN ein Transportunternehmen als NU, so 
muss eine entsprechende Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG für die anfallenden 
Abfallarten vorgelegt werden.

ŸŸ Fallen gefährliche Abfälle an, sind diese über das elektronische Nachweisverfahren zu 
erfassen. Der Bevollmächtigte des AG erstellt die Verantwortliche Erklärung, holt vom 
Entsorger die Annahmeerklärung ein und erstellt die Begleitscheine für den 
Abtransport. Der AN bzw. sein NU zeichnet als Beförderer im eANV ab.

ŸŸ Für sämtliche Stoffe, die extern einer Verwertung/Beseitigung zugeführt werden, sind 
die entsprechenden Nachweise in Form von Verantwortlicher Erklärung, 
Annahmeerklärung, Wiegenoten und Begleit-/Übernahmescheinen zu dokumentieren.

ŸŸ Für sämtliche Wiegenoten ist eine Brutto-/Tara-Verwiegung je Einzelfahrt auf einer 
geeichten Waage zwingend erforderlich. Anderenfalls erfolgt keine Vergütung!

ŸŸ Alle Transportkosten sind einschließlich erforderlicher Mautgebühren zu kalkulieren.
ŸŸ Die GESA mbH ist für Abfälle aus dem Landkreis Saal-Orla-Kreis unter der Nummer 

R75E00387 Prüfz. 1 als Erzeuger registriert.

01.03.01 Digitale Signatur wird durch Verfahrensbevollmächtigen des AG 
geleistet.

01.03.01 Verwertung/Beseitigung

01.03.01.0010 Nachfolgende Positionen beinhalten:

ŸŸ Pos. 01.03.01.0020: Abbruchmaterial (Betonböden, 
Mauerwerksziegel, Dachziegel, Stützpfeiler), ca. 740 m³

ŸŸ Pos. 01.03.01.0030: Altreifen mit und ohne Felge
ŸŸ Pos. 01.03.01.0040: Elektrokabel
ŸŸ Pos. 01.03.01.0050: Eisen und Stahl (Stahlträger, 

Stahltüren, Rohre, Außenwandheizer „GAMAT“ etc.), 
Dächer: ca. 15 t, Gebäudeinventar: ca. 15 t

ŸŸ Pos. 01.03.01.0060: Baumischabfälle, ungefährlich
ŸŸ Pos. 01.03.01.0070: Siedlungsabfälle 

(Gummiwärmflaschen)
ŸŸ Pos. 01.03.01.0080: Altöl
ŸŸ Pos. 01.03.01.0090: GFK-Tank
ŸŸ Pos. 01.03.01.0100: Ausbauholz A4, Dächer ca. 40 t + 

Gebäudeinventar ca. 11 t
ŸŸ Pos. 01.03.01.0110: PAK- und asbesthaltige Baustoffe, 

Dachpappe (asbesthaltig, ca. 1.080 m² doppelt --> ca. 27 t), 
zzgl. sonstiger Funde (Sperrbahnen etc.), inkl. 

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

Fugenvergussmassen (asbesthaltig)
ŸŸ Pos. 01.03.01.0120: Dämmstoffe mit WHO-Fasern sowie 

Kleinmengen ohne WHO-Fasern
ŸŸ Pos. 01.03.01.0130: asbesthaltige Baustoffe 

(Holzfaserzementplatten, Faserplatten, PVC-Böden)
ŸŸ Pos. 01.03.01.0140: Leuchtstoffröhren

01.03.01.0010 Einholung und Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise

Einholung und Erstellung der Entsorgungs- und 
Verwertungsnachweise sowie Abwicklung des 
Zuweisungsverfahrens für alle nicht gefährlichen Abfallchargen

 psch nur Ges.-Preis _____________

01.03.01.0020 Abfall nicht gefährlich AVV170107 schadstoffbelastet DKI LKW AN transp

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170107 Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und 
Keramik,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK I, 
Schadstoff Sulfat,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

1.500,000  t _____________ _____________

01.03.01.0030 Abfall nicht gefährlich AVV160103 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Altfahrzeuge verschiedener Verkehrsträger und Abfälle aus der 
Demontage von Altfahrzeugen sowie der Fahrzeugwartung,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 160103 Altreifen,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, zum zugelassenem Lager oder zur Anlage nach 
Wahl des AN, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Aufmaß.

21,000  St _____________ _____________

01.03.01.0040 Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170411 Kabel,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 

Übertrag  _____________ 
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entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

1,000  t _____________ _____________

01.03.01.0050 Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170405 Eisen/Stahl,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

30,000  t _____________ _____________

01.03.01.0060 Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170904 gemischte Bau- und Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

6,000  t _____________ _____________

01.03.01.0070 Abfall nicht gefährlich AVV200307 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Siedlungsabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200307 Sperrmüll,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2,000  t _____________ _____________

01.03.01.0080 Abfall gefährlich AVV130208* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Abfälle von Maschinen-, Getriebe- und Schmierölen,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 130208* Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle,

Übertrag  _____________ 
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schadstoffbelastet, Schadstoff MKW TRGS 524, DGUV-Regel 
101-004,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Verwertungsanlage, Entsorgungsnachweis gemäß 
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung 
übernimmt AN, Mengenermittlung nach Wiegekarte.

20,000  kg _____________ _____________

01.03.01.0090 Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170204* Glas, Kunststoff und Holz, 
schadstoffbelastet gemäß Analyse,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

0,100  t _____________ _____________

01.03.01.0100 Abfall gefährlich AVV170204* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170204* Glas, Kunststoff und Holz,
schadstoffbelastet, Altholzkategorie A IV,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

51,000  t _____________ _____________

01.03.01.0110 Der AVV-Schlüssel für asbesthaltige Dachbahnen, Fugenvergussmasse etc. kann je nach 
Annahmestelle variieren.

ŸŸ 170605* - asbesthaltige Baustoffe
ŸŸ 170903* - sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die 

gefährliche Stoffe enthalten

01.03.01.0110 Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170605* Baustoff, asbesthaltig,

Übertrag  _____________ 
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schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

30,000  t _____________ _____________

01.03.01.0120 Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170603* Dämmstoff,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Verwertungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2,000  t _____________ _____________

01.03.01.0130 Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170605* Baustoff, asbesthaltig,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

5,600  t _____________ _____________

01.03.01.0140 Abfall gefährlich AVV200121* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200121* Leuchtstoffröhren und andere 
quecksilberhaltige Abfälle,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, zur Sammelstelle (Wertstoffhof), Vergütung der 
Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung nach Aufmaß.

36,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Summe 01.03.01 Verwertung/Beseitigung _____________

Summe 01.03 Verwertung/Beseitigung _____________
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01.04 Vermessung und Dokumentation Rückbau

01.04.01 Vermessung

01.04.01.0010 Vermessungsarbeiten

Durchführung aller mit der Baumaßnahme in Verbindung 
stehenden Absteckungen, digitalen Aufmaße und 
Vermessungen.
Hierzu zählen u.a.:
ŸŸ Aufmaße (z. B. Gebäudemaße vor dem Abbruch, geöffnete 

Kellerdecken)
ŸŸ Ermittlung von Mengen, Volumen und Flächen
Übergabe der Daten auf Datenträger digital im pdf- und dxf-
/dwg-Format.
Höhen einzelner Objekte sollen eine Genauigkeit im 1-cm-
Bereich haben.
Für jeden Messpunkt sind folgende Angaben zu machen:
ŸŸ amtliche Koordinaten (ETRS89/UTM) mit Angabe der UTM-

Zone 32
ŸŸ Höhen über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.04.01 Vermessung _____________
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01.04.02 Dokumentation Rückbau

01.04.02.0010 Dokumentation der Rückbauarbeiten (Zwischendokumentation)

Dokumentation der Abrissarbeiten
(je 3 Exemplare in Papierform und digital, Ausgabeformate 
siehe "Anforderung zur Übergabe von Dateien und Unterlagen")
Beweissicherung zum Zustand der Straßen, Wege und 
Nachbargebäude (vor/nach Auftragsabarbeitung)
Führen Bautagebuch, komplettes Abfall-/Lieferschein-/ 
Wiegescheinmanagement,
Erstellen Abfallnachweisbuch sowie aller erforderl. 
Baustellenunterlagen (Betriebsanweisungen, Belehrung etc.)

Mindestinhalte der Zwischendokumentation
1. Allgemeine Ausführungen zur Bauausführung
ŸŸ Ausführendes Unternehmen, Nachauftragnehmer
ŸŸ Leistungsumfang, Leistungszeitraum, Bauablauf
ŸŸ Technik und Personal
ŸŸ Arbeitsschutz
ŸŸ Bautagesberichte
2. Vermessungsdokumentation
ŸŸ Dokumentation sämtlicher Vermessungsarbeiten als 

Planunterlagen und Messwerttabellen
3. Entsorgungsleistungen
ŸŸ Angaben zur Entsorgungsstelle (Örtlichkeit und 

Genehmigungen)
ŸŸ Mengenangaben und Nachweise (Wiegescheine, 

Begleitscheine)
ŸŸ Ergebnisse der Deklarationsanalysen für die Entsorgung
4. ggf. Stellungnahmen, (Abnahme-)Protokolle, Anzeigen,

Plan- bzw. Ausführungsänderungen etc.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 01.04.02 Dokumentation Rückbau _____________

Summe 01.04 Vermessung und Dokumentation Rückbau _____________

Summe 01 Gewerk Gebäuderückbau _____________
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02 Gewerk Sanierung

02.01 Allgemeine Leistungen

02.01.01 Das Leistungsverzeichnis gilt einschließlich der vorangestellten Leistungsbeschreibung 
sowie den jeweiligen Vorbemerkungen/Hinweistexten. Alle in diesen Dokumenten 
genannten Angaben gelten als Bestandteil des Leistungstextes der jeweiligen Position, 
auch wenn dies in der Position nicht ausdrücklich erwähnt ist. Gleiches gilt für 
Anforderungen an Bauausführung, Bautechnik und Material.

Alle Einheitspreise sind inkl. aller jeweiligen erforderlichen Leistungsanteile (z. B. Wagnis, 
Gewinn, Personal- und Betriebskosten, etc.) zu kalkulieren.
Die Vorhaltezeit entspricht der realen Bau- bzw. Nutzungszeit laut Bauablaufplan. 
Abweichende Vorhaltezeiten, wie bspw. Container sind in den jeweiligen Positionen 
benannt.

Anforderungen an Maschinen, Fahrzeuge und Geräte:
Baumaschinen (Radlader, Bagger) sind in kontaminierten Bereichen gemäß DGUV-R 
101-004 mit Fahrerkabinen mit Filter (Kategorie A-P3) bzw. Druckluftanlagen auszurüsten.
Fahrerkabinen und Filteranlagen müssen den Vorgaben der BG-Informationen 
"Fahrerkabinen mit Anlagen zur Atemluftversorgung auf selbstfahrenden Arbeitsmaschinen 
bei Bauarbeiten" (DGUV-I 201-004) entsprechen und dementsprechend betrieben werden. 
Verbrauchte Filter sind unverzüglich zu ersetzen.

Alle Fahrzeugführer von Baumaschinen und Transportfahrzeugen sind nachweisbar 
darüber zu belehren, bei allen Arbeitsvorgängen im Schwarz-Bereich die Fenster und 
Türen geschlossen zu halten. Transportfahrzeuge, die sich nur kurzfristig im Schwarz-
Bereich aufhalten, benötigen keine schutzbelüfteten Kabinen. Die Fahrer verbleiben in den 
Kabinen, die Fenster und Türen sind verschlossen zu halten. O. g. Anforderungen sind in 
der Kalkulation der Einheitspreise für Arbeiten in kontaminierten Bereichen zu 
berücksichtigen, sofern sie nicht in gesonderten Positionen erfasst sind.

02.01.01 Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische 
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische 
Normen umgesetzt werden, europäische technische 
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen, 
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch 
ohne den ausdrücklichen Zusatz: oder gleichwertig, immer 
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

02.01.01 Im Leistungsverzeichnis können folgende 
Abrechnungseinheiten zur Anwendung kommen:

h = Stunde,
d = Tag,
Wo = Woche,
Mt = Monat,
cm = Zentimeter,
m = Meter,
m2 = Quadratmeter,
m3 = Kubikmeter,
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St = Stück,
t = Tonne,
mWo = Meter x Woche,
StWo = Stück x Woche.

02.01.01 Baustelleneinrichtung

02.01.01.0010 Baustelleneinr. vorhalten

Baustelleneinrichtung für sämtliche aufgeführte Leistungen, 
vorhalten, Flächen und deren Nutzungsdauer sind im Lageplan 
ausgewiesen,
Lageplan-Nr Anlage 3.4
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 10 Wo (Vorhaltedauer).

10,000  StWo _____________ _____________

02.01.01.0020 Baustelle räumen

Baustelle räumen, im Baugrund befindliche Teile der 
Baustelleneinrichtung (z. B. Fundamente, Pfähle, Leitungen, 
Kanäle) räumen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.01.0030 Bürocontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m Büro

Bürocontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert vergütet, 
beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG auf Nachweis, 
doppelwandig, wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, 
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Büro, 2 Arbeitsplätze, 
Raum eingerichtet, mit 2 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 4 Stühle 
je Tisch,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St(Vorhaltemenge)
mal 10 Wo(Vorhaltedauer).

10,000  StWo _____________ _____________

02.01.01.0040 Container Büro reinigen 2x wöchentlich

Container für Büro, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-
Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen aller 
Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. Leeren 
von Abfallbehältern, 2 x wöchentlich,
Positionsmenge = Produkt aus 2 St (Reinigungsmenge)
mal 10 Wo (Reinigungsdauer).

20,000  StWo _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.01.01.0050 Bürocontainer räumen doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m Büro

Bürocontainer, räumen, beheizbar, elektrisch, doppelwandig, 
wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, Einzelcontainer-
Breite bis 2,5 m, für Büro, 2 Arbeitsplätze, Raum eingerichtet, 
mit 2 Tischen, Maße L/B 0,8/1,6 m, 4 Stühle je Tisch.

1,000  St _____________ _____________

02.01.01.0060 Unterkunftscontainer vorhalten doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m T

Unterkunftscontainer, vorhalten, Reinigung wird gesondert 
vergütet, beheizbar, elektrisch, Energiekosten trägt AG auf 
Nachweis, doppelwandig, wärmegedämmt, Einzelcontainer-
Länge 6 m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für 
Tagesunterkunft, Raum eingerichtet,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St(Vorhaltemenge)
mal 10 Wo(Vorhaltedauer).

10,000  StWo _____________ _____________

02.01.01.0070 Container Tagesunterkunft reinigen 2x wöchentlich

Container für Tagesunterkunft, Einzelcontainer-Länge 6 m, 
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch Feuchtwischen 
aller Oberflächen mit geeigneten Reinigungsmitteln, einschl. 
Leeren von Abfallbehältern, 2 x wöchentlich,
Positionsmenge = Produkt aus 2 St (Reinigungsmenge)
mal 10 Wo (Reinigungsdauer).

20,000  StWo _____________ _____________

02.01.01.0080 Unterkunftscontainer räumen doppelwandig wärmegedämmt L 6m B 2,5m Tage

Unterkunftscontainer, räumen, beheizbar, elektrisch, 
doppelwandig, wärmegedämmt, Einzelcontainer-Länge 6 m, 
Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, für Tagesunterkunft, Raum 
eingerichtet.

1,000  St _____________ _____________

02.01.01.0090 Schutzzaun versetzbar Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, für Schadstoffsanierung, aus 
Einzelelementen mit verzinktem Stahlrohrrahmen und 
Vergitterung, verschraubt, mit Standfüßen, Zaunoberkante über 
Oberfläche Gelände 2 m, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 165 m (Vorhaltemenge)
mal 10 Wo (Vorhaltedauer)
Ausführung gemäß Zeichnung.

1.650,000  mWo _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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02.01.01.0100 Schutzzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m räumen

Schutzzaun, für Schadstoffsanierung, aus Einzelelementen mit 
verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, verschraubt, mit 
Standfüßen, Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, 
räumen.

165,000  m _____________ _____________

02.01.01.0110 Schutz Grundwassermessstellen überflur

Schutz Grundwassermessstellen.
Betonring nach Abschluss der Gesamtmaßnahme zurückbauen.

2,000  St _____________ _____________

02.01.01.0120 Schutz Grundwassermessstellen unterflur

Schutz Grundwassermessstellen.
Stahlplatte nach Abschluss der Gesamtmaßnahme 
zurückbauen.

2,000  St _____________ _____________

02.01.01.0130 Folie 0,5 mm liefern, entsorgen

Folie als Unterlage und Abdeckung liefern und entsorgen, Dicke 
mind. 0,5 mm, Bahnenbreite mind. 100 cm,
Das Auslegen als Unterlage sowie das arbeitstägliche 
Abdecken der Haufwerke sind in die jeweiligen Pos. 
einzukalkulieren.

1. Unterlage in den Pos.:
ŸŸ 02.02.01.0010 (Aushubmaterial mit teerigen Anhaftungen 

auf Bereitstellungsfläche),
ŸŸ 02.02.02.0020 (Abbruchmaterial mit teerigen Anhaftungen 

auf Bereitstellungsfläche),
2. Abdeckung in Pos.:
ŸŸ 02.02.01.0010 (Aushubmaterial mit teerigen Anhaftungen 

auf Bereitstellungsfläche)
ŸŸ 02.02.02.0020 (Abbruchmaterial mit teerigen Anhaftungen 

auf Bereitstellungsfläche)

3.000,000  m2 _____________ _____________

02.01.01.0140 Beweissicherungsverfahren Flächen/Objekte

Beweissicherung im Einflussbereich der Bauarbeiten nach 
Abschluss der Bauarbeiten für die zur Sanierung
ausgewiesenen Flächen und Objekte. Insbesondere ist der 
Zustand der benachbarten Gebäude (Fa. „Voigt Dach und 
Wand GmbH“ im Nordosten und Wohngebäude im Osten), der 

Übertrag  _____________ 
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unmittelbar angrenzenden Straßen, Einfahrten und der 
Grundwassermessstelle im Baustellenbereich zu 
dokumentieren. In Abstimmung mit dem 
Grundstückseigentümer/Vertreter Zustand und Beschaffenheit 
feststellen und dokumentieren. Angefertigte Lichtbilder, 
Protokolle und Anlagen müssen durch Unterschrift des 
AG/Vertreter, des AN und der Grundstückseigentümer/Vertreter 
anerkannt sein. Vorlage aller Beweissicherungen zeitnah, 
Schlussbeweissicherung spätestens zur Bauabnahme.
- je 3 Exemplare in Papierform und digital, Ausgabeformate 
siehe „Anforderung zur Übergabe von Dateien und Unterlagen“
Abschlussdokumentation mit Inhalten der Beweissicherung vor 
Beginn der Maßnahme (siehe Pos. 01.01.01.0020).
Durch den AN ist aus Gründen der Rechtssicherheit für die 
Beweissicherung ein Sachverständigenbüro zu binden.
Das Sachverständigenbüro ist zu benennen:

_________________________________________________

1,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.01 Baustelleneinrichtung _____________
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.01.02 Schwarz-Weiß-Anlage, PSA

02.01.02.0010 Schwarz-Weiß-Anlage vorhalten betreiben

Schwarz-Weiß-Anlage für Personen, bestehend aus dem 
Weißbereich zum Umkleiden und Ablegen der Straßenkleidung, 
dem Nassbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen, 
dem Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung, einschl. 
der erforderlichen Installationen und Verbindungsleitungen zum 
Behälter der niedrigkontaminierten Abwässer, Ausführung als 
Container, vorhalten und betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St(Vorhaltemenge)
mal 10 Wo (Vorhaltedauer).

10,000  StWo _____________ _____________

02.01.02.0020 Container Wasch-Toilettenraum reinigen 2x wöchentlich

Container für Wasch-, Toilettenraum, Einzelcontainer-Länge 6 
m, Einzelcontainer-Breite bis 2,5 m, reinigen durch 
Feuchtwischen aller Oberflächen mit geeigneten 
Reinigungsmitteln, einschl. Leeren von Abfallbehältern, 2 x 
wöchentlich,
Positionsmenge = Produkt aus 2 St (Reinigungsmenge)
mal 10 Wo (Reinigungsdauer).

20,000  StWo _____________ _____________

02.01.02.0030 Schwarz-Weiß-Anlage räumen

Schwarz-Weiß-Anlage für Personen, bestehend aus dem 
Weißbereich zum Umkleiden und Ablegen der Straßenkleidung, 
dem Nassbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen, 
dem Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung, einschl. 
der erforderlichen Installationen und Verbindungsleitungen zum 
Behälter der niedrigkontaminierten Abwässer, Ausführung als 
Container, räumen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.02.0040 Fäkalienbehälter 2000l vorhalten

Behälter zur Aufnahme der Fäkalien einschl. Anschluss an die 
sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss, Entsorgung 
wird gesondert vergütet, Behälterinhalt 2000 l, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 10 Wo (Vorhaltedauer).

10,000  StWo _____________ _____________

02.01.02.0050 Fäkalienbehälter 2000l räumen

Behälter zur Aufnahme der Fäkalien einschl. Anschluss an die 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 02.01.02.0050) ... Übertrag  _____________ 

sanitären Anlagen sowie Entsorgungsanschluss, Entsorgung 
wird gesondert vergütet, Behälterinhalt 2000 l, räumen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.02.0060 Stiefelwaschanlage vorhalten

Stiefelwaschanlage für Personen, vor dem Zugang zum 
Schwarzbereich, einschl. Reinigungswannen, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St(Vorhaltemenge)
mal 10 Wo (Vorhaltedauer).

10,000  StWo _____________ _____________

02.01.02.0070 Stiefelwaschanlage entfernen

Stiefelwaschanlage für Personen, vor dem Zugang zum 
Schwarzbereich, einschl. Reinigungswannen, entfernen.

1,000  St _____________ _____________

02.01.02.0080 Schutzanzug Typ5+6 Einweg Schutzhandschuh liefern transp. Abfall entso

Zertifizierter Einweg-Schutzanzug für Dritte, 
Chemikalienschutzanzug Typ 5+6, Kategorie III nach EG-
Richtlinie 89/689 EWG, einschl. Schutzhandschuhe liefern, 
entsorgungsgerecht verpacken, zur Sammelstelle 
transportieren, einschl. Entsorgung des Filters und anderer 
anlagenspezifischer Abfallstoffe.

20,000  St _____________ _____________

02.01.02.0090 Der Filter muss die Kombination A-P3 aufweisen.

ŸŸ A: Organ. Gase und Dämpfe mit Siedepunkt > 65°C
ŸŸ P3 Partikel, hohes Abscheidevermögen
Die nachfolgend aufgeführte Menge ist für Dritte zu liefern.

02.01.02.0090 Komb.-Filter liefern verpacken Abfall entsorgen

Kombinationsfilter passend zum Atemschutzgerät liefern, nach 
Gebrauch entsorgungsgerecht verpacken, einschl. Entsorgung 
des Filters und anderer anlagenspezifischer Abfallstoffe.

15,000  St _____________ _____________

02.01.02.0100 Mehrfachgaswarngerät explosionsgesch vorhalten betreiben

Mehrfachgaswarngerät, explosionsgeschützt, mit Alarmfunktion 
bei Explosionsgefahr zur kontinuierlichen und gleichzeitigen 
Messung,
Gefahrstoff BTEX

Übertrag  _____________ 
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vorhalten und betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus 1 St (Vorhaltemenge)
mal 10 Wo (Vorhaltedauer).

10,000  StWo _____________ _____________

Summe 02.01.02 Schwarz-Weiß-Anlage, PSA _____________
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02.01.03 Eigenüberwachung / Eignungsprüfung

02.01.03.0010 Eigenüberwachung

Eigenüberwachung, Eignungsprüfung und Koordination mit 
Bauleitung und AG gemäß Leistungsbeschreibung durchführen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

02.01.03.0020 Eignungsnachweis für Liefer-RC

Eignungsnachweis erstellen für Liefer-RC
ŸŸ Sieblinie
ŸŸ Analytiknachweis für RC-2 gemäß EBV

Untersuchungsumfang für RC-Material gemäß EBV
(Schütteleluat)
ŸŸ Materialwerte RC-1 bis RC-3 gem. EBV Anlage 1 Tab 1 (EL 

gemäß DIN19529)
ŸŸ Überwachungswerte Feststoffe RC gem. EBV Anlage 4 

Tab 2.2

1,000  St _____________ _____________

02.01.03.0030 Verdichtungsnachweise Auftrag

Verdichtungsnachweise dynamische Plattendruckversuche als 
Kontrollprüfungen durchführen. Das geforderte 
Verformungsmodul beträgt EVd >= 30 MN/m2. Es ist eine 
profilgerechte lagenweise (max. 25 cm je Lage) Verfüllung und 
eine lagenweise Verdichtung zu gewährleisten.
Wird der geforderte Wert nicht erreicht, hat der AN 
Nacharbeiten bis zum Erreichen der geforderten Werte auf 
eigene Kosten durchzuführen. Die auf Grund der Nacharbeiten 
anfallenden zusätzlichen Plattendruckversuche bis zum 
Erreichen der geforderten Werte gehen ebenfalls zu Lasten des 
AN.

Prüfungen sind in Absprache mit der BÜ auf jeder 
Zwischensohle zweifach durchzuführen, inkl.
ŸŸ Liefern und Vorhalten aller für den Test notwendigen Geräte 

und Verbrauchsstoffe
ŸŸ Versuchsvorbereitung
ŸŸ Auswertung, Dokumentation

32,000  St _____________ _____________

Summe 02.01.03 Eigenüberwachung / Eignungsprüfung _____________

Summe 02.01 Allgemeine Leistungen _____________
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02.02 Aushub und Rückbau

02.02.01 Aushub Boden und Auffüllung

02.02.01.0010 Boden lösen lagern mit Gerät geböschte Wände B 10-15m L 15-20m T bis 4

Boden ab Geländeoberfläche,
profilgerecht lösen, außerhalb der Baugrube lagern, Arbeiten mit 
Gerät,
mit geböschten Wänden,
Aushubtiefe bis 4 m,
Mengenermittlung nach Aufmaß an der Entnahmestelle.

1.500,000  m3 _____________ _____________

02.02.01.0020 Teilrückbau RC, Ausbildung Rampe

Teilrückbau der Kellerverfüllung unter den Räumen 11-13 mit 
Ausbildung einer Rampe zur Einfahrt in den Kellerbereich, 
Material auf Baustelle lagern

115,000  m3 _____________ _____________

02.02.01.0030 Teer und teerige Massen in Teergruben

Entleerung der Teergruben, tlw. Konditionierung zur Erzielung 
der Transportfähigkeit, Verladen in wasserdichte abdeckbare 
Container
Konditionierungsverhältnis:
ŸŸ bei zähflüssiger freier Teerphase: 1 Tonne Bindemittel auf 4 

Tonnen Teer
ŸŸ Bei Gemisch von Boden/Bauschutt mit zähflüssigem Teer 

ist das Mischungsverhältnis anzupassen.

120,000  m3 _____________ _____________

02.02.01.0040 Zulage: Teer und teerige Massen im Aushub

Zulage zum Aushub
Konditionierung zur Erzielung der Transportfähigkeit, Verladen 
in wasserdichte abdeckbare Container
Konditionierungsverhältnis:
ŸŸ bei zähflüssiger freier Teerphase: 1 Tonne Bindemittel auf 4 

Tonnen Teer
ŸŸ Bei Gemisch von Boden/Bauschutt mit zähflüssigem Teer 

ist das Mischungsverhältnis anzupassen.
Mengenansatz:
ŸŸ 0,3 m über Aushubsohle (Auelehm) Ansammlung von 

teerigen Phasen
ŸŸ Flächen:

Räume 7+8, Flure 1+2: 110 m2
Räume 9+10: 305 m2

Übertrag  _____________ 
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Kellergang: 60 m2
ŸŸ resultierendes Volumen: 145 m3
ŸŸ zzgl. Teergrubeninhalte: 120 m3
ŸŸ Gesamtvolumen: 255 m3

255,000  m3 _____________ _____________

02.02.01.0050 Bindemittel liefern

Bindemittel für Konditionierung von Teer und teerigen Massen 
liefern frei Baustelle
Ansatz:
ŸŸ Teer + teerige Massen:
ŸŸ Teergruben 120 m3 + Aushub mit Teer 135 m3 = 255 m3
ŸŸ angesetzter Teeranteil: 20 % --> 51 m3
ŸŸ angesetzte Dichte Teer 1,3 t/m3 --> ca. 66 t
ŸŸ Mischungsverhältnis Binder zu Teer: 1 : 4 --> ca. 16,5 t

16,500  t _____________ _____________

Summe 02.02.01 Aushub Boden und Auffüllung _____________

02.02.02 Da für das Gelände ein genereller Kampfmittelverdacht besteht, sind für die 
Rückbauarbeiten vibrationsarme bzw. vibrationsfreie Technologien einzusetzen.

02.02.02 Unterirdischer Rückbau

02.02.02.0010 Rückbau Kellerdecken und Fußböden

Kellerdecken/Fußböden, Stahlbeton abbrechen und abräumen, 
Mächtigkeit durchschnittlich 25 cm

185,000  m3 _____________ _____________

02.02.02.0020 Unterirdischer Rückbau Bodenplatten, Teerbecken, Fundamente, etc.

Unterirdischer Rückbau von Bodenplatten Keller, Teerbecken, 
Fundamente, Kellerwände, Pfeiler
Bauschutt u. Anlagenteile demontieren und separat lagern, inkl. 
Separation der Stahlträger und Bewehrungsreste sowie der 
Anlagenteile, Transport und Zwischenlagerung auf 
Bereitstellungsfläche, Transportweg < 100 m, Zerkleinern Beton 
auf Transportmaße

500,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.02.02 Unterirdischer Rückbau _____________
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02.02.03 Rückverfüllung

02.02.03.0010 Da für das Gelände ein genereller Kampfmittelverdacht besteht, sind für die Rückverfüllung 
vibrationsarme bzw. vibrationsfreie Technologien einzusetzen. Hierbei sind leichte 
handgeführte Rüttelplatten oder (ferngesteuerte) Grabenwalzen zu verwenden.

02.02.03.0010 Lieferung Beton-RC EBV RC-1 oder RC-2

Lieferung von Beton-RC der Klasse RC-1 oder RC-2 nach EBV
ŸŸ benötigte Menge gesamt: ca. 2.170 m3 im eingebauten 

Zustand
ŸŸ abzüglich Fallschutz-Material: -45 m3
ŸŸ abzüglich Verfüllung im Rahmen des Rückbaus -372,5 m3
ŸŸ resultierende Liefermenge: ca. 1.752 m3 im eingebauten 

Zustand

ŸŸ Körnung: 0/45
ŸŸ angesetzte Dichte RC = 2,5 t/m3
ŸŸ resultierende Masse = 4.380 t

4.400,000  t _____________ _____________

02.02.03.0020 Rückverfüllung, Verdichten mit Liefer-RC EBV RC 1 oder RC-2

Beton-RC der Klasse RC-1 oder RC-2 nach EBV, auf Standort 
gelagert, aufnehmen, transportieren, verdichtet einbauen,
Ansätze:
ŸŸ Kellergang unter Raum 1: 50 m2 x 4 m = 200 m3
ŸŸ großer Kellerraum unter Raum 1: 60 m2 x 3 m = 180 m3
ŸŸ Aushubbereich unter den Räumen 7+8 und Fluren 1+2: 110 

m2 x 4 m = 440 m3
ŸŸ Teerschacht Außenbereich: 15 m2 x 3 m = 45 m3
ŸŸ Aushubbereich unter den Räumen 9+10 (ohne Böschung): 

305 m2 x 4 m = 1.220 m3 - 288 m3 (Böschung) = 932 m3
ŸŸ Rampenauffüllung unter den Räumen 11-13: ca. 115 m3
ŸŸ Gesamtvolumen: ca. 1.912 m3
Schichtdicke: 0,25 m
Verdichtungsgrad EVd >= 30 MN/m2
max. Förderweg 75 m

1.915,000  m3 _____________ _____________

Summe 02.02.03 Rückverfüllung _____________

Summe 02.02 Aushub und Rückbau _____________
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02.03 Verwertung/Beseitigung

02.03.01 Dem AN obliegt die Einholung und Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise
(inklusive der erforderlichen Begleit- und Übernahmescheine) sowie die Abwicklung des
Zuweisungsverfahrens für alle Abfallchargen.

ŸŸ Der AN hat die Entsorgung/Verwertung eigenverantwortlich entsprechend den 
landesspezifischen Regelungen zu planen, zu koordinieren und durchzuführen.

ŸŸ Hierzu hat der Bieter mit dem Angebot ein Entsorgungskonzept mit folgenden 
Informationen vorzulegen:

ŸŸ Abfallart, Abfallschlüsselnummer, Beförderer, Entsorgungsart, Entsorgungsbetrieb.
ŸŸ Der Bieter der Entsorgungsleistungen hat ein Zertifikat als Entsorgungsfachbetrieb mit 

Angebotsabgabe nachzuweisen. Bindet der AN ein Transportunternehmen als NU, so 
muss eine entsprechende Beförderungserlaubnis nach § 54 KrWG für die anfallenden 
Abfallarten vorgelegt werden.

ŸŸ Fallen gefährliche Abfälle an, sind diese über das elektronische Nachweisverfahren zu 
erfassen. Der Bevollmächtigte des AG erstellt die Verantwortliche Erklärung, holt vom 
Entsorger die Annahmeerklärung ein und erstellt die Begleitscheine für den 
Abtransport. Der AN bzw. sein NU zeichnet als Beförderer im eANV ab.

ŸŸ Für sämtliche Stoffe, die extern einer Verwertung/Beseitigung zugeführt werden, sind 
die entsprechenden Nachweise in Form von Verantwortlicher Erklärung, 
Annahmeerklärung, Wiegenoten und Begleit-/Übernahmescheinen zu dokumentieren.

ŸŸ Für sämtliche Wiegenoten ist eine Brutto-/Tara-Verwiegung je Einzelfahrt auf einer 
geeichten Waage zwingend erforderlich. Anderenfalls erfolgt keine Vergütung!

ŸŸ Alle Transportkosten sind einschließlich erforderlicher Mautgebühren zu kalkulieren.
ŸŸ Die GESA mbH ist für Abfälle aus dem Saale-Orla-Kreis unter der Nummer 

R75E00387 Prüfz. 1 als Erzeuger registriert.

02.03.01 Digitale Signatur wird durch Verfahrensbevollmächtigen des AG 
geleistet.

02.03.01 Verwertung/Beseitigung

02.03.01.0010 Nachfolgende Positionen beinhalten:

ŸŸ Pos. 01.03.01.0030: Eisen und Stahl (Stahlträger, Stahltüren, Rohre etc., ca. 5 t 
Kellerbereich

ŸŸ Pos. 02.03.01.0030: Fäkalschlamm aus der S-W-Anlage
ŸŸ Pos. 02.03.01.0040: Teerphasen mit Bindemittel, thermische Verwertung, ca. 19 m³
ŸŸ Pos. 02.03.01.0050: Abbruchmassen mit Teeranhaftungen (Kellerwände und -

fußböden, Teergrubenwände und -fußböden), DK II, ca. 400 m³
ŸŸ Pos. 02.03.01.0060: Aushub kontaminiert, DK II, ca. 1.115 m³
ŸŸ Pos. 02.03.01.0070: Aushub kontaminiert, DK III, ca. 295 m³

02.03.01.0010 Einholung und Erstellung der Entsorgungs- und Verwertungsnachweise

Einholung und Erstellung der Entsorgungs- und 
Verwertungsnachweise sowie Abwicklung des 
Zuweisungsverfahrens für alle nicht gefährlichen Abfallchargen

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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02.03.01.0020 Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170405 Eisen/Stahl,
nicht schadstoffbelastet,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

5,000  t _____________ _____________

02.03.01.0030 Abfall nicht gefährlich AVV200304 nicht schadstoffbelastet LKW AN tran

Siedlungsabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 200304 Fäkalschlamm,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, Behältergröße über 8 bis 10 m3, zum 
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN, 
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, Mengenermittlung 
nach Wiegekarte.

2,000  t _____________ _____________

02.03.01.0040 Abfall gefährlich AVV170303* schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorg

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und 
teerhaltige Produkte,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170303* Kohlenteer und teerhaltige Produkte,
schadstoffbelastet, ohne Festlegung eines 
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Schadstoff 
PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, in Behälter AN laden, mit LKW des AN 
transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne 
Beschränkung, Behältergröße über 3 bis 5 m3, zur thermischen 
Behandlungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

24,000  t _____________ _____________

02.03.01.0050 Abfall gefährlich AVV170106* schadstoffbelastet DKII LKW AN transp. en

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-

Übertrag  _____________ 
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Verordnung) 170106* Gemische aus oder getrennte Fraktionen 
von Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK II, 
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 50 km, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

750,000  t _____________ _____________

02.03.01.0060 Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKII LKW AN transp. en

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170503* Boden und Steine,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK II, 
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 100 km, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

2.230,000  t _____________ _____________

02.03.01.0070 Abfall gefährlich AVV170503* schadstoffbelastet DKIII LKW AN transp. e

Bau- und Abbruchabfälle, Boden, Steine und Baggergut,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV (Abfallverzeichnis-
Verordnung) 170503* Boden und Steine,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK III, 
Schadstoff PAK TRGS 524, DGUV-Regel 101-004, TRGS 551,
auf Baustelle lagernd, laden, mit LKW des AN transportieren, 
entsorgen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung, zur 
Beseitigungsanlage, Transportweg bis 300 km, 
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist 
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN, 
Mengenermittlung nach Wiegekarte.

590,000  t _____________ _____________

Summe 02.03.01 Verwertung/Beseitigung _____________

Summe 02.03 Verwertung/Beseitigung _____________
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Projekt 6247-4+5 - Ehemaliges Gaswerk Pößneck, Rückbau und Sanierung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäuderückbau und Sanierung
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.04 Vermessung und Dokumentation Sanierung

02.04.01 Vermessung

02.04.01.0010 Vermessungsarbeiten

Durchführung aller mit der Baumaßnahme in Verbindung 
stehenden Absteckungen, digitalen Aufmaße und 
Vermessungen.
Hierzu zählen u.a.:
ŸŸ Aufmaße (z. B. geöffnete Kellerdecken, Hohlräume und 

Aushubgrenzen vor der Verfüllung, Verfüllhöhen)
ŸŸ Ermittlung von Mengen, Volumen und Flächen
Übergabe der Daten auf Datenträger digital im pdf- und dxf-
/dwg-Format.
Höhen einzelner Objekte sollen eine Genauigkeit im 1-cm-
Bereich haben.
Für jeden Messpunkt sind folgende Angaben zu machen:
ŸŸ amtliche Koordinaten (ETRS89/UTM) mit Angabe der UTM-

Zone 32
ŸŸ Höhen über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.04.01 Vermessung _____________
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - Gebäuderückbau und Sanierung
Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

02.04.02 Dokumentation  Rückbau und Sanierung

02.04.02.0010 Dokumentation der Rückbau- und Sanierungsarbeiten (Abschlussdoku)

Dokumentation der Aushub- und Verfüllarbeiten, inkl. ober-und 
unterirdischer Rückbau
(je 3 Exemplare in Papierform und digital, Ausgabeformate 
siehe "Anforderung zur Übergabe von Dateien und Unterlagen")
Beweissicherung zum Zustand der Straßen, Wege und 
Nachbargebäude (vor/nach Auftragsabarbeitung)
Führen Bautagebuch, komplettes Abfall-/Lieferschein-/ 
Wiegescheinmanagement,
Erstellen Abfallnachweisbuch sowie aller erforderl. 
Baustellenunterlagen (Betriebsanweisungen, Belehrung etc.)

Mindestinhalte der Abschlussdokumentation
1. Allgemeine Ausführungen zur Bauausführung
ŸŸ Ausführendes Unternehmen, Nachauftragnehmer
ŸŸ Leistungsumfang, Leistungszeitraum, Bauablauf
ŸŸ Technik und Personal
ŸŸ Arbeitsschutz
ŸŸ Bautagesberichte
2. Vermessungsdokumentation
ŸŸ Dokumentation sämtlicher Vermessungsarbeiten als 

Planunterlagen und Messwerttabellen
3. Entsorgungsleistungen
ŸŸ Angaben zur Entsorgungsstelle (Örtlichkeit und 

Genehmigungen)
ŸŸ Mengenangaben und Nachweise (Wiegescheine, 

Begleitscheine)
ŸŸ Ergebnisse der Deklarationsanalysen für die Entsorgung
4. ggf. Stellungnahmen, (Abnahme-)Protokolle, Anzeigen,

Plan- bzw. Ausführungsänderungen etc.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 02.04.02 Dokumentation  Rückbau und Sanierung _____________

Summe 02.04 Vermessung und Dokumentation 
Sanierung 

_____________

Summe 02 Gewerk Sanierung _____________
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Alle Einzelpreise in EUR netto

OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

 

LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Gebäuderückbau und Sanierung

01.01.01 Baustelleneinrichtung _____________

01.01.02 Schwarz-Weiß-Anlage, PSA _____________

01.01 Allgemeine Leistungen _____________

01.02.01 Liefern und Einbauen Tonpellets _____________

01.02.02 Rückbau _____________

01.02.03 Liefern und Einbauen RC-Material _____________

01.02 Aufwendungen zum Rückbau des Objekts _____________

01.03.01 Verwertung/Beseitigung _____________

01.03 Verwertung/Beseitigung _____________

01.04.01 Vermessung _____________

01.04.02 Dokumentation Rückbau _____________

01.04 Vermessung und Dokumentation Rückbau _____________

01 Gewerk Gebäuderückbau _____________

02.01.01 Baustelleneinrichtung _____________

02.01.02 Schwarz-Weiß-Anlage, PSA _____________

02.01.03 Eigenüberwachung / Eignungsprüfung _____________

02.01 Allgemeine Leistungen _____________

02.02.01 Aushub Boden und Auffüllung _____________

02.02.02 Unterirdischer Rückbau _____________

02.02.03 Rückverfüllung _____________

02.02 Aushub und Rückbau _____________

02.03.01 Verwertung/Beseitigung _____________

02.03 Verwertung/Beseitigung _____________

02.04.01 Vermessung _____________
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02.04.02 Dokumentation  Rückbau und Sanierung _____________

02.04 Vermessung und Dokumentation Sanierung _____________

02 Gewerk Sanierung _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

 
43 43Druckdatum: 20.05.2026   Seite  von 

Telefon   Telefax  E-Mail 


