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5144/2026 Objektplanung Feuer- und Rettungswache Dietzenbach 

 

Allgemeine Projektbeschreibung 

 
Die Kreisstadt Dietzenbach plant den Neubau einer zukunftsorientierten Feuer- und 
Rettungswache auf dem Grundstück in der Albert-Einstein-Straße mit ca. 22.000 qm 
Grundstücksfläche. Das Grundstück befindet sich im Gewerbegebiet von Dietzenbach, 
unmittelbar angrenzend an die S-Bahn-Trasse und gegenüber einem Wohngebiet auf der 
anderen Seite der Gleisanlagen. Ein Lageplan ist beigefügt. 
 
In dem Gebäude sollen 3 Haupt-Nutzungseinheiten untergebracht werden: der Eigenbetrieb 
Rettungsdienst (Kreis Offenbach), der DRK Ortsverein Dietzenbach und die Freiwillige 
Feuerwehr in Dietzenbach inkl. der Verwaltung der Feuerwehr. Es ist ein reibungsloser Betrieb 
und die organisatorische Verzahnung der 3 Nutzungen zu gewährleisten. Weiterhin sind 6 
Wohnungen zu integrieren. Die ebenfalls geplante Lagerhalle für den Brandschutz- und 
Katastrophenschutz des Kreises Offenbach kann in die Lagerflächen der freiwilligen 
Feuerwehr eingegliedert werden. 
 
Die direkte Zufahrt zum Grundstück befindet sich in einer Seitenstraße (Albert-Einstein-
Straße). Zur Gewährleistung der vorgegebenen Einsatzzeiten soll eine Ein- und Ausfahrt der 
Einsatzfahrzeuge auf die Bundesstraße B-459 (Velizystraße) im nördlichen Grundstücksteil 
geschaffen werden.  
 
Gemäß Voruntersuchung ergibt sich eine gesamte Bruttogeschossfläche (BGF) von ca. 8.475 
qm, die wie folgt aufgeteilt ist: 

• Freiwillige Feuerwehr: BGF ca. 5.323 qm 

• Verwaltung Feuerwehr: BGF ca. 296 qm 

• Eigenbetrieb Rettungsdienst: BGF ca. 1.127 qm 

• DRK Ortsverein Dietzenbach: BGF ca. 530 qm 

• Lagerhalle für den Brand- und Katastrophenschutz (Kreis Offenbach): 

• BGF ca. 500 qm 

• Wohnungen: BGF ca. 699 qm 
 
Die Bauausführung soll durch einen Generalunternehmer erfolgen. Daher ist vorgesehen, die 
Leistungsphasen 1 bis 4 sowie 6, 7 und 9 in Anlehnung an die HOAI dem Objektplaner 
vollständig zu übertragen. Die Leistungsphasen 5 und 8 werden aufgrund der vorgesehenen 
GU-Vergabe hingegen nur teilweise an den Objektplaner vergeben. Ergänzend werden 
weitereLeistungen Bestandteil des Auftrags. 
 
Es ist geplant das Gebäude bis 2031 zu errichten. Der vorläufiger Grobterminplan ist: 

• LP 1-3: 01.03.2027 bis 01.10.2027 

• Einreichung Bauantrag bis spätestens 30.11.2027 

• Baugenehmigung bis 01.03.2028 

• LP 5-7: 01.12.2027 bis 30.03.2028 

• Ausschreibung und Vergabe der GU-Leistung: 01.04.2028 bis 31.12.2028 

• GU-Planung und Ausführung: 01.01.2029 bis 31.03.2031 

• Abnahme und Mängelbeseitigung der GU-Leistung: 01.04.2031 bis 30.04.2031 

• Übergabe an die Nutzer: 02.05.2031 
 
Kostenrahmen: Folgende Brutto-Gesamtkosten (KG 200 bis 700) werden für das Projekt 
nach derzeitiger Schätzung veranschlagt: ca. 37,72 € Mio. 


